

# SMLOUVA O DÍLO (DÁLE SOD)

Č. 126 / GAAA-029 / 2019

## **1. Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel:**

Sídlo:  
IČ / DIČ:  
Starosta obce:

### **Obec Hněvkovice**

Hněvkovice 116, 582 94 Hněvkovice u Ledče nad Sázavou  
00267473 / CZ00267473  
Václav Šťastný

a

### **1.2. Zhotovitel:**

Sídlo:  
Stavbu Provádí:  
IČ / DIČ:  
Zastoupen / oprávněně jednající:

### **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno  
60838744/CZ60838744  
Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov,  
Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava  
UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
5061885001/2700

## **2. Předmět plnění**

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastními náklady a na vlastní odpovědnost, včas, řádně, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo dle této smlouvy a řádně provedené dokončené dílo včas předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Podkladem pro realizaci díla je nabídka zhotovitele ze dne 12.7.2019 předložená v rámci veřejné zakázky nazvané „**Nová Ves u Dolních Kralovic – obnova místních komunikací**“, projektová dokumentace zpracovaná Janem Tomanem, IČO: 01553861, výkaz výměr a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a sjednané ceny díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3., či v jiných částech této smlouvy.

- 2.2. Zhotovitel stvrzuje, že je mu znám rozsah celé stavební akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových termínů. Tento je jasně vymezen a určen v příloženém výkazu výměr. Projektová dokumentace v listinné formě (1 pare) bude předána objednatelům zhotoviteli při podpisu smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

- 2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré takové změny musí mít formu písemného dodatku.
- 2.5. Dojde-li k dohodě o změně díla bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je zhotovitel povinen tyto změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.
- 2.6. Zhotovitel přijímá, že objednatel je oprávněn v plném rozsahu požadovat nad rámec v této smlouvě sjednaných smluvních pokut náhradu škod vzniklých mu v důsledku zhotovitelem nedodržených termínů, zejména jeho prodlení s provedením díla dle této smlouvy nebo v důsledku výskytu vad díla.
- 2.7. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla.
- 2.8. Místem plnění předmětu díla jsou pozemky v obci Nová Ves u Dolních Kralovic v katastrálním území Nová Ves u Dolních Kralovic [640115] na pozemcích parc. č. 623 a 621/4 v majetku obce.

### **3. Cena díla**

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena bez DPH:    | <b>2 338 517,64 Kč</b> |
| DPH 21 %:        | <b>491 088,70 Kč</b>   |
| Cena včetně DPH: | <b>2 829 606,34 Kč</b> |

**Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.** Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je Projektová dokumentace, položkový výkaz výměr a požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci. **Rozpočet je nedílnou součástí SoD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné.**
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na provoz staveniště, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zázory veřejných ploch, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.
- 3.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

- 3.5. Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé např. z důvodu, že předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak zhotovitel předpokládal.
- 3.6. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že:
- 3.6.1. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí projektové dokumentace;
  - 3.6.2. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu díla;
  - 3.6.3. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 3.7. Dodatečné zakázky na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce, budou zadány stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky. V takovém případě bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen. V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činností nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 3.8. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla stran dosud jeho ještě neprovedené části. Povinnost provést takovouto část díla zhotoviteli zaniká v okamžiku, kdy je mu takovéto písemné rozhodnutí objednatele doručeno. Cena za dílo se snižuje podle ocenění neprovedených prací a výkonů dle jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.

#### **4. Termíny plnění**

- 4.1. **Předání/převzetí staveniště:** při podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání/převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, podepsaný oběma smluvními stranami. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Staveniště bude zhotoviteli poskytnuto po dobu plnění smlouvy.
- 4.2. **Zahájení prací na díle: 14/ 10/ 2019**  
Zahájením prací na díle se rozumí den, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 4.3. **Dokončení a předání díla: nejpozději do 15/ 11/ 2019**  
Lhůtou pro dokončení stavebních prací a předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno výslovně jinak, je lhůta pro dokončení stavebních prací a lhůta pro předání a převzetí díla ve shodný den.
- 4.4. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.

#### **5. Platební podmínky, fakturace**

- 5.1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

- 
- 5.2. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží do 8 kalendářních dnů od předání/převzetí díla ke kontrole objednateli soupis provedených prací a dodávek. Po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se Soupisem souhlasí) vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 5.5. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jejím doručení objednateli. Lhůta splatnosti běží ode dne následujícího po doručení faktury objednateli. Platba je realizována připsáním na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
- 5.6. V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude dodavateli vrácena a zadavatel se nedostane do prodlení se splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury.
- 5.7. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- 5.8. Objednatel nepožaduje bankovní záruky, které budou sloužit k zajištění závazku za řádné provádění díla vyplývající ze smlouvy o dílo.

## **6. Majetkové sankce, smluvní pokuty**

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- 6.1.1. za prodlení s termínem zhotovení a předání díla, a to 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
  - 6.1.2. za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných objednatelům v záruční době, a to 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
  - 6.1.3. za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, a to 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
- 6.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **7. Staveniště**

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 
- 7.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
- 7.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu nebo škodu uhradit v penězích.
- 7.8. Zhotovitel v případě potřeby zhotoví oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa elektrické energie a vody včetně měření odběrů.
- 7.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 7.11. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do původního stavu.

## **8. Provádění díla**

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Stavba bude prováděna v jedné etapě po jednotlivých úsecích dle návrhu zhotovitele. Stavba bude prováděna kontinuálně bez přerušení a její uvedení do provozu a dokončení bude realizováno po zhotovení všech úseků výstavby. V rámci koordinace s dalšími případnými obnovami místních komunikací je navrženo, že v jeden termín budou prováděny práce pouze na jedné místní komunikaci tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost. Stavební práce na obou komunikacích nebudou probíhat v souběhu.
- 8.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 8.4. Objednatel bude organizovat pravidelné kontrolní dny za účasti zhotovitele a technického dozoru investora. První termín bude stanoven při předání staveniště a zapsán do stavebního deníku.

- 
- 8.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci, což jsou povinni doložit na vyžádání technického dozoru. Pokud bude k provedení některé části díla vyžadováno zvláštní povolení (licence), předloží zhotovitel technickému doзору objednatele kopii tohoto povolení před zahájením prací. Porušení této podmínky je považováno za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele.
- 8.9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše hodnoty díla uvedené v bodu 3.1. této SoD. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.13. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na němž se nachází staveniště.

## **9. Stavební deník**

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do

stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- 9.3 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.6 Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.
- 9.7 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

### **10. Předání a převzetí díla**

- 10.1 Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 10.2 Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 526/2006 Sb. v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody.
- 10.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle projektové dokumentace a rozpočtu stavby, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3., povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.6
- 10.7 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.8

---

10.9 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

10.10 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

### **11. Záruky**

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku **v délce 60 měsíců**. Na části díla vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne zhotovitel záruku poskytovanou výrobcí nebo dodavatelem, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil, a které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, apod.)

11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel tímto jednáním nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo.

11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným

užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 11.11. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou zádržného.

### **12. Vyšší moc**

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### **13. Změna smlouvy**

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
- snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
  - opakované porušení předpisů upravující bezpečnost práce a požární ochranu a porušení povinností dle bodu 8.9., bude-li toto porušení zaznamenáno ve stavebním deníku;

Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůzkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.

- 13.4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou. V případě, že

---

se strany na dni účinnosti odstoupení od smlouvy dohodnou, má tento termín přednost před dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.

13.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavenosti díla.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady a dále zůstávají v platnosti ustanovení o vadách díla a záruky za jakost díla a jeho částí, vlastnictví díla, náhradě škody, cenová a platební ujednání obsažená v této smlouvě, pokud závazky k nim vznikly do doby odstoupení od smlouvy.

#### **14. Povinnosti zhotovitele**

14.1. Zhotovitel je povinen umožnit činnost technického dozoru stavebníka.

14.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je povinen ji respektovat.

14.3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

#### **15. Závěrečná ustanovení**

15.1 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

15.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

15.3 Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících (hodnocení nabídek atd.). Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na profilu zadavatele (objednatele) či jiném vhodném místě pro uveřejnění.

15.4 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

- 15.5 Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží 2 (dvě) vyhotovení.
- 15.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (uložena mimo smlouvu)
- b) Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
- c) Příloha č. 3 - Protokol o předání a převzetí staveniště (uložen mimo smlouvu)
- d) Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (uložena mimo smlouvu)

V Hněvkovicích dne 15. 8. 2019  
za objednatele:




Václav Šťastný, starosta obce



V Jihlavě dne 7.8.219  
za zhotovitele:  
smlouvu prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ



 -   
Jiří Ambrož – vedoucí PJ Jihlava  
Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
oděpňný závod Morava, oblast Jih  
Tovární 3, 620 00 Brno  
(7)

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0561

**Stavba:** Nová Ves u D. K. silnice 35C, 36C

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ:

01553861

DIČ:

Poznámka:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 2 338 517,64 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>2 338 517,64</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 2 338 517,64 | 491 088,70 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>2 829 606,34</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0561

Stavba: Nová Ves u D. K. silnice 35C, 36C

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman,

| Kód                                           | Objekt                          | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                 | <b>2 338 517,64</b> | <b>2 829 606,34</b> |
| 0561. -                                       |                                 |                     |                     |
| 2019.01. rev 00                               |                                 | 2 338 517,64        | 2 829 606,34        |
| 17.                                           |                                 |                     |                     |
| 00-01.01                                      | obnova místní komunikace č. 35c | 1 813 597,01        | 2 194 452,38        |
| 00-02.01                                      | obnova místní komunikace č. 36c | 524 920,63          | 635 153,96          |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ostatní náklady                               |                                 | 0,00                | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                                 | 0,00                | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                                 | 0,00                | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                 | <b>2 338 517,64</b> | <b>2 829 606,34</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nová Ves u D. K. silnice 35C, 36C

Objekt: 0561. - 2019.01.17. - rev 00

**Část: 00-01.01 - obnova místní komunikace č. 35c**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

01553861

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 813 597,01

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**1 813 597,01**

DPH základní

21,00%

ze

1 813 597,01

380 855,37

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 194 452,38**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nová Ves u D. K. silnice 35C, 36C

Objekt: 0561. - 2019.01.17. - rev 00

**Část: 00-01.01 - obnova místní komunikace č. 35c**

Místo:

Datum:

12.07.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, toi

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**1 813 597,01**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 805 418,01**

1 - Zemní práce

105 150,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 592,96

5 - Komunikace pozemní

1 498 037,00

8 - Trubní vedení

49 869,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 875,80

997 - Přesun sutě

102 867,53

998 - Přesun hmot

8 024,80

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**8 179,00**

VRN3 - Zařízení staveniště

1 983,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 196,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**1 813 597,01**

# ROZPOČET

Stavba: Nová Ves u D. K. silnice 35C, 36C

Objekt: 0561. - 2019.01.17. - rev 00

Část: 00-01.01 - obnova místní komunikace č. 35c

Místo: Datum: 12.07.2019  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman, to

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **1 813 597,01**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **1 805 418,01**

**1 - Zemní práce** **105 150,00**

|   |   |           |                                                                                  |    |           |       |            |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 1 | K | 113154253 | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 2 103,000 | 50,00 | 105 150,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **2 592,96**

|   |   |           |                                                                           |    |       |          |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 2 | K | 358325114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 | m3 | 0,960 | 2 701,00 | 2 592,96 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

Vybourání rámu mříži šachet.

"lem mříže: " 4,0\*((1,0+1,0+1,0+1,0)\*0,2\*0,3)

0,960

Součet

0,960

**5 - Komunikace pozemní** **1 498 037,00**

|   |   |           |                                                                                |    |           |        |            |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 3 | K | 565171111 | Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm | m2 | 1 402,000 | 557,00 | 780 914,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

Vyspravení krajnic

701,0\*(1,0+1,0)

1 402,000

Součet

1 402,000

|   |   |           |                                                                                              |    |           |        |            |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 4 | K | 573111112 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                             | m2 | 2 103,000 | 16,00  | 33 648,00  |
| 5 | K | 573231108 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2                           | m2 | 2 103,000 | 11,00  | 23 133,00  |
| 6 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 2 103,000 | 314,00 | 660 342,00 |

V celé ploše vozovky.

701,0\*3,0

2 103,000

Součet

2 103,000

**8 - Trubní vedení** **49 869,92**

|   |   |             |                                                                                |    |       |          |          |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 7 | K | 894302171.a | Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 0,960 | 5 502,00 | 5 281,92 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

Zhotovení nového rámu mříže dešťových šachet vč. bednění a s úpravou pro montáž mříže

|    |   |           |                                                                               |     |       |          |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 8  | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg                      | kus | 5,000 | 640,00   | 3 200,00  |
| 9  | K | 8/001     | D+M nové mříže kanalizační dešťové šachty, parametry dle stávající            | kus | 4,000 | 4 166,00 | 16 664,00 |
| 10 | K | 8/002     | D+M nového liniového ocelového příčného odvodnění s parametry dle stávajícího | m   | 3,500 | 7 064,00 | 24 724,00 |

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** **38 875,80**

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 11 | K   | 916131213 | Osazení stěmicího obrubníku betonového stojatého s boční opěrou C 16/20nXF1 do lože z betonu prostého C 16/20nXF1 dle TP170 a TP192 | m   | 18,000    | 375,00       | 6 750,00          |
|    |     |           | 3,0+3,0+12,0                                                                                                                        |     | 18,000    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                              |     | 18,000    |              |                   |
| 12 | M   | 592175040 | obrubník BEST-MONO II, 100x15/ 12x25 cm, přírodní                                                                                   | kus | 18,000    | 147,00       | 2 646,00          |
| 13 | K   | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm                                                                  | m   | 30,000    | 116,00       | 3 480,00          |
| 14 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                                                     | m   | 30,000    | 89,00        | 2 670,00          |
|    |     |           | 3,0+3,0+12,0+12,0                                                                                                                   |     | 30,000    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                              |     | 30,000    |              |                   |
| 15 | K   | 919794441 | úprava ploch kolem nýmantu, soupací, poklopu a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2                                     | kus | 5,000     | 950,00       | 4 750,00          |
|    |     |           | "mříž: " 4,0                                                                                                                        |     | 4,000     |              |                   |
|    |     |           | "liniové příčné odvodnění: " 1,0                                                                                                    |     | 1,000     |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                              |     | 5,000     |              |                   |
| 16 | K   | 938907141 | Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m                                                                                    | m3  | 0,800     | 1 351,00     | 1 080,80          |
|    |     |           | čistění šachet                                                                                                                      |     |           |              |                   |
|    |     |           | 4,0*(1,0*1,0*0,2)                                                                                                                   |     | 0,800     |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                              |     | 0,800     |              |                   |
| 17 | K   | 938908411 | Čistění vozovek splachováním vodou                                                                                                  | m2  | 2 103,000 | 5,00         | 10 515,00         |
| 18 | K   | 938909311 | Čistění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                                                       | m2  | 2 103,000 | 3,00         | 6 309,00          |
| 19 | K   | 976092311 | Vybourání odvodňovačů bez odpadního potrubí rigolových                                                                              | kus | 1,000     | 675,00       | 675,00            |
|    |     |           | liniové příčné odvodnění                                                                                                            |     |           |              |                   |

#### 997 - Přesun sutě

102 867,53

|    |   |           |                                                                          |   |         |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 20 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                               | t | 355,943 | 62,00  | 22 068,47 |
| 21 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                  | t | 355,943 | 8,00   | 2 847,54  |
| 22 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 355,943 | 33,00  | 11 746,12 |
| 23 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 355,943 | 186,00 | 66 205,40 |

#### 998 - Přesun hmot

8 024,80

|    |   |           |                                                                                            |   |         |       |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 24 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 668,733 | 12,00 | 8 024,80 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 179,00

#### VRN3 - Zařízení staveniště

1 983,00

|    |   |             |                                                    |     |       |          |          |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 25 | K | 030001000   | Zařízení staveniště                                | ... | 1,000 | 124,00   | 124,00   |
| 26 | K | 034503000.a | Informační tabule na staveništi - dopravní značení | ... | 1,000 | 1 859,00 | 1 859,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

POMOCNÉ PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ  
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. vyhl. č. 294/2015 Sb. Stávající svisté dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby se zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele.

#### VRN4 - Inženýrská činnost

6 196,00

|    |   |           |                           |     |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 27 | K | 041203000 | Technický dozor investora | ... | 1,000 | 6 196,00 | 6 196,00 |
|----|---|-----------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nová Ves u D. K. silnice 35C, 36C

Objekt: 0561. - 2019.01.17. - rev 00

**Část: 00-02.01 - obnova místní komunikace č. 36c**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Poznámka:

Varianta s odstraněním pouze obrusné vrstvy v celé ploše.

CC-CZ:

Datum: 12.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

01553861

DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 524 920,63 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>524 920,63</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 524 920,63 | 110 233,33 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>635 153,96</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nová Ves u D. K. silnice 35C, 36C

Objekt: 0561. - 2019.01.17. - rev 00

**Část: 00-02.01 - obnova místní komunikace č. 36c**

Místo:

Datum:

12.07.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, toi

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>524 920,63</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 524 920,63        |
| 1 - Zemní práce                          | 68 468,40         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 390 667,20        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 4 100,00          |
| 997 - Přesun sutě                        | 59 322,64         |
| 998 - Přesun hmot                        | 2 362,39          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                      | 0,00              |
| Projektové práce                         | 0,00              |
| Územní vlivy                             | 0,00              |
| Provozní vlivy                           | 0,00              |
| Jiné VRN                                 | 0,00              |
| Kompletační činnost                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>524 920,63</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Nová Ves u D. K. silnice 35C, 36C

Objekt: 0561. - 2019.01.17. - rev 00

Část: 00-02.01 - obnova místní komunikace č. 36c

Místo: Datum: 12.07.2019  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman, to

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **524 920,63**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **524 920,63**

**1 - Zemní práce** **68 468,40**

|                     |   |           |                                                                                  |    |         |        |           |
|---------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1                   | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm           | m2 | 92,400  | 100,00 | 9 240,00  |
| ((108+200)*3,0)*0,1 |   |           |                                                                                  |    | 92,400  |        |           |
| Součet              |   |           |                                                                                  |    | 92,400  |        |           |
| 2                   | K | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm                     | m2 | 92,400  | 42,00  | 3 880,80  |
| 3                   | K | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | m2 | 924,000 | 57,00  | 52 668,00 |
| (108+200)*3,0       |   |           |                                                                                  |    | 924,000 |        |           |
| Součet              |   |           |                                                                                  |    | 924,000 |        |           |
| 4                   | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                             | m2 | 92,400  | 29,00  | 2 679,60  |

**5 - Komunikace pozemní** **390 667,20**

|   |   |           |                                                                                                      |    |         |        |            |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 5 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm                    | m2 | 184,800 | 183,00 | 33 818,40  |
| 6 | K | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | 92,400  | 557,00 | 51 466,80  |
| 7 | K | 573231109 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2                                   | m2 | 924,000 | 12,00  | 11 088,00  |
| 8 | K | 573312211 | Prolití podkladu asfaltem v množství 3,5 kg/m2                                                       | m2 | 92,400  | 45,00  | 4 158,00   |
| 9 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu         | m2 | 924,000 | 314,00 | 290 136,00 |

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** **4 100,00**

|    |   |           |                                                                    |   |        |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 10 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | m | 20,000 | 116,00 | 2 320,00 |
| 11 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                    | m | 20,000 | 89,00  | 1 780,00 |

**997 - Přesun sutě** **59 322,64**

|    |   |           |                                                                          |   |           |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 12 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                      | t | 179,256   | 62,00  | 11 113,87 |
| 13 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů         | t | 1 434,048 | 8,00   | 11 472,38 |
| 14 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu             | t | 179,256   | 33,00  | 5 915,45  |
| 15 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 138,600   | 186,00 | 25 779,60 |

"odstr. podklad. živič.: " 20,328 20,328

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| "frézování živič. krytu: "              |     |           |                                                                                            |    | 118,272  |              |                   |
| Součet                                  |     |           |                                                                                            |    | 138,600  |              |                   |
| 16                                      | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                              | t  | 40,656   | 124,00       | 5 041,34          |
| "pol. odstranění podkladu z kameniva: " |     |           |                                                                                            |    | 40,656   |              |                   |
| Součet                                  |     |           |                                                                                            |    | 40,656   |              |                   |
| 998 - Přesun hmot                       |     |           |                                                                                            |    |          |              | 2 362,39          |
| 17                                      | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 196,866  | 12,00        | 2 362,39          |

VP - Vícepráce

0,00