

OBCHODNÍ PODMÍNKY -

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Sídlo	Hydrospol spol. s.r.o., 792 01 Staré Město 58
Zastoupený	Ing. Pavel Laštůvka, jednatel
IČ	43960219
DIČ	CZ43960219
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., Bruntál
Číslo účtu	507844771/0100
Telefon	554 717 614
Mobil	602 547 262

Objednatel:

Obec Valšov

Sídlo	Valšov 72, 792 01 Bruntál
Statutární zástupce	Iveta Kučerová – starostka obce
IČ	005 76 034
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., Bruntál
Číslo účtu	14329771/0100
Telefon	554 713 760 , 724 179 600
Technický dozor investora	Ing. Jiří Zlámal, tel.: 736 242 305, email.:

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace akce „Vybudování zařízení pro volnočasové aktivity obce Valšov“.

Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace „Hygienické a občerstvovací zázemí pro hřiště“, zpracované p. Ing. P. Šestákem a dále dle nabídky zhotovitele ze dne 27.8.2019.

Součástí předmětu díla je i provedení všech doprovodných prací potřebných k realizaci díla, jako je zejména - zabezpečení vytýčení všech inženýrských sítí v prostorách staveniště, veškeré vedlejší rozpočtové náklady stavby, poplatky, zábory, likvidace odpadů, provizorní dopravní značení, zajištění požadované dokladové části k předání díla.

III.

Termín realizace díla

Termín realizace :	absolutní lhůta výstavby musí splňovat limit do 32 týdnů
Zahájení	9.9.2019 (předpokládaný termín nástupu na provádění prací)

Dokončení	15.5.2020 (nejzazší termín dokončení daný objednatelem)
-----------	---

IV. Cena za dílo

IV.1. Výše ceny díla

Stanovuje se jako maximální a nepřekročitelná dle předmětu smlouvy a činí:

3 400 276,-	Kč bez DPH
4 114 334,-	Kč včetně DPH

Cena bude doložena položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele na provedení díla, který je přílohou č. 1 k SoD.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla, včetně doprovodných vedlejších rozpočtových nákladů na ZS, ztížené podmínky staveniště, vytýčení podzemních sítí a nákladů na likvidaci odpadů.

Fakturace zhotovitele bude probíhat včetně/bez daně z přidané hodnoty (DPH).

- IV.2. V případě vzniku nepředvídatelných prací nad rámec smlouvy o dílo, nebo prací požadovaných ze strany objednatele v průběhu realizace díla, budou tyto ze strany zhotovitele položkově oceněny jednotkovými cenami z nabídkového rozpočtu. V případě, že nabídkový rozpočet nebude některé jednotkové ceny obsahovat, budou pro ocenění použity jednotkové ceny ceníků RTS platné v době realizace díla, ponížené o 10%.
- IV.3. K realizaci takovýchto prací je vždy nutné odsouhlasení jejich ceny odpovědnou osobou objednatele, např. ve formě zápisu ve stavebním deníku podepsaném odpovědnými zástupci obou stran.
- IV.4. Na základě takto oceněných prací bude odsouhlasen cenový dodatek smlouvy. Bez jeho uzavření nebude možno takovéto práce ze strany zhotovitele fakturovat.

V. Platební a fakturační podmínky

- V.1. Objednatel neposkytuje zálohy
- V.2. Platby budou probíhat na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy na konci kalendářního měsíce (faktury budou vystavovány nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce). Přílohou faktur budou soupisy skutečně provedených prací odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele – technickým dozorem objednatele. Bez přiloženého odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná a bude vrácena zhotoviteli.
- V.3. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- V.4. Fakturace bude probíhat do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude ze strany zhotovitele fakturováno konečnou fakturou, vystavenou po řádném předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.
- V.5. Neprovedené práce nebudou fakturovány
- V.6. Všechny faktury zhotovitele musí obsahovat –
- označení, číslo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - přesný název díla - „**Vybudování zařízení pro volnočasové aktivity obce Valšov**“
 - den vystavení a splatnost
 - označení finančního ústavu a čísla účtu objednatele a zhotovitele
 - cenu za provedené práce bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu s DPH
 - datum uskutečnitelného zdanitelného plnění a období kdy byly práce provedeny

- přílohu – položkový soupis provedených prací odsouhlasený ze strany TDI
- V.7. Konečná faktura musí obsahovat –
- soupis všech provedených splátek
 - konečnou celkovou cenu díla
 - předávací protokol díla a zápis o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla vše podepsáno odpovědnými zástupci obou stran.
- V.8. Splatnost konečné faktury –
- V případě předání díla bez vad a nedodělků je splatnost konečné faktury stejná jako dle odstavce V.3. V případě že, předávací protokol bude obsahovat vady a nedodělků nebránící užívání díla, bude konečná faktura uhrazena do 30 dnů od předložení zápisu o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaného odpovědnou osobou objednatele.

VI. Dokončení a předání díla

- VI.1. Dílo je řádně dokončeno jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- VI.2. O předání díla bude mezi zhotovitelem a objednatелеm sepsán zápis – předávací protokol, jeho součástí budou zejména tyto doklady
- PD skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních
 - zápisy o kontrolách zakrývaných prací a dodávek
 - zkoušky únosnosti pláně a provedené konstrukční vrstvy chodníku (dynamické)
 - protokoly o zkouškách kvality prováděných v průběhu a po dokončení díla
 - revize elektro – nasvětlení přechodu
 - certifikáty a prohlášení o shodě na zabudované materiály
 - originály listů ze stavebního deníku zhotovitele
 - doklad o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
 - případné další doklady požadované zhotovitelem
- Bez předání těchto dokladů není dílo řádně dokončeno
- VI.3. Objednatel nepřevzme od zhotovitele dílo vykazující vady bránící užívání díla.
- VI.4. Objednatel může od zhotovitele převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělků nebránící jeho užívání. O těchto vadách a nedodělcích bude sepsán zápis s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. Do doby jejich odstranění je objednatel oprávněn držet zhotoviteli pozastávku z ceny díla dle čl. V.4

VII. Smluvní pokuty

- VII.1. Pokud objednatel neuhradí fakturu ve stanovené době, činí smluvní pokuta za každý den prodlení **0,05 %** z fakturované částky.
- VII.2. Pokud zhotovitel nedodrží termín dokončení celého díla, činí smluvní pokuta za každý den prodlení, **3000,- Kč**. Pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení pracovní části toho kterého měsíčního plnění, dle přiloženého HMG plnění díla, činí pokuta **2000,- Kč** za každý den prodlení. Tato dílčí sankce může být účtována v průběhu realizace díla. Pokud zhotovitel dodrží konečný termín dokončení díla, bude mu účtována průběžná sankce objednatелеm vrácena
- VII.3. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **1000,-Kč**, za každou neodstraněnou vadu a den.
- VII.4. Pokud zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu objednatелеm reklamované vady díla, nebo nereaguje v dohodnutém termínu dle této SoD na výzvu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu a den.
- VII.5. V případě porušení předpisů BOZP a PO je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši **4000,- Kč** za každý přestupek.

Vii.6. V případě nedodržení podmínky uvedené pod bodem X. 14, je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli jednorázovou pokutu ve výši 20 tis Kč, nebo případně odstoupit od této smlouvy. Pokuta bude započtena proti fakturaci zhotovitele.

VIII. Záruční podmínky

- VIII.1. Záruční lhůta je stanovena ode dne převzetí předmětného díla objednatelem a její délka činí **60 měsíců** na veškeré práce a dodávky. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při předávacím řízení díla.
- VIII.2. Případnou reklamaci vad a nedodělků dle předmětu této SoD je objednatel povinen uplatnit písemně neprodleně po zjištění.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci objednatele nejpozději do 10 dnů od jejího doručení a svolat místní šetření, na kterém budou písemně dohodnuty termíny a postupy odstranění reklamovaných vad.
- VIII.4. Obvyklý termín k odstranění vad dohodnutý při místním šetření se stanovuje do 30 dnů od termínu místního šetření, pokud to klimatické podmínky dovolí.
- VIII.5. V případě havárie nastoupí zhotovitel na její odstranění ihned, nejpozději však do 24 hod.

IX. Odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení smluvních stran od smlouvy a podmínky odstoupení se v plném rozsahu řídí příslušnými ustanoveními zákonů platných v době realizace díla.

Možným důvodem k odstoupení objednatele od uzavřené SoD, může být trvalé neplnění termínů dle předloženého HMG plnění díla.

X. Závazky objednatele a zhotovitele

- X.1. Objednatel zajistí na celou dobu provádění prací stavební připravenost a přístupnost ploch na kterých bude stavba realizována – staveniště.
- X.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit před prováděním díla v případě potřeby vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- X.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat podmínky stavebního povolení, majitelů, nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury.
- X.4. Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat povinnosti náležící zhotoviteli z vyhlášky č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce.
- X.5. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí při předání díla objednatele s pokyny pro údržbu díla.
- X.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit proškolení svých pracovníků z předpisů BOZP a PO a po čas výstavby všechny tyto předpisy a ustanovení, plně dodržovat.
- X.7. Při realizaci díla bude probíhat provoz stavební techniky na veřejně přístupných prostorách obce. Zhotovitel proto zabezpečí po dobu výstavby případné provizorní dopravní značení, ohrazení staveniště min. výstražnou páskou, zabezpečení - ohrazení výkopů pevným hrazením a zabezpečení okolí staveniště.
- X.8. Nedodržení podmínek BOZP ze strany zhotovitele je vážným porušením ustanovení této smlouvy a může být důvodem k vystavení zákazu vstupu na pracoviště, jak pro příslušného zaměstnance, tak např. i pro dopravní prostředek pracovníků zhotovitele a k následnému vystavení smluvní sankce ze strany objednatele.
- X.9. Zhotovitel zabezpečí čištění přístupových veřejných komunikací po celou dobu realizace díla.

- X.10. Zhotovitel bude v průběhu realizace brát ohled na objekty v sousedství stavby, které budou v průběhu realizace užívány a na okolní zástavbu. Všechny nemovitosti v přímém sousedství staveniště, musí být přístupny pro uživatele, záchranný systém a hasičský sbor
- X.11. V době svátků a pracovního volna bude realizace díla probíhat termínově dle požadavku objednatele.
- X.12. V prostorách staveniště bude ze strany zhotovitele v průběhu realizace díla udržován pořádek. Pracovníci zhotovitele budou dodržovat ústrojovou kázeň.
- X.13. K realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze certifikované materiály I. jakostní třídy.
- X.14. Zhotovitel se zavazuje, že provede nejméně 60% finančního objemu předmětné zakázky svými kapacitami a zaměstnanci. V případě nedodržení této podmínky, bude zhotoviteli udělena pokuta v souladu s článkem VII.6. této smlouvy.
- X.15. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele přenechat plnění díla jiné právnické, nebo fyzické osobě. Výjimkou může být pouze plnění specializovaných dodávek a prací.
- X.16. Osoba odpovědná jednat za zhotovitele v průběhu realizace na stavbě ve věcech technických – **p. Antonín Kučera, stavbyvedoucí**
Osoba pověřená zhotovitelem přítomností na stavbě a odpovědná za chod stavby – **p. Antonín Kučera, stavbyvedoucí**
- X.17. Osoba odpovědná jednat za objednatele v průběhu realizace ve věcech technických – **Ing. Jiří Zlámal – technický dozor investora**

XI.

Zvláštní a závěrečná ustanovení

- XI.1. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu smluvní strany převádět na jiný subjekt. Zhotovitel bude provádět práce kmenovými zaměstnanci, v min. objemu 60% zakázky.
- XI.2. Změnu obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných zástupců ve věcech smluvních písemně číslovanými dodatky, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.
- XI.3. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti především oprávněnými osobami. Nedojde-li k vyřešení eventuálních sporů ani při jednání zástupců, přísluší projednat a rozhodnout tento spor příslušnému obchodnímu soudu.
- XI.4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou předmětem této SoD, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.
- XI.5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk, třetí stejnopis smlouvy bude zaslán poskytovateli dotace.

Přílohy :

Příloha č.1 - položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele

Příloha č.2 – HMG postupu výstavby

Příloha č.3 – Pojistná smlouva zhotovitele

Ve Starém Městě dne 9.9.2019

Ing. Pavel Laštůvka - jednatel

Ve Valšově, dne 16.9.2019

Obec Valšov

Valšov 1

792 01 Brantál

Iveta Kučerová – starostka obce

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	19134 Valšov, hygienické a občerstvovací zázemí pro hřiště	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	92
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 02.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	445 147,85	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 056 333,45	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	643 420,78	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	809 975,82			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	367 275,16			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		78 122,84				
ZRN celkem		3 400 276,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 400 276,00	DPH 21%	714 057,96
		Celkem bez DPH	3 400 276,00
		Celkem včetně DPH	4 114 334,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet rekapitulace

19134 Valšov, hygienické a oběrstvovací zařízení pro hřbitov		Objednatel	
Druh stavby		Projektant	
Lokalita		Zhotovitel	Hydrospol spol. s r.o., Staré Město 58
Zpracoval		Zpracováno dle 02.08.2019	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
01		Hygienické a oběrstvovací zařízení	2 944 007,24
01	00	Vedlejší a ostatní náklady	35 100,00
01	12	Odkopávky a prokopávky	10 518,70
01	13	Hloubené vykopávky	4 167,75
01	16	Přemístění výkopku	12 187,48
01	18	Povrchové úpravy terénu	20 700,00
01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	7 762,90
01	27	Základy	29 031,20
01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	90 308,46
01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	113 128,00
01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	802 625,00
01	94	Lešení a stavební výtahy	29 728,00
01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	54 194,16
01	712	Izolace střech (živičné krytiny)	40 824,00
01	721	Vnitřní kanalizace	17 000,00
01	762	Konstrukce tesařské	838 249,30
01	764	Konstrukce klempířské	413 114,90
01	766	Konstrukce truhlářské	41 880,00
01	783	Nátěry	128 787,39
01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	7 200,00
01	M003VD	M21 Elektromontáže	247 500,00
01		Přípojka NN	119 775,16
02	M002VD	M21 Elektroinstalace	119 775,16
02		Přípojka vody	26 100,00
03		Potrubi z trub kameninových	26 100,00
03	83	Kanalizace splašková	38 029,78
04			

3 825,00
1 140,00
810,00
600,00
7 280,86
24 373,92
47 884,51
1 785,00
870,00
258,75
4 970,76
40 000,00
224 479,20
224 479,20
3 400 276,00

Celkem:

3 400 276,00

		MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
	Práce v terénu				2 944 007,24
	1. Úprava terénu				35 100,00
1	1.1.1.1.1. Úprava terénu	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
2	1.1.1.1.2. Úprava terénu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
3	1.1.1.1.3. Úprava terénu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
4	1.1.1.1.4. Úprava terénu	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
5	1.1.1.1.5. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
6	1.1.1.1.6. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
7	1.1.1.1.7. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
8	1.1.1.1.8. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
9	1.1.1.1.9. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
10	1.1.1.1.10. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
11	1.1.1.1.11. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
12	1.1.1.1.12. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
13	1.1.1.1.13. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
14	1.1.1.1.14. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
15	1.1.1.1.15. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
16	1.1.1.1.16. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
17	1.1.1.1.17. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
18	1.1.1.1.18. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
19	1.1.1.1.19. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
20	1.1.1.1.20. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
21	1.1.1.1.21. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
22	1.1.1.1.22. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
23	1.1.1.1.23. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
24	1.1.1.1.24. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
25	1.1.1.1.25. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
26	1.1.1.1.26. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
27	1.1.1.1.27. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
28	1.1.1.1.28. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
29	1.1.1.1.29. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
30	1.1.1.1.30. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
31	1.1.1.1.31. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
32	1.1.1.1.32. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
33	1.1.1.1.33. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
34	1.1.1.1.34. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
35	1.1.1.1.35. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
36	1.1.1.1.36. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
37	1.1.1.1.37. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
38	1.1.1.1.38. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
39	1.1.1.1.39. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
40	1.1.1.1.40. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
41	1.1.1.1.41. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
42	1.1.1.1.42. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
43	1.1.1.1.43. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
44	1.1.1.1.44. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
45	1.1.1.1.45. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
46	1.1.1.1.46. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
47	1.1.1.1.47. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
48	1.1.1.1.48. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
49	1.1.1.1.49. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
50	1.1.1.1.50. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
51	1.1.1.1.51. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
52	1.1.1.1.52. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
53	1.1.1.1.53. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
54	1.1.1.1.54. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
55	1.1.1.1.55. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
56	1.1.1.1.56. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
57	1.1.1.1.57. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
58	1.1.1.1.58. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
59	1.1.1.1.59. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
60	1.1.1.1.60. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
61	1.1.1.1.61. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
62	1.1.1.1.62. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
63	1.1.1.1.63. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
64	1.1.1.1.64. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
65	1.1.1.1.65. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
66	1.1.1.1.66. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
67	1.1.1.1.67. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
68	1.1.1.1.68. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
69	1.1.1.1.69. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
70	1.1.1.1.70. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
71	1.1.1.1.71. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
72	1.1.1.1.72. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
73	1.1.1.1.73. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
74	1.1.1.1.74. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
75	1.1.1.1.75. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
76	1.1.1.1.76. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
77	1.1.1.1.77. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
78	1.1.1.1.78. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
79	1.1.1.1.79. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
80	1.1.1.1.80. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
81	1.1.1.1.81. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
82	1.1.1.1.82. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
83	1.1.1.1.83. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
84	1.1.1.1.84. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
85	1.1.1.1.85. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
86	1.1.1.1.86. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
87	1.1.1.1.87. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
88	1.1.1.1.88. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
89	1.1.1.1.89. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
90	1.1.1.1.90. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
91	1.1.1.1.91. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
92	1.1.1.1.92. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
93	1.1.1.1.93. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
94	1.1.1.1.94. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
95	1.1.1.1.95. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
96	1.1.1.1.96. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
97	1.1.1.1.97. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
98	1.1.1.1.98. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
99	1.1.1.1.99. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
100	1.1.1.1.100. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
101	1.1.1.1.101. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
102	1.1.1.1.102. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
103	1.1.1.1.103. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
104	1.1.1.1.104. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
105	1.1.1.1.105. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
106	1.1.1.1.106. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
107	1.1.1.1.107. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
108	1.1.1.1.108. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
109	1.1.1.1.109. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
110	1.1.1.1.110. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
111	1.1.1.1.111. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
112	1.1.1.1.112. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
113	1.1.1.1.113. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
114	1.1.1.1.114. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
115	1.1.1.1.115. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
116	1.1.1.1.116. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
117	1.1.1.1.117. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
118	1.1.1.1.118. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
119	1.1.1.1.119. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
120	1.1.1.1.120. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
121	1.1.1.1.121. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
122	1.1.1.1.122. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
123	1.1.1.1.123. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
124	1.1.1.1.124. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
125	1.1.1.1.125. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
126	1.1.1.1.126. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
127	1.1.1.1.127. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
128	1.1.1.1.128. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
129	1.1.1.1.129. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
130	1.1.1.1.130. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
131	1.1.1.1.131. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
132	1.1.1.1.132. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
133	1.1.1.1.133. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
134	1.1.1.1.134. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
135	1.1.1.1.135. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
136	1.1.1.1.136. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
137	1.1.1.1.137. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
138	1.1.1.1.138. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
139	1.1.1.1.139. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
140	1.1.1.1.140. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
141	1.1.1.1.141. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
142	1.1.1.1.142. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
143	1.1.1.1.143. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
144	1.1.1.1.144. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
145	1.1.1.1.145. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
146	1.1.1.1.146. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
147	1.1.1.1.147. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
148	1.1.1.1.148. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
149	1.1.1.1.149. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
150	1.1.1.1.150. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
151	1.1.1.1.151. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
152	1.1.1.1.152. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
153	1.1.1.1.153. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
154	1.1.1.1.154. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
155	1.1.1.1.155. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
156	1.1.1.1.156. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
157	1.1.1.1.157. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
158	1.1.1.1.158. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
159	1.1.1.1.159. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
160	1.1.1.1.160. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
161	1.1.1.1.161. Úprava terénu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
162	1.1.1.1.162. Úprava terénu				

[illegible]

M003VD		M002VD		M003VD	
61	003VD	62	002VD	63	831230110RAB
M21 Elektromontáže Dodávka a montáž elektroinstalace a zprovoznění světelný rozvod venkovní prostředí - 120m² - zásuvkový rozvod venkovní prostředí - 60m² - osvětlovací zářivková tělesa venkovní prostředí 17 ks zásuvky 220 V venkovní prostředí - 6 ks		Přípojka NN M21 Elektroinstalace Přípojka NN - viz samostatný rozpočet Přípojka vody Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 25 hloubka 1,5m Kanalizace splašková Hloubené vykopávky Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro jímku 15,0		17 Konstrukce ze zemin Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 15,0-6,0 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní Poplatek za skládku horniny 1-4 63 Podlahy a podlahové konstrukce Násyp ze štěrkopisků 0 - 32, zpevňující 2,7*2,7*0,1*2 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 nad jímku 2,5*2,5*0,1 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 pod jímku 2,5*2,5*0,15 73 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm 74 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm 75 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí	
stavěbní dělník v tarifní třídě 4 propojení buněk sítěmi 16		Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 16 Přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m vytlačená zemina 6,0		m2 h kpl kpl m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 t	
771,182 16,000 0,000 16,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000		1,000 29,000 15,000 0,000 15,000 7,500 15,000 6,000 0,000 6,000 9,000 9,000 6,000 1,458 1,458 0,625 0,000 0,625 0,938 0,000 0,938 0,625 0,938 0,938 0,055		41 000,00 41 000,00 128 787,39 128 787,39 7 200,00 7 200,00 247 500,00 247 500,00 119 775,16 119 775,16 119 775,16 26 100,00 26 100,00 26 100,00 38 029,78 3 825,00 3 600,00 225,00 1 140,00 300,00 840,00 810,00 810,00 600,00 600,00 7 280,86 1 020,60 1 875,00 2 814,00 20,00 20,00 28 000,00 12,50 18,76 1 540,00	

Vybudování zařízení pro volnočasové aktivity obce Valšov

harmonogram prací

IX.19	X.19	XI.19	XII.19	I.20	II.20	III.20	IV.20 do 15.5.2020
-------	------	-------	--------	------	-------	--------	--------------------

vytýčení sítí, stavby, ZS
odkopávky, výkopy
základové konstrukce
přípojky IS

objednávka kontejnerů
výroba kontejnerů
výroba dřevěných prvků

podkladní konstrukce, povrchy

monráž dřevěné konstrukce, krytiny
osazení kontejnerů

propojení, dokončovací práce JTÚ

úprava hřiště

zaměření stavby, doklady, předání díla, vyklizení staveniště

Ve Starém Městě 9.9.2019

Ing. Pavel Laštůvka, jednatel