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Číslo smlouvy objednatele: 04/028/19 Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

obec: Město Hrádek nad Nisou 

sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

IČO: 00262854 

DIČ: CZ00262854 

číslo účtu: 19-984856329/0800 

jednající prostřednictvím: Mgr. Josef Horinka, starosta 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: PULSKLIMA, spol. s r.o. 

sídlo: Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice 

IČO: 63144409 

DIČ: CZ63144409 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, 

vložka) C, 9054 

číslo účtu: 5301742/0800 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

jednající prostřednictvím:  Jiří Křenek, jednatel 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení vyšší hodnoty, aby se stal zhotovitelem díla: 

„Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad 

Nisou“ (dále jen „zakázka“) financovaného ze zdrojů Evropského strukturálního a investičního fondu 

Operační program Životní prostředí (dále také jen „OPŽP“). 

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

 Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této 

smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou 

v této smlouvě. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spočívající v instalaci systému 

nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou (dále jen „dílo“). Detailní 

popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.  

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Instalace systému nuceného větrání s 

rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou“ zpracované společností Energy Benefit Centre 

a.s. v prosinci 2018, zodpovědný projektant Ing. Luboš Knor (dále jen „projektová dokumentace“). 

Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků 

před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel 

podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje. 

3. Činnosti související s realizací stavebních prací: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s 

realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména: 

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení předmětu díla; 

• zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně 

této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu 

objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; 

stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze 

fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně 

osoba autorizovaná; 

• zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi; 

• zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 
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• zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů   

• zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 

• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených 

zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla 

dle této smlouvy. 

• zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně 

skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 

3 vyhotoveních v tištěné podobě.  

• zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto 

doklady předat objednateli.  

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré 

související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá 

změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele. 

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění: 

Název stavby: „Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka 

v Hrádku nad Nisou“ 

Místo stavby: 

Kraj: Liberecký 

Okres: Liberec 

Obec: Hrádek nad Nisou 

Místo plnění: Základní škola T. G. Masaryka, Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou 

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy: 

 Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav 

budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních 

zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování 

dotačního titulu. 

 Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení 

předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně 

závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky 

(komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel 

zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 

vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 

událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno 

a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 

zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a 

zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném 

znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 
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7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím 

písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového 

listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě. 

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, 

a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku 

budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení. 

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo 

též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti 

zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených 

projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

III. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální 

cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se 

všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a 

ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané 

projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, 

které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž 

prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné 

vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní 

postup na dodávaných pracích. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí 

a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními 

stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou 

cenu ve výši: 

Celková cena bez DPH: 8 012 067,74 Kč 

DPH z celkové ceny: 1 682 534,23 Kč 

Celková cena včetně DPH: 9 694 601,97 Kč 
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3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.07.2019, jejíž část oceněný 

soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo. 

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla. 

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, 

vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena 

díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, 

náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a 

místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění 

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a 

jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 

 objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel 

je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. 

neodpovídající geologické údaje apod. 

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 

jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém 

rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě s aktuální 

cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 

možné použit položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální 

kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací musí 

být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet. 

8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména 

takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak na základě 

písemného dodatku k této smlouvě. Zálohy je možno ujednat pouze tehdy, vyžadují-li to podmínky 

financování, stanovené poskytovatelem dotace. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného 

plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu 

skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených 

prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě 

označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí 

faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol). 
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5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané 

ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou. 

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla 

jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. 

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a 

nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Instalace systému 

nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou“ a dále číslo 

projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006719. 

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 

dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, 

a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla 

doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny 

splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 

objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji 

vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury 

běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení 

nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího 

vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím 

doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

zhotovitele. 

VI. 

Doba provádění díla 

1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: 16.09.2019  (termín zahájení bude doplněn před 

podpisem této smlouvy) 

Předpokládaný termín dokončení stavby:  05.12.2019  (termín dokončení bude doplněn před 

podpisem této smlouvy v závislosti na termínu zahájení realizace) 

Celková maximální závazná doba realizace:  80 kalendářních dní  

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a 

uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky: 
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 Pracovní doba dodavatele je možná od 7:00 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků. 

 Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance 

zadavatele. 

 Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat 

s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní 

a další techniky, nábytku apod. 

 Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 

staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny 

tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu. 

 Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně 

písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného 

počtu klíčů na vlastní náklady. 

 Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, 

prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod. 

 Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest 

do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti. 

 Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, 

přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou 

předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem. 

 v průběhu školního roku (od 2.9.2019) mohou prašné a hlučné práce týkající se zhotovení potřebných 

průrazů, bourání, vrtání do zdiva, montáže SDK podhledů a VZT potrubí na chodbách, probíhat ve dnech 

pracovního klidu a v pracovních dnech od 15:00 do 7:00 hodin. V pracovních dnech před příchodem 

zaměstnanců do budovy (7:00 hodin) budou prostory uklizeny. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 10 kalendářních dnů 

od účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání 

místa k provádění díla objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou 

uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací.  Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován 

a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.  

6. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace stavby bude zahájena déle než 5 dnů 

po předpokládaném termínu zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke 

dni skutečného zahájení realizace stavby této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou 

všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 5 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen 

původní předpokládaný termín zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný 

Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací 

nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 5 tohoto článku. 

7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy 

s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i 

s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění 

jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních 

porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“. 

8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis 

včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, 

a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel 

zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu 

nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem 
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TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně 

zmocněnou). 

VII. 

Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude 

zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše 

s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště 

(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a 

odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a 

to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu 

zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady 

je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany 

zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen 

a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se 

podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 

Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno 

písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění 

prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část 

staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých 

závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního 

zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

 Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi 

 Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup 

 Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití 

 Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

 Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 

uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 

dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), 

případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 

7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku. 
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9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání 

díla.  

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, 

výhradně však za účelem provedení díla. 

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které 

jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích 

přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení 

k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále 

povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely 

pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany 

– TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru 

projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v 

přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, 

ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního 

deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. 

O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti 

TDI.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 

technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, 

jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky 

stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla. 

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele 

seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli 

v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro 

účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 

dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního 

dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, 

TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního 

dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 

připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných 

opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 

zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.  

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny 
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předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě 

té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

 Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, 

obzvláště přilbami. 

 Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní 

látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele 

podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: 

TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této 

zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

 Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému 

zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat 

na vyšetření takového úrazu. 

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav 

je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky 

schválen. 

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, 

zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost 

provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, 

prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, 

ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu 

vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a 

nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost 

dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací 

zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení 

nahradit. 

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění 

díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být 

průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně 

odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou 

způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, 

který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli předložit. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto 

uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně 

pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, 

zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 
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15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad 

na životní prostředí. 

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 

této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným 

souhlasem objednatele. 

IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí 

díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru 

projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má 

pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady 

a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-

li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní 

zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis 

těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o 

předání a převzetí dokončené dílčí části díla. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a 

převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.  

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

• technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na 

místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 

• originál stavebního (montážního) deníku; 

• doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

• návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 

• fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD; 

• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních; 

• další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a 

schopné k předání a převzetí. 

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla 

zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla. 
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X. 

Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění 

díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla 

objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem. 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla 

do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu 

oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na 

závazky z této smlouvy nepoužije. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů 

apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke 

zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo 

prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než 

plnění závazku této smlouvy. 

XI. 

Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je 

dílo prováděno, je součástí pozemků parc. č. 123 a 124/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást 

díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.  

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na 

které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku 

převzetí díla jako celku. 

XII. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i 

započatý den prodlení. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle 

čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou 

vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány 

v předávacím protokolu. 

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční 

vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za 

každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel 

v prodlení. 

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši 

stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), 

nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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5. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn 

jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel 

podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

6. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

7. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

 

XIII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání 

a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo 

jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a 

dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli 

a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je 

odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

XIV. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla 

vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 

délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem 

Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na 

kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky 

nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené 

lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále 

v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že 

objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady: 

• dodání nové věci bez vady,  

• oprava věci 

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se 

má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený 

termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí 

k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 

reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
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jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli 

zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a 

povaze vady. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XV. 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

1. Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku 

ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH sjednané v čl. IV. odst. 2 Smlouvy za řádné odstranění vad 

uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka 

musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby. 

2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své 

povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.  

3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění 

ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 

záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní 

záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi 

zhotovitelem a objednatelem. 

4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

 v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, 

aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

 právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla 

způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční 

lhůtě povinen; 

 nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a 

uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla. 

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle 

tohoto článku nese Zhotovitel. 

XVI. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost) 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 

podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem 

nebo nemocí). 

 

2. Pojištění poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související 

s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky. 
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3. Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše 

spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání 

předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, 

opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy. 

 

4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XVII. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Mgr. Josef Horinka 

Za zhotovitele: Jiří Křenek 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: Jiří Palas 

Za zhotovitele: Ing. Ludvík Zavřel 

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

• na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke 

zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

• kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů 

a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.; 

• provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. 

Provádění díla této smlouvy); 

• provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení 

používaných zhotovitelem při provádění prací; 

• vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

• vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této 

smlouvy; 

• zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 

• vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy. 

• odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu 

a rozsahu díla; 

• odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo 

převzít; 

• vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa 

plnění; 

• provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele. 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 

zodpovídá za: 

• vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

• vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 

provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 
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• dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 

oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran. 

XVIII. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou 

součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní 

straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných 

důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud 

některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména: 

 zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu 

nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním 

deníku nebo samostatným dopisem; 

 pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a 

dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla; 

 pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana 

může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele 

význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen 

veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení 

veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen 

uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany 

zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel 

zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy 

odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

 zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

 zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

 výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí 

(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 
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10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy, a to ze strany objednatele, případně 

zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat 

ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem 

(zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyloučené účastníky zadávacího 

řízení na zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního 

dodavatele bude přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a 

nebude-li takový postup možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě 

jiných významných skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným 

ukončením této Smlouvy. Pro tyto případy si zadavatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění 

tak, aby odpovídal nedokončené části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších 

ustanovení smlouvy, které nebudou následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře 

odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a 

převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele (zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně 

i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více subjektů, které podaly společnou nabídku. 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech, 

z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném 

elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 

obsahem smlouvy souhlasí.  

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. 

do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato 

delší lhůta. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní 

nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů 

uvedených na 1. straně této smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným 

soudem. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky. 

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami. 

8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno 

prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě 

či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den 

po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je 

smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, pokud se smluvní strany 

na datu účinnosti nedohodnou jinak. 

10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Hrádek nad Nisou dne 07.08.2019, č. usnesení: 

23/624/RM/19, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Instalace systému 

nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou“. 
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PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2 Harmonogram projektu / prací 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

 

V Hrádku nad Nisou, dne 9.9.2019 V Liberci, dne:5.9.2019 

Objednatel: Zhotovitel: 

………………………………………………                                                   ……………………………………………… 

      Mgr. Josef Horinka                                                            Jiří Křenek 

          starosta                                                                             jednatel 

město Hrádek nad Nisou                                                      PULSKLIMA, spol. s r.o. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hrádek nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 9 694 601,97

Hradek

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

8 012 067,74

8 012 067,74 1 682 534,23

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Hradek

Stavba:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum:

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

7 220 787,895 967 593,30

8 012 067,74 9 694 601,97

Kód Popis

A PŘÍSTAVBA

B HISTORICKÁ ČÁST

C VRN, OStatní

D Profese

925 326,12764 732,33

1 484 357,951 226 742,11

64 130,0053 000,00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Lenka Jandová

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY

14. 3. 2019

Energy Benefit Centre a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hrádek nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 764 732,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 764 732,33 21,00% 160 593,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 925 326,12

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY

A - PŘÍSTAVBA

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 764 732,33

HSV - Práce a dodávky HSV 130 352,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 246,00

    4 - Vodorovné konstrukce 28 207,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 966,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 254,06

    997 - Přesun sutě 14 893,30

    998 - Přesun hmot 1 785,63

PSV - Práce a dodávky PSV 634 379,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 428 098,06

    766 - Konstrukce truhlářské 19 488,24

    767 - Konstrukce zámečnické 161 577,80

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 535,62

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 680,00

A - PŘÍSTAVBA

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 764 732,33

D HSV Práce a dodávky HSV 130 352,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 246,00

1 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,138 11 960,00 1 650,48

VV 1,25*11*0,006 0,083
VV 0,65*7*0,006 0,027
VV 1,1*2*0,006 0,013
VV 1,25*2*0,006 0,015
VV Součet 0,138

2 M 130107400 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,149 32 582,00 4 854,72

VV 0,138*1,08 0,149

3 K 340238233 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm m2 7,100 896,00 6 361,60

VV 0,9*2*3 5,400
VV 0,85*2 1,700
VV Součet 7,100

4 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 4,600 952,00 4 379,20

VV (1,25*11+0,65*7+1,1*2+1,25*2)*0,1*2 4,600

D 4 Vodorovné konstrukce 28 207,20

5 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,632 9 639,00 6 091,85

VV " IPN 14"
VV 0,45*2*0,0143 0,013
VV " UPE 16"
VV (3,25*2+5,86*2)*2*0,017 0,619
VV Součet 0,632

6 M 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,014 32 032,00 448,45

VV 0,013*1,1 0,014

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY

A - PŘÍSTAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 M 130109340 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,669 32 387,00 21 666,90

VV 0,619*1,08 0,669

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 966,42

8 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 28,000 565,00 15 820,00

VV 11+7+1+3+2+2+2 28,000

9 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 8,000 1 565,00 12 520,00

10 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 8,087 545,00 4 407,42

VV (0,925*2+0,23*2)*11*0,15 3,812
VV (0,35*4)*7*0,15 1,470
VV (2*2+0,55*2)*0,15 0,765
VV (0,42*4)*3*0,15 0,756
VV (0,73*2+0,23*2)*2*0,15 0,576
VV 0,3*4*2*0,15 0,360
VV (0,93*2+0,23*2)*0,15 0,348
VV Součet 8,087

11 K 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 kus 1,000 1 982,00 1 982,00

12 M 553311231 zárubeň ocelová pro dveře požární 1250 dvoukřídlá kus 1,000 2 237,00 2 237,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 254,06

13 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 39,000 112,00 4 368,00

VV 1,5*(11+7+1+3+2+2) 39,000

14 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 5,835 292,00 1 703,82

VV (0,925+0,23*2)*11*0,15 2,285
VV (0,35*3)*7*0,15 1,103
VV (2*2+0,55*2)*0,15 0,765
VV (0,42*4)*3*0,15 0,756
VV (0,73+0,23*2)*2*0,15 0,357
VV 0,3*4*2*0,15 0,360
VV (0,93+0,23*2)*0,15 0,209
VV Součet 5,835

15 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,700 292,00 496,40

VV 0,85*2 1,700

16 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,400 273,00 1 474,20

VV 0,9*2*3 5,400

17 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 27,000 494,00 13 338,00

VV 11+7+3+2+2+2 27,000

18 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 1,100 168,00 184,80

VV 2*0,55 1,100

19 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,240 8 816,00 2 115,84

VV 2*0,4*0,3 0,240

20 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 12,000 242,00 2 904,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV " pro ocel. nosníky"
VV 3*4 12,000

21 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 23,000 203,00 4 669,00

VV 1,25*11 13,750
VV 0,65*7 4,550
VV 1,1*2 2,200
VV 1,25*2 2,500
VV Součet 23,000

D 997 Přesun sutě 14 893,30

22 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 5,052 550,00 2 778,60

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 5,052 330,00 1 667,16

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 95,988 22,00 2 111,74

VV 5,052*19 'Přepočtené koeficientem množství 95,988

25 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 5,052 1 650,00 8 335,80

D 998 Přesun hmot 1 785,63

26 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 5,411 330,00 1 785,63

D PSV Práce a dodávky PSV 634 379,72

D 763 Konstrukce suché výstavby 428 098,06

27 K 7631214251 SDK stěna předsazená  1xDF 12,5 TI  EI 30 m2 8,500 791,00 6 723,50

28 K 763131433 SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD / EI 30/ m2 222,600 966,00 215 031,60

29 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 222,600 39,00 8 681,40

30 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 7,500 550,00 4 125,00

31 K 763164151 SDK obklad  kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 84,000 825,00 69 300,00

32 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 24,000 371,00 8 904,00

33 M 5903071101 dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm EI 30 kus 24,000 2 276,00 54 624,00

34 K 763431801 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu m2 114,000 110,00 12 540,00

35 K 7634318011 Demontáž a zpětná montáž  kazetového podhledu SDK m2 41,000 330,00 13 530,00

36 K 7634318012 Demontáž a zpětná montáž svítidla do zapuštěného stropního (200/1500) kus 5,000 418,00 2 090,00

37 K 7634318013 Vytvoření niky v podhledu 200x1500x650 pro  svítidlo zapuštěné stropní kus 12,000 440,00 5 280,00

38 K 7634318014 Požární ucpávka pro prostup kabeláže k jednotlivývm podhledovýcm svítidlům kus 12,000 1 650,00 19 800,00

39 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 5,658 1 320,00 7 468,56

D 766 Konstrukce truhlářské 19 488,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 766622213 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do celostěnových panelů kus 2,000 418,00 836,00

41 M 611400001 okenní výplň - PUR deska 100x80 cm kus 2,000 550,00 1 100,00

42 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 100,00 1 100,00

43 M 611600501
dveře dřevěné vnitřní plné 2křídlové 125x197 cm, EW 30 DP3, dýhované / dub evropský/, klika-klika, - podrobný popis vuz. 
DV1

kus 1,000 15 862,00 15 862,00

44 K 766695233 Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm kus 1,000 165,00 165,00

45 M 611872211 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.127 cm š 15 cm vč. povrchové úpravy kus 1,000 383,00 383,00

46 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,032 1 320,00 42,24

D 767 Konstrukce zámečnické 161 577,80

47 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 7 534,00 7 534,00

48 M 553411581 dveře hliníkové s nadsvětlíkem vnitřní 180x210+40 cm, prosklené, panikové kování, vč. zárubně - podorbný popis viz. DV2 kus 1,000 152 044,00 152 044,00

49 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 1,000 278,00 278,00

50 M 549172651 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 570,00 1 570,00

51 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,115 1 320,00 151,80

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 535,62

52 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,928 72,00 1 362,82

VV " zabudovaná ocel IPE 8"
VV (1,25*11+0,65*7+1,1*2+1,25*2)*0,328 7,544
VV " I14"
VV 0,45*2*0,502 0,452
VV " UPE 16"
VV (3,25*2+5,86*2)*(0,14*2+0,16*2) 10,932
VV Součet 18,928

53 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,200 72,00 86,40

VV " zárubeň"
VV 1,2 1,200

54 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,200 72,00 86,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 680,00

55 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 320,000 22,00 7 040,00

56 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 320,000 52,00 16 640,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hrádek nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 226 742,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 226 742,11 21,00% 257 615,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 484 357,95

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY

B - HISTORICKÁ ČÁST

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 226 742,11

HSV - Práce a dodávky HSV 297 652,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 455,51

    4 - Vodorovné konstrukce 51 255,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 845,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 211,98

    997 - Přesun sutě 36 761,56

    998 - Přesun hmot 4 122,03

PSV - Práce a dodávky PSV 929 089,95

    713 - Izolace tepelné 26 892,00

    762 - Konstrukce tesařské 65 312,03

    763 - Konstrukce suché výstavby 726 149,12

    764 - Konstrukce klempířské 26 922,00

    766 - Konstrukce truhlářské 59 838,00

    767 - Konstrukce zámečnické 19 250,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 726,80

B - HISTORICKÁ ČÁST

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 226 742,11

D HSV Práce a dodávky HSV 297 652,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 455,51

1 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,511 5 645,00 14 174,60

VV " půda"
VV 0,835*0,5*3,5 1,461
VV 0,6*0,5*3,5 1,050
VV Součet 2,511

2 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,327 6 823,00 2 231,12

VV 1,13*0,45*0,1 0,051
VV 0,35*0,45*0,1 0,016
VV 0,3*0,45*0,1*3 0,041
VV 0,3*0,45*0,1*2 0,027
VV 0,8*0,45*0,1 0,036
VV 0,8*0,45*0,1*2 0,072
VV 0,35*0,45*0,1*2 0,032
VV 0,3*0,45*0,1 0,014
VV 0,85*0,45*0,1 0,038
VV Součet 0,327

3 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,254 11 960,00 3 037,84

VV 1,45*3*0,006 0,026
VV 0,65*3*0,006 0,012
VV 0,65*3*3*0,006 0,035
VV 0,65*3*2*0,006 0,023
VV 1,1*4*0,006 0,026
VV 1,05*0,006 0,006
VV 1,1*3*2*0,006 0,040
VV 0,65*2*0,006 0,008
VV 0,6*2*5*0,006 0,036
VV 0,65*2*0,006 0,008

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY

B - HISTORICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,15*3*0,006 0,021
VV 1,05*2*0,006 0,013
VV Součet 0,254

4 M 130107400 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,274 32 582,00 8 927,47

VV 0,254*1,08 0,274

5 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 3,240 952,00 3 084,48

VV (1,45+0,65+0,65*3+0,65*2+1,1+1,05+1,1*2+0,6*5+0,65+0,65+1,15+1,05)*0,1*2 3,240

D 4 Vodorovné konstrukce 51 255,66

6 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 1,114 9 639,00 10 737,85

VV " HEA 12"
VV (5,75*2)*0,0199 0,229
VV (4,2*3)*0,0199 0,251
VV (1,4*2)*0,0199 0,056
VV 5,3*3*0,0199 0,316
VV Mezisoučet 0,852
VV " HEA 14"
VV 5,3*2*0,0247 0,262
VV Součet 1,114

7 M 130109520 ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,937 32 997,00 30 918,19

VV 0,852*1,1 0,937

8 M 130109540 ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,288 33 332,00 9 599,62

VV 0,262*1,1 0,288

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 845,42

9 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 28,000 565,00 15 820,00

VV 11+7+1+3+2+2+2 28,000

10 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 8,000 1 565,00 12 520,00

11 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 8,087 545,00 4 407,42

VV (0,925*2+0,23*2)*11*0,15 3,812
VV (0,35*4)*7*0,15 1,470
VV (2*2+0,55*2)*0,15 0,765
VV (0,42*4)*3*0,15 0,756
VV (0,73*2+0,23*2)*2*0,15 0,576
VV 0,3*4*2*0,15 0,360
VV (0,93*2+0,23*2)*0,15 0,348
VV Součet 8,087

12 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 3,000 973,00 2 919,00

13 M 553311211 zárubeň ocelová pro běžné zdění pro dveře 1100 L/P kus 3,000 1 122,00 3 366,00

14 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 3,000 1 782,00 5 346,00

15 M 553311232 zárubeň ocelová pro dveře požární 1100 jednokřídlá kus 3,000 2 089,00 6 267,00

16 K 694-901 Vyrovnání spádování podlahy v prostoru dveř kus 1,000 2 200,00 2 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 694-902 Protipožární ucpávky prostupů soub 1,000 22 000,00 22 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 211,98

18 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 447,330 112,00 50 100,96

VV " prostupy"
VV 1,5*(36) 54,000
VV 15 15,000
VV Mezisoučet 69,000
VV " podhledy"
VV "1.NP"
VV (6,45*5+9,4+8,25)*1,5 74,850
VV (10,53+1,3)*1,5 17,745
VV Mezisoučet 92,595
VV "2.NP"
VV (4,61+7,6+8,85+6,45*5+8,25+9,2+6,6*3+4,6+1,5+3,7+6+7,5)*1,5 170,790
VV (1+10,53+1,5+0,9)*1,5 20,895
VV 3,5*1,5 5,250
VV 7,3*1,5 10,950
VV 0,9*1,5 1,350
VV 3*1,5 4,500
VV Mezisoučet 213,735
VV 72 72,000
VV Součet 447,330

19 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 8,627 292,00 2 519,08

VV (1,13+1,2*2)*0,45 1,589
VV 0,35*3*0,3 0,315
VV (0,3+0,35*2)*0,3*3 0,900
VV 0,35*3*0,45*2 0,945
VV 0,35*3*0,15 0,158
VV (0,9+0,35*2)*0,3 0,480
VV (0,75+0,25*2)*0,15 0,188
VV (0,8+0,35*2)*0,3 0,450
VV 0,35*3*0,45 0,473
VV 0,3*3*0,45*5 2,025
VV 0,35*3*0,45 0,473
VV 0,35*3*0,15 0,158
VV (0,75+1,2*2)*0,15 0,473
VV Součet 8,627

20 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,700 292,00 496,40

VV 0,85*2 1,700

21 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,400 273,00 1 474,20

VV 0,9*2*3 5,400

22 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,000 494,00 1 482,00

VV 1+1+1 3,000

23 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 13,000 1 347,00 17 511,00

VV 1+3+2+1+5+1 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 3,975 379,00 1 506,53

VV 0,75*1,2 0,900
VV " pro nové dveře - půda"
VV (1,25*2,1-0,8*2)*3 3,075
VV Součet 3,975

25 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,097 1 483,00 1 626,85

VV 1,13*1,2*0,45 0,610
VV 0,9*0,35*0,45 0,142
VV 0,8*0,35*0,3 0,084
VV 0,83*0,7*0,45 0,261
VV Součet 1,097

26 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,968 8 609,00 8 333,51

VV " prostupy stropem  "
VV 0,38*0,95*0,3 0,108
VV 0,35*0,38*0,3 0,040
VV 0,45*0,33*0,3 0,045
VV 0,32*0,45*0,3 0,043
VV 0,38*0,35*0,3 0,040
VV 0,66*0,95*0,3 0,188
VV " transportní otvor pro VZT"
VV 1,4*1,2*0,3 0,504
VV Součet 0,968

27 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 24,000 242,00 5 808,00

VV " pro ocel. nosníky"
VV 4+6+4+6+4 24,000

28 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 41,150 203,00 8 353,45

VV 1,45*3+0,65*3+0,65*9+0,65*6+1,1*3+1,05+1,1*6+0,65*2+0,6*10+0,65*2+1,15*3+1,05*2 41,150

D 997 Přesun sutě 36 761,56

29 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 12,470 550,00 6 858,50

30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 12,470 330,00 4 115,10

31 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 236,930 22,00 5 212,46

VV 12,47*19 'Přepočtené koeficientem množství 236,930

32 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 12,470 1 650,00 20 575,50

D 998 Přesun hmot 4 122,03

33 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 12,491 330,00 4 122,03

D PSV Práce a dodávky PSV 929 089,95

D 713 Izolace tepelné 26 892,00

34 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 72,000 66,00 4 752,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 M 63150850 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 75,600 106,00 8 013,60

VV 72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

36 K 713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek m2 72,000 66,00 4 752,00

37 M 63150851 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 140mm m2 75,600 124,00 9 374,40

VV 72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

D 762 Konstrukce tesařské 65 312,03

38 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 0,387 1 632,00 631,58

39 K 762213810 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m kus 1,000 2 691,00 2 691,00

40 K 762341911 Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2 m2 6,000 222,00 1 332,00

VV 1*6 6,000

41 K 762511287 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x22 mm broušených na pero a drážku m2 69,079 732,00 50 565,83

VV 2,74*3,275+1*2,62 11,594
VV 6,1*5,8 35,380
VV 5,7*3,65+1,3*1 22,105
VV Součet 69,079

42 K 762822120 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami m 20,000 207,00 4 140,00

VV "přídavný hranol - S04"
VV 20 20,000

43 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,387 8 360,00 3 235,32

VV 20*0,08*0,22*1,1 0,387

44 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 0,387 968,00 374,62

45 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 1,774 1 320,00 2 341,68

D 763 Konstrukce suché výstavby 726 149,12

46 K 763111429 SDK příčka tl 250 mm profil CW+UW desky 2xDF 12.5 TI 200 mm EI 30 m2 127,840 1 856,00 237 271,04

VV " S01"
VV (4,1+3,3)*3,5+(1,3+1*2)*2 32,500
VV (6,2*2+6,6)*3,5 66,500
VV (2,8+3,8+1,8+2)*3,5 36,400
VV -1,2*2,1*3 -7,560
VV Součet 127,840

47 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 127,800 39,00 4 984,20

48 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 24,500 69,00 1 690,50

VV 3,5*7 24,500

49 K 763121439 SDK stěna předsazená  profil CW+UW deska 1xDF 12,5 TI 150 mm EI 30 m2 35,690 917,00 32 727,73

VV " S02"
VV (4,2+3,3)*3,5+5,7*0,8 30,810
VV 6,1*0,8 4,880
VV Součet 35,690

50 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 35,690 39,00 1 391,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 35,690 198,00 7 066,62

52 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 78,600 889,00 69 875,40

VV " S04+S05"
VV 72 72,000
VV " S03"
VV 1,1*6 6,600
VV Součet 78,600

53 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 78,600 39,00 3 065,40

54 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 78,600 46,00 3 615,60

55 M 283292181 fólie PE - parotěsná zábrana m2 86,460 74,00 6 398,04

VV 78,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,460

56 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 6,600 27,00 178,20

VV " S03"
VV 6,6 6,600

57 M 63150822 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 6,930 53,00 367,29

VV 6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,930

58 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 78,600 198,00 15 562,80

59 K 763164336 SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 15 m 30,700 970,00 29 779,00

VV " prvky krovu"
VV 3,5*4+5,7+6+2,5*2 30,700

60 K 763164556 SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15 m2 275,088 825,00 226 947,60

VV " opláštění VZT - EI 30"
VV "1.NP"
VV (6,45*5+9,4+8,25)*(0,52+0,85) 68,363
VV (10,53+1,3)*(1+0,85) 21,886
VV Mezisoučet 90,249
VV "2.NP"
VV (4,61+7,6+8,85+6,45*5+8,25+9,2+6,6*3+4,6+1,5+3,7+6+7,5)*(0,52+0,65) 133,216
VV (1+10,53+1,5+0,9)*(1+0,65) 22,985
VV 3,5*(1,815+0,65) 8,628
VV 7,3*(1,45+0,65) 15,330
VV 0,9*(1,2+0,65) 1,665
VV 3*(0,355+0,65) 3,015
VV Mezisoučet 184,839
VV Součet 275,088

61 K 763164636 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15 m 3,000 999,00 2 997,00

VV "1.NP"
VV 3 3,000

62 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 21,000 371,00 7 791,00

63 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 21,000 2 275,00 47 775,00

64 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 14,429 1 320,00 19 046,28

65 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 14,429 528,00 7 618,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 764 Konstrukce klempířské 26 922,00

66 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 6,000 147,00 882,00

67 K 764301100 Otěsnění prostupu střešní rovinou, vč. úpravy krytiny. lemování apod. - kompletní provedení  a začištění prostupu kus 6,000 4 340,00 26 040,00

D 766 Konstrukce truhlářské 59 838,00

68 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000 427,00 1 281,00

69 M 611600503 dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 110x197 cm, dýhované / dub evropský/, klika-klika, - podrobný popis viz. DV2 kus 3,000 4 667,00 14 001,00

70 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 3,000 978,00 2 934,00

71 M 611600502
dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlové 110x197 cm, EW 15 DP3, dýhované / dub evropský/, klika-klika, - podrobný popis viz. 
DV1

kus 3,000 12 872,00 38 616,00

72 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm kus 6,000 141,00 846,00

73 M 611872212 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.117 cm š 15 cm vč. povrchové úpravy kus 6,000 338,00 2 028,00

74 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,100 1 320,00 132,00

D 767 Konstrukce zámečnické 19 250,00

75 K 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 2,500 1 100,00 2 750,00

76 M 136112641 hliníkový žebříd dl. 2480 mm vč. uchycení - kompletní dodávky -  viz popis Z01; Z02 kus 1,000 16 500,00 16 500,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 726,80

77 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 51,250 72,00 3 690,00

VV " zabudovaná ocel IPE 8"
VV (1,45*3+0,65*3+0,65*9+0,65*6+1,1*4+1,05*3+1,1*6+0,65*2+0,6*10+0,65*2+1,15*3)*0,328 13,858
VV " HEA 12"
VV " HEA 12"
VV (5,75*2+4,2*3+1,4*2+5,3*3)*0,677 28,976
VV " HEA 14"
VV 5,3*2*0,794 8,416
VV Součet 51,250

78 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 7,200 72,00 518,40

VV " zárubně"
VV 1,2*6 7,200

79 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,200 72,00 518,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hrádek nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 53 000,00 21,00% 11 130,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 130,00

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY

C - VRN, OStatní

Vyplň údaj

Strana 18 z 41



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 53 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 53 000,00

C - VRN, OStatní

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 53 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 53 000,00 53 000,00

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY

C - VRN, OStatní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hrádek nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 967 593,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 967 593,30 21,00% 1 253 194,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 220 787,89

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY

D - Profese

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 967 593,30

M - Práce a dodávky M 5 967 593,30

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 4 470 598,00

    21-M - Elektromontáže 1 496 995,30

D - Profese

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hrádek nad Nisou Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 967 593,30

D M Práce a dodávky M 5 967 593,30

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 4 470 598,00

1 K 1 Historická budova - Severní křídlo soub 1,000 774 158,00 774 158,00

2 K 2 Historická budova - Východní křídlo soub 1,000 1 007 505,00 1 007 505,00

3 K 3 Historická budova - Tělocvična soub 1,000 511 535,00 511 535,00

4 K 4 Přístavba soub 1,000 1 336 187,00 1 336 187,00

5 K 5 Společné položky VZT soub 1,000 331 000,00 331 000,00

6 K 6 Vytápění - připojení VZT jednotek soub 1,000 510 213,00 510 213,00

D 21-M Elektromontáže 1 496 995,30

7 K 8 elektro soub 1,000 344 458,00 344 458,00

8 K 9 Měření a regulace soub 1,000 1 152 537,30 1 152 537,30

Snížení energetické náročnosti  ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou - PROSTUPY

D - Profese
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P.Č. Zn. MJ Množ. Cena/MJ Celkem 

1 1

1 - VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro 
přívod a odvod vzduchu Vp=2280m3/h/ dpext=300 Pa, 
Vo=2280 m3/h/ dpext=300 Pa, ventilátory s EC motory, 
rotační rekuperační výměník -  teplotní účinnost dle EN 308 - 
82 %, SPF čisté filtry 1,96 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém 
včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný 
WEB server,vodní ohřívač vzduchu, fitr přívod F7/odvod  M5, 
opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou 
izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry 
viz. výkresová dokumentace ks 1 404 869,00 Kč 404 869,00 Kč

2 2

1.01 - Uzavírací klapka těsná osazená servopohon (montáž 
servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 600x400mm - 
příslušenství VZT jednotky ks 2 5 579,00 Kč 11 158,00 Kč

3 3
1.02 - Pružná manžeta, rozměr 600x400mm - příslušenství 
VZT jednotky ks 4 570,00 Kč 2 280,00 Kč

4 4
Příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - 
příslušenství VZT jednotky ks 1 5 752,00 Kč 5 752,00 Kč

5 5

Dodávka směšovacího uzle pro  VZT ohřívač vodní, včetně 
třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího 
ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracích a 
vypouštěcích armatur, Montáž profese ÚT ks 1 14 398,00 Kč 14 398,00 Kč

6 6

Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, 
nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního 
kabelu 12m ks 1 6 835,00 Kč 6 835,00 Kč

7 7
Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení 
parametrů ks 1 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

8 8

1.03a - Tlumič hluku 630x400x500 (přívod), 4 kulisy š. 100 
mm, průtočná mezera 58 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 6 215,00 Kč 6 215,00 Kč

9 9

1.03b - Tlumič hluku 630x400x500 (přívod), 4 kulisy š. 100 
mm, průtočná mezera 58 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 6 215,00 Kč 6 215,00 Kč

10 10

1.04 - Tlumič hluku 630x400x500 (odvod), 4 kulisy š. 100 
mm, průtočná mezera 58 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 6 215,00 Kč 6 215,00 Kč

11 11

1.05 - Tlumič hluku 630x400x500 (sání), 4 kulisy š. 100 mm, 
průtočná mezera 58 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 6 215,00 Kč 6 215,00 Kč

12 12

1.06 - Tlumič hluku 630x400x1000 (výfuk), 4 kulisy š. 100 
mm, průtočná mezera 58 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 7 065,00 Kč 7 065,00 Kč

DPH 21 %: 162 573,18 Kč
Cena celkem s DPH: 936 731,18 Kč

Historická budova - Severní křídlo

Rozpočet - Vzduchotechnika

Investiční akce: Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou
Investor: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, 463 34

Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: 774 158,00 Kč
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13 13
1.07 - Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55mm (pr.x d x 
tl. izolace), parametry viz TZ ks 8 1 550,00 Kč 12 400,00 Kč

14 14

1.08 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové 
provedení Ø 200 s komunikací MP-Bus, vč. Servopohonu 0-10 
V ks 8 6 884,00 Kč 55 072,00 Kč

15 15

1.09 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 825x125mm, 
2-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, regulace R1 ks 7 1 327,00 Kč 9 289,00 Kč

16 16

1.10 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 425x125mm, 
2-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, regulace R1 ks 3 940,00 Kč 2 820,00 Kč

17 17

1.11 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 825x125mm, 
1-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, bez regulace ks 1 737,00 Kč 737,00 Kč

18 18

1.12 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 625x125mm, 
1-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, bez regulace ks 3 710,00 Kč 2 130,00 Kč

19 19

1.13  - Žaluzie protidešťová 630x450mm (š x v) - sání - 
hliníková, barva RAL - dle výběru investora, včetně 
upevňovacího rámu ks 1 4 902,00 Kč 4 902,00 Kč

20 20

1.14 - Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková,  barva RAL - dle 
výběru investora 630x450 (š x v) mm, včetně upevňovacího 
rámu ks 1 4 902,00 Kč 4 902,00 Kč

21 21
1.15 - Plechová stříška s přesahy na VZT potrubí o rozměru 
560x355mm, barva RAL - dle výběru investora ks 2 4 768,00 Kč 9 536,00 Kč

22 22
1.16 - Plechová stříška s přesahy na VZT potrubí o rozměru 
560x315mm, barva RAL - dle výběru investora ks 2 4 526,00 Kč 9 052,00 Kč

Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C

23 23 Oblouk kruhový segmentový Ø 250 mm 90° ks 6 547,00 Kč 3 282,00 Kč
24 24 Oblouk kruhový segmentový Ø 200 mm 90° ks 3 460,00 Kč 1 380,00 Kč
25 25 Záslep kruhový vnitřní Ø 250 ks 8 218,00 Kč 1 744,00 Kč
26 26 Redukce osová vni-vni Ø 250/Ø200 ks 11 355,00 Kč 3 905,00 Kč
27 27 Kruhové potrubí Ø 250 mm m 54 425,00 Kč 22 950,00 Kč
28 28 Kruhové potrubí Ø 200 mm m 18 393,00 Kč 7 074,00 Kč
29 29 Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál kpl 1 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč

Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B

30 30 Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek m2 94 633,00 Kč 59 502,00 Kč

31 31
Nástřik potrubí VZT barva RAL - dle výběru investora, 
venkovní část potrubí (střecha) m2 4 470,00 Kč 1 880,00 Kč

32 32 Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1 9 900,00 Kč 9 900,00 Kč

33 33

Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, 
parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně 
těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví m2 42 1 452,00 Kč 60 984,00 Kč

Poznámka:

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních 
prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

CELKEM 774 158,00 Kč
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P.Č. Zn. MJ Množ. Cena/MJ Celkem 

1 1

2 - VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro 
přívod a odvod vzduchu Vp=4250m3/h/ dpext=300 Pa, 
Vo=4250 m3/h/ dpext=300 Pa, ventilátory s EC motory, 
rotační rekuperační výměník -  teplotní účinnost dle EN 308 - 
77 %, SPF čisté filtry 2,32 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém 
včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný 
WEB server,vodní ohřívač vzduchu, fitr přívod F7/odvod  M5, 
opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou 
izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry 
viz. výkresová dokumentace ks 1 428 667,00 Kč 428 667,00 Kč

2 2

2.01 - Uzavírací klapka těsná osazená servopohon (montáž 
servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 800x400mm - 
příslušenství VZT jednotky ks 2 5 856,00 Kč 11 712,00 Kč

3 3
2.02 - Pružná manžeta, rozměr 800x400mm - příslušenství 
VZT jednotky ks 4 703,00 Kč 2 812,00 Kč

4 4
Příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - 
příslušenství VZT jednotky ks 1 5 752,00 Kč 5 752,00 Kč

5 5

Dodávka směšovacího uzle pro  VZT ohřívač vodní, včetně 
třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího 
ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracích a 
vypouštěcích armatur, Montáž profese ÚT ks 1 14 398,00 Kč 14 398,00 Kč

6 6

Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, 
nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního 
kabelu 12m ks 1 6 835,00 Kč 6 835,00 Kč

7 7
Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení 
parametrů ks 1 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

8 8

2.03. - Tlumič hluku 800x600x1500 (přívod), 5 kulis š. 100 
mm, průtočná mezera 60 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 15 468,00 Kč 15 468,00 Kč

9 9

2.04. - Tlumič hluku 800x600x1500 (odvod), 5 kulis š. 100 
mm, průtočná mezera 60 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 15 468,00 Kč 15 468,00 Kč

10 10

2.05. - Tlumič hluku 800x600x1000 (sání), 5 kulis š. 100 mm, 
průtočná mezera 60 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 11 181,00 Kč 11 181,00 Kč

11 11

2.06. - Tlumič hluku 800x600x1500 (výfuk), 5 kulis š. 100 mm, 
průtočná mezera 60 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 15 468,00 Kč 15 468,00 Kč

12 12
2.07 - Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55mm (pr. x d 
x tl. izolace), parametry viz. TZ ks 14 1 550,00 Kč 21 700,00 Kč

13 13

2.08 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové 
provedení Ø 200mm, s komunikací MP-Bus,  vč. servopohonu 
0-10 V ks 14 6 883,00 Kč 96 362,00 Kč

DPH 21 %: 211 576,05 Kč
Cena celkem s DPH: 1 219 081,05 Kč

Historická budova - Východní křídlo

Rozpočet - Vzduchotechnika

Investiční akce: Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou
Investor: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, 463 34
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: 1 007 505,00 Kč
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14 14

2.09 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 1025x125mm, 
2-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, regulace R1 ks 6 1 505,00 Kč 9 030,00 Kč

15 15

2.10 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 825x125mm, 
2-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, regulace R1 ks 2 1 327,00 Kč 2 654,00 Kč

16 16

2.11 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 625x125mm, 
2-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, regulace R1 ks 6 1 206,00 Kč 7 236,00 Kč

17 17

2.12 - Vyústka přívodní pro čtyřhranné potrubí 425x125mm, 
2-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, regulace R1 ks 3 940,00 Kč 2 820,00 Kč

18 18

2.13 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 825x125mm, 
1-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, bez regulace ks 5 737,00 Kč 3 685,00 Kč

19 19

2.14 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 625x125mm, 
1-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, bez regulace ks 1 710,00 Kč 710,00 Kč

20 20

2.15 - Vyústka odvodní pro čtyřhranné potrubí 525x125mm, 
1-řadé provedení se skrytým upínáním na pružiny a upínacím 
rámečkem, bez regulace ks 1 630,00 Kč 630,00 Kč

21 21

2.16  - Žaluzie protidešťová 710x710mm (š x v) - sání - 
hliníková, barva RAL - dle výběru investora, včetně 
upevňovacího rámu ks 1 6 972,00 Kč 6 972,00 Kč

22 22

2.17 - Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková,  barva RAL - dle 
výběru investora 710x710 (š x v) mm, včetně upevňovacího 
rámu ks 1 6 972,00 Kč 6 972,00 Kč

23 23
2.18 - Plechová stříška s přesahy na VZT potrubí o rozměru 
800x400mm, barva RAL - dle výběru investora ks 2 5 768,00 Kč 11 536,00 Kč

Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C

24 24 Oblouk kruhový segmentový Ø 250 mm 90° ks 6 547,00 Kč 3 282,00 Kč
25 25 Oblouk kruhový segmentový Ø 250 mm 60° ks 4 350,00 Kč 1 400,00 Kč
26 26 Oblouk kruhový segmentový Ø 250 mm 45° ks 8 391,00 Kč 3 128,00 Kč
27 27 Oblouk kruhový segmentový Ø 200 mm 90° ks 7 460,00 Kč 3 220,00 Kč
28 28 Záslep kruhový vnitřní Ø 250 ks 13 218,00 Kč 2 834,00 Kč
29 29 Redukce osová vni-vni Ø 250/Ø200 ks 18 355,00 Kč 6 390,00 Kč
30 30 Redukce osová vni-vni Ø 225/Ø200 ks 1 262,00 Kč 262,00 Kč
31 31 Redukce neosová vni-vni Ø 225/Ø200 ks 1 271,00 Kč 271,00 Kč
32 32 Kruhové potrubí Ø 250 mm m 96 425,00 Kč 40 800,00 Kč
33 33 Kruhové potrubí Ø 225 mm m 1 405,00 Kč 405,00 Kč
34 34 Kruhové potrubí Ø 200 mm m 27 393,00 Kč 10 611,00 Kč
35 35 Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál kpl 1 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč

Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B

36 36 Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek m2 176 633,00 Kč 111 408,00 Kč

37 37
Nástřik potrubí VZT barva RAL - dle výběru investora, 
venkovní část potrubí (střecha) m2 7 470,00 Kč 3 290,00 Kč

38 38 Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1 9 900,00 Kč 9 900,00 Kč

39 39

Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, 
parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně 
těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví m2 68 1 452,00 Kč 98 736,00 Kč
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Poznámka:

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních 
prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

CELKEM 1 007 505,00 Kč
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P.Č. Zn. MJ Množ. Cena/MJ Celkem 

1 1

3 - VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro 
přívod a odvod vzduchu Vp=2000 m3/h/ dpext=300 Pa, 
Vo=2000 m3/h/ dpext=300 Pa, ventilátory s EC motory, 
rotační rekuperační výměník -  teplotní účinnost dle EN 308 - 
79 %, SPF čisté filtry 2,07 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém 
včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný 
WEB server,vodní ohřívač vzduchu, fitr přívod F7/odvod  M5, 
opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou 
izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry 
viz. výkresová dokumentace ks 1 310 066,00 Kč 310 066,00 Kč

2 2

3.01 - Uzavírací klapka těsná osazená servopohon (montáž 
servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 600x300mm - 
příslušenství VZT jednotky ks 2 5 310,00 Kč 10 620,00 Kč

3 3

3.02 - Pružná manžeta, rozměr 600x300mm - příslušenství 
VZT jednotky ks 4 531,00 Kč 2 124,00 Kč

4 4

Příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - 
příslušenství VZT jednotky ks 1 5 752,00 Kč 5 752,00 Kč

5 5

Dodávka směšovacího uzle pro  VZT ohřívač vodní, včetně 
třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího 
ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracích a 
vypouštěcích armatur, Montáž profese ÚT ks 1 14 398,00 Kč 14 398,00 Kč

6 6

Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, 
nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního 
kabelu 12m ks 1 6 835,00 Kč 6 835,00 Kč

7 7

Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení 
parametrů ks 1 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

8 8

3.03 - Tlumič hluku 600x400x1000 (přívod), 4 kulisy š. 100 
mm, průtočná mezera 50 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 7 035,00 Kč 7 035,00 Kč

9 9

3.04 - Tlumič hluku 600x300x1000 (odvod), 3 kulisy š. 100 
mm, průtočná mezera 100 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 4 982,00 Kč 4 982,00 Kč

10 10

3.05 - Tlumič hluku 600x300x1000 (sání), 3 kulisy š. 100 mm, 
průtočná mezera 100 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 4 982,00 Kč 4 982,00 Kč

11 11

3.06 - Tlumič hluku 600x300x1500 (výfuk), 3 kulisy š. 100 
mm, průtočná mezera 100 mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz TZ ks 1 6 775,00 Kč 6 775,00 Kč

DPH 21 %: 107 422,35 Kč
Cena celkem s DPH: 618 957,35 Kč

Historická budova - Tělocvična

Rozpočet - Vzduchotechnika

Investiční akce: Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou
Investor: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, 463 34
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: 511 535,00 Kč
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3.07 Dýza hliníková s dlouhým dosahem, ruční nastavení 
odklon až  30°, DN 250, včetně adaptéru pro připojení na 
kruhové potrubí a krycího rámečku, průtok 500 m3/h při 
dp=50 Pa ks 4 2 528,00 Kč 10 112,00 Kč

13 13

3.08 - Vyústka odvodní na čtyřhrané potrubí 825x125mm, 
komfortní, bez regulace, jednořadá ks 3 737,00 Kč 2 211,00 Kč

14 14

3.09  - Žaluzie protidešťová 500x500mm (š x v) - sání - 
hliníková, barva RAL - dle výběru investora, včetně 
upevňovacího rámu ks 1 4 607,00 Kč 4 607,00 Kč

15 15

3.10 - Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková,  barva RAL - dle 
výběru investora 500x500 (š x v) mm, včetně upevňovacího 
rámu ks 1 4 607,00 Kč 4 607,00 Kč

16 16

3.11 - Plechová stříška s přesahy na VZT potrubí o rozměru 
600x300mm, barva RAL - dle výběru investora ks 2 4 954,00 Kč 9 908,00 Kč

Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C

17 17 Oblouk kruhový segmentový Ø 400 mm 90° ks 1 932,00 Kč 932,00 Kč
18 18 Oblouk kruhový segmentový Ø 400 mm 45° ks 2 791,00 Kč 1 582,00 Kč
19 19 Záslep kruhový vnitřní Ø 280 ks 2 219,00 Kč 438,00 Kč
20 20 Redukce osová vni-vni Ø 400/Ø355 ks 2 632,00 Kč 1 264,00 Kč
21 21 Redukce osová vni-vni Ø 355/Ø315 ks 1 565,00 Kč 565,00 Kč
22 22 Redukce osová vni-vni Ø 355/Ø280 ks 1 549,00 Kč 549,00 Kč
23 23 Redukce osová vni-vni Ø 315/Ø280 ks 1 462,00 Kč 462,00 Kč
24 24 Kruhové potrubí Ø 400 mm m 7 741,00 Kč 5 187,00 Kč
25 25 Kruhové potrubí Ø 355 mm m 7 645,00 Kč 4 515,00 Kč
26 26 Kruhové potrubí Ø 315 mm m 5 579,00 Kč 2 895,00 Kč
27 27 Kruhové potrubí Ø 280 mm m 7 521,00 Kč 3 647,00 Kč
28 28 Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál kpl 1 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč

Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B

29 29 Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek m2 34 633,00 Kč 21 522,00 Kč

30 30 venkovní část potrubí (střecha) m2 5 470,00 Kč 2 350,00 Kč
31 31 Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1 9 900,00 Kč 9 900,00 Kč

32 32

Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, 
parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně 
těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví m2 21 1 452,00 Kč 30 492,00 Kč

33 33

Protipožární izolace VZT potrubí - požární odolnost viz. PD 
PBŘ m2 11 611,00 Kč 6 721,00 Kč

Poznámka:

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních 
prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

CELKEM 511 535,00 Kč
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P.Č. Zn. MJ Množ. Cena/MJ Celkem 

1 1

4.01 - VZT jednotka kompaktní horizontální, provedení pro 
přívod a odvod vzduchu Vp=7310m3/h/dpext=350 
Pa,Vo=7310 m3/h/dpext=350 Pa, ventilátory s PM motory, 
rotační rekuperační výměník -  teplotní účinnost dle EN 308 - 
83 %, SFP čisté filtry 1,8 kW/m3/s, zabudovaný řídicí systém 
včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný 
WEB server,vodní ohřívač vzduchu, fitr přívod F7/odvod M5, 
opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou 
izolace 50 mm, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry 
viz. výkresová dokumentace ks 1 505 022,00 Kč 505 022,00 Kč

2 2

Uzavírací klapka těsná osazená servopohon (montáž 
servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 1400x700mm - 
součástí VZT jednotky ks 2 11 284,00 Kč 22 568,00 Kč

3 3
Pružná manžeta, rozměr 1400x700mm - - součástí VZT 
jednotky ks 4 1 690,00 Kč 6 760,00 Kč

4 4
Příslušenství VAV sada pro řízení průtoku vzduchu - 
příslušenství VZT jednotky ks 1 5 752,00 Kč 5 752,00 Kč

5 5

Dodávka směšovacího uzle pro  VZT ohřívač vodní, včetně 
třícestného ventilu, oběhového čerpadla, přepouštěcího 
ventilu, pružného připojení, teploměrů, uzavíracích a 
vypouštěcích armatur, Montáž profese ÚT ks 1 14 398,00 Kč 14 398,00 Kč

6 6

Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, 
nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního 
kabelu 12m ks 1 6 835,00 Kč 6 835,00 Kč

7 7
Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení 
parametrů ks 1 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

8 8

4.02 - Tlumič hluku  800x710x2000mm, 4 kulisy š.100mm, 
průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz. TZ ks 1 17 959,00 Kč 17 959,00 Kč

9 9

4.03 - Tlumič hluku  800x800x2000mm, 4 kulisy š.100mm, 
průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz. TZ ks 1 19 298,00 Kč 19 298,00 Kč

10 10

4.04 - Tlumič hluku  1000x710x500mm, 6 kulis š.100mm, 
průtočná mezera 67mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz. TZ ks 1 13 077,00 Kč 13 077,00 Kč

11 11

4.05 - Tlumič hluku  800x710x1500mm, 4 kulisy š.100mm, 
průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými 
hranami, parametry viz. TZ ks 1 14 143,00 Kč 14 143,00 Kč

12 12
4.06 - Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x55mm (pr. x d 
x tl. izolace), parametry viz. TZ ks 24 1 550,00 Kč 37 200,00 Kč

13 13

4.07 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové 
provedení Ø 200mm, s komunikací MP-Bus,  vč. servopohonu 
0-10 V ks 24 6 884,00 Kč 165 216,00 Kč

DPH 21 %: 280 599,27 Kč
Cena celkem s DPH: 1 616 786,27 Kč

Přístavba

Rozpočet - Vzduchotechnika

Investiční akce: Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou
Investor: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, 463 34
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: 1 336 187,00 Kč
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14 14
4.08 - Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 825x125mm, 
komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá ks 18 1 327,00 Kč 23 886,00 Kč

15 15
4.09 - Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 625x125mm, 
komfortní, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá ks 6 1 206,00 Kč 7 236,00 Kč

16 16
4.10 - Vyústka odvodní na čtyřhrané potrubí 825x125mm, 
komfortní, bez regulace, jednořadá ks 12 737,00 Kč 8 844,00 Kč

17 17

4.11 - Žaluzie protidešťová 1250x710mm (š x v) - sání - 
hliníková, barva RAL - dle výběru investora, osazení do 
okenního rámu - přesný rozměr dle zaměření okenního rámu 
na stavbě ks 1 10 127,00 Kč 10 127,00 Kč

18 18

4.12 - Žaluzie protidešťová - výfuk - hliníková,  barva RAL - dle 
výběru investora 1250x710 (š x v) mm, osazení do okenního 
rámu - přesný rozměr dle zaměření okenního rámu na stavbě ks 1 10 127,00 Kč 10 127,00 Kč

Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C

19 19 Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 90° ks 11 547,00 Kč 6 017,00 Kč
20 20 Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 60° ks 2 350,00 Kč 700,00 Kč
21 21 Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 45° ks 10 391,00 Kč 3 910,00 Kč
22 22 Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 30° ks 2 351,00 Kč 702,00 Kč
23 23 Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 15° ks 8 357,00 Kč 2 856,00 Kč
24 24 Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 90° ks 19 460,00 Kč 8 740,00 Kč
25 25 Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 45° ks 4 270,00 Kč 1 080,00 Kč
26 26 Záslep kruhový vnitřní Ø 250mm ks 24 218,00 Kč 5 232,00 Kč
27 27 Redukce osová vni-vni Ø 250/Ø200mm ks 12 355,00 Kč 4 260,00 Kč
28 28 Redukce pravoúhlá vni-vni Ø 250/Ø200mm ks 12 388,00 Kč 4 656,00 Kč
29 29 Kruhové potrubí Ø 250mm m 136 425,00 Kč 57 800,00 Kč
30 30 Kruhové potrubí Ø 200mm m 27 393,00 Kč 10 611,00 Kč

31 31 Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál kpl 1 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč

Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B

32 32 Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek m2 355 633,00 Kč 224 715,00 Kč
33 33 Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1 9 900,00 Kč 9 900,00 Kč

34 34
Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál - parotěsné 
provedení pro 2.NP přístavby kpl 1 13 200,00 Kč 13 200,00 Kč

35 35

Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, 
parotěsná) tl. 40 mm (2x20mm) s Al polepem, včetně 
těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví m2 55 1 452,00 Kč 79 860,00 Kč

CELKEM 1 336 187,00 Kč
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P.Č. Zn. MJ Množ. Cena/MJ Celkem 
Společně

1 1 Přesun hmot kpl 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

2 2

Transport VZT jednotek č.1 a 2 do půdního prostoru přes 
schodiště a stísněné prostory (šířka transportní cesty 
maximálně 900mm) kpl 1 112 000,00 Kč 112 000,00 Kč

3 3

Transport VZT jednotky č.3 oknem do tělocvičny a vertikální 
přesun do půdního prostoru tělocvičny včetně pomocných 
konstrukcí kpl 1 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč

4 4 Lešení do výšky 4 m kpl 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
5 5 Lešení do výšky 8 m (tělocvična) kpl 1 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
6 6 Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT kpl 1 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

7 7
Autorizované měření hluku od VZT zařízení ve vnitřních a 
vnějších chráněných prostorách staveb kpl 1 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč

8 8 Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu kpl 1 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
9 9 Projektová dokumentace skutečného stavu kpl 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Poznámka:

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních 
prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

CELKEM 331 000,00 Kč

DPH 21 %: 69 510,00 Kč
Cena celkem s DPH: 400 510,00 Kč

Společné položky

Rozpočet - Vzduchotechnika

Investiční akce: Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T.G. Masaryka v Hrádku nad Nisou
Investor: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, 463 34
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: 331 000,00 Kč
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Investiční akce:

Investor:

Zpracovatel Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Cena celkem bez DPH 510 213,00 Kč

DPH 21 % 107 144,73 Kč
Cena celkem s DPH 617 357,73 Kč

Položka Název Množství MJ Cena/jedn. Cena celkem

Armatury

1
Tlakově nezávislý a seřizovací automatický regulátor průtoku membránový, 
včetně uzavírací funkce, DN20, jmenovitý rozsah PN16, teplota média -10 až 
120°C, včetně zaregulování 2 ks 8 085,00 Kč 16 170,00 Kč

2
Tlakově nezávislý a seřizovací automatický regulátor průtoku membránový, 
včetně uzavírací funkce, DN10, jmenovitý rozsah PN16, teplota média -10 až 
120°C, včetně zaregulování 2 ks 6 354,00 Kč 12 708,00 Kč

3 Kohout kulový-voda, DN 50, t=110°C, PN16
2 ks 1 282,00 Kč 2 564,00 Kč

4 Filtr topenářský, závitový, DN 50, t=120°C, PN16
1 ks 1 286,00 Kč 1 286,00 Kč

5 Klapka zpětná pružinová, závitová,  DN 50, 120°C, PN16
1 ks 1 120,00 Kč 1 120,00 Kč

6 Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16
8 ks 192,00 Kč 1 536,00 Kč

7 Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16
9 ks 201,00 Kč 1 809,00 Kč

8 Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky
2 ks 495,00 Kč 990,00 Kč

Potrubí

9

Potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol- kluzných uložení , pevných bodů, 
spojované lisováním za studena, rozměr 54x2,0 40 m 827,00 Kč 33 080,00 Kč

10 dttox1,5 50 m 670,00 Kč 33 500,00 Kč

11 dttox1,5 120 m 516,00 Kč 61 920,00 Kč

12 dttox1,5 36 m 372,00 Kč 13 392,00 Kč

13 dttox1,0 30 m 302,00 Kč 9 060,00 Kč

14 dttox1,0 230 m 268,00 Kč 61 640,00 Kč

Tepelné izolace

15
Tepelné izolace z tepelně izolačních návleků z minerální vaty kašírované Al-fólií, 
l=2m, včetně instalačního a spojovacího materiálu, rozměr/tl. 54x20 40 m 208,00 Kč 8 320,00 Kč

16 dtto 42x20 mm 40 m 198,00 Kč 7 920,00 Kč
17 dtto 28x20 mm 16 m 189,00 Kč 3 024,00 Kč
18 dtto 22x20 mm 30 m 187,00 Kč 5 610,00 Kč
19 dtto 18x20 mm 90 m 176,00 Kč 15 840,00 Kč

20
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen, včetně lepidla, tvarovek, rozměr/tl. 
42x30 10 m 176,00 Kč 1 760,00 Kč

21 dtto 35x30 mm 120 m 156,00 Kč 18 720,00 Kč
22 dtto 28x25 mm 20 m 127,00 Kč 2 540,00 Kč
23 dtto 18x20 mm 140 m 94,00 Kč 13 160,00 Kč

Stavba

24
Prostup nosným zdivem z cihel plných do tl. 500 mm , jádrové vrtání- průměr 80 
mm, pod stropem, včetně povrchových úprav a začištění po montáží potrubí

14 ks 1 672,00 Kč 23 408,00 Kč

25
Prostup příčkami z cihel plných do tl. 200 mm , průměr 80 mm, pod stropem, 
včetně povrchových úprav a začištění po montáží potrubí 8 ks 1 250,00 Kč 10 000,00 Kč

26
Prostupstropní konstrukcí trámovou do tl. do 400 mm, včetně povrchových 
úprav a začištění po montáži potrubí 14 ks 2 168,00 Kč 30 352,00 Kč

27
Požární ucpávky prostupů do průměru 80 mm pro potrubí ÚT, utěsnění 
minerální vatou, včetně povrchových úprav a začištění po montáži, s ohledem 
na PBŘS 1 kpl 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
Ostatní 

28
Montáž směšovacího uzlu VZT jednotky, vč. instalačního materiálu, nastavení 
parametrů veškerých komponentů, dodávka VZT 4 ks 1 696,00 Kč 6 784,00 Kč

29 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 1 kpl 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
30 Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných parametrech 1 kpl 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
31 Propláchnutí systému 2 kpl 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
32 Přesuny hmot 1 kpl 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
33 Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email 1 kpl 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč
34 Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu 1 kpl 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

Rozpočet 
Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. Masaryka
v Hrádku nad Nisou

  Město Hrádek nad Nisou Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou

Vypracoval: Ing. Tomáš Brožek

Zodpovědný 
projektant Lukáš Diviš

Stupeň: DPS

Datum: 06/2018

Stavební objekt 01 - Připojení VZT jednotek
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ROZPOČET  
Stavba:   Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy z.č. 170375

ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou

Objekt:   JKSO:   

Část: Elektroinstalace EČO:   

Objednatel:   Město Hrádek nad Nisou Zpracoval:   Martin Müller

Zhotovitel:   Martin Müller Datum:   08/2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena 
montáže

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozvaděče ks 58 494,00

Doplnění rozvaděče R1.1 přístavba - jištění 25A/B/3 + svorky + 
DIN + úprava masky ks 1,000 2 215,00 2 022,00 4 237,00

Doplnění rozvaděče R2.1 histor.budova - jištění 32A/B/3 + 
svorky + DIN + úprava masky ks 1,000 2 347,00 2 022,00 4 369,00

Doplnění rozvaděče RD21 histor.budova - jištění 20A/B/3 + 
svorky + DIN + úprava masky ks 1,000 2 242,00 2 022,00 4 264,00

Rozvaděč RVZT2 dle PD ks 1,000 16 440,00 2 659,00 19 099,00

Rozvaděč RVZT3 dle PD ks 1,000 20 404,00 2 659,00 23 063,00

Hlavní ochranná přípojnice ks 2,000 1 251,00 480,00 3 462,00

2 Svítidla vč. zdrojů dle TZ 20 087,00

Svítidlo A - Průmyslové zářivkové 2x36W, EP
IP65

ks 5,000 986,00 519,00 7 525,00

Svítidlo B - Průmyslové zářivkové 2x58W, EP
IP65

ks 4,000 2 310,00 519,00 11 316,00

Závěs pro svítidlo typ B do 1m délky sada 2,000 401,00 141,00 1 084,00

Recyklační poplatek svítidla vč. zdrojů ks 9,000 11,00 7,00 162,00

3 Koncové prvky 14 305,00

Vypínač č.1 na omítku IP44 ks 3,000 193,00 143,00 1 008,00

Zásuvka 230V IP44 na omítku ks 3,000 156,00 143,00 897,00

Krabice rozvodná ks 12,000 204,00 265,00 5 628,00

Napojení zařízení 400V ks 4,000 1 693,00 6 772,00

4 Kabely, kabelové trasy 104 827,00

CYKY 5x10 m 35,000 142,00 59,00 7 035,00

CYKY 5x6 m 65,000 91,00 39,00 8 450,00

CYKY 5x4 m 70,000 72,00 37,00 7 630,00

CYKY 5x2,5 m 40,000 40,00 33,00 2 920,00

CYKY 3x2,5 m 80,000 26,00 32,00 4 640,00

CYKY 3x1,5 m 190,000 20,00 31,00 9 690,00

CY10 ZŽ m 80,000 32,00 25,00 4 560,00

CY6 ZŽ m 180,000 18,00 25,00 7 740,00

PVC lišta do 40x40, vč. kotvení bm 20,000 60,60 66,00 2 532,00

PVC lišta do 40x20, vč. kotvení bm 15,000 43,00 66,00 1 635,00

Plastová instalační trubka DN25 vč. kotvení bm 85,000 66,00 176,00 20 570,00

Drátěný žlab 50x50mm včetně kotvení bm 55,000 160,00 287,00 24 585,00

Svorka pospojovací vč. pásky ks 20,000 39,00 103,00 2 840,00

5 Hromosvod a uzemnění 84 714,00

AlMgSi 8mm m 30,000 25,00 164,00 5 670,00

Ochranná tyč OT vč. kotvení ks 1,000 605,00 682,00 1 287,00

Svorka spojovací, připojovací, okapová ks 20,000 29,00 105,00 2 680,00

Svorka zkušební ks 1,000 65,00 105,00 170,00

Čísla svodů ks 1,000 8,00 66,00 74,00

Jímací tyč 4m, Al vč. kotvení do krovu ks 1,000 8 580,00 1 504,00 10 084,00

Jímací tyč 2,0m, Al vč. kotvení do plochy střechy ks 4,000 2 002,00 691,00 10 772,00

Izolační tyč do 65cm včetně kotvení ks 8,000 479,00 233,00 5 696,00

Podpěra vedení na šikmou střechu ks 12,000 47,00 32,00 948,00

Podpěra svodu na fasádu ks 8,000 47,00 32,00 632,00

FeZn 30x4 m 10,000 40,00 66,00 1 060,00

FeZn 10mm / PVC m 2,000 129,00 134,00 526,00

Svorka křížová ks 4,000 43,00 105,00 592,00

Antikorozní ochrana kg 0,400 572,00 1 418,00 796,00

Napojení na stávající uzemnění ks 1,000 3 891,00 3 891,00

Výkop 60x30 vč. záhozu bm 10,000 825,00 740,00 15 650,00

Demontáž a montáž zpevněného povrchu m2 5,000 1 595,00 872,00 12 335,00

Pronájem plošiny hod 7,000 1 693,00 11 851,00

6 Ostatní 62 031,00

Demontáže stávajících rozvodů hod 12,000 600,00 7 200,00

Pomocné zednické a montážní práce vč. prostupů hod 24,000 600,00 14 400,00

Prohlídka stavby, dohledání stávajících rozvodů hod 5,000 1 000,00 5 000,00

Drobný spojovací, podružný a instalační materiál, svorky ks 1,000 4 877,00 154,00 5 031,00

Doprava ks 1,000 10 000,00 10 000,00

Revize ks 1,000 10 000,00 10 000,00

Projekt skutečného provedení ks 1,000 5 200,00 5 200,00

Odvoz a likvidace odpadu soub 1,000 5 200,00 5 200,00

Celkem bez DPH 344 458,00

Pozn. Součástí rozpočtu není MaR a zprovoznění VZT jednotek



Investiční akce:  Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou

Investor: Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 Vypracoval: 

Cena celkem bez DPH 1 152 537 Kč

DPH 21 % 242 033 Kč Stupeň PD:

Cena celkem s DPH 1 394 570 Kč Datum:

Položka Název Množství MJ Úkon Cena/jedn. Cena celkem

Historická budova
VZDUCHOTECHNIKA
Zařízení č.1 - větrání učeben

VZT1.1
VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, 
Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 
400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT

1 ks P 6 336 Kč 6 336 Kč

Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky

OVL1.1
Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT 
jednotky

1 ks MP 330 Kč 330 Kč

MK1.1, MK1.2
Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., 
zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT

2 ks MP 330 Kč 660 Kč

Č1.1 Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka VZT 1 ks P 330 Kč 330 Kč
MV1.1 Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky - dodávka VZT 1 ks - 330 Kč 330 Kč
MV1.1

Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka 
VZT

1 ks MP 330 Kč 330 Kč
Rozvaděč RA1

RA1
Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry 
šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, 
napájení zajistí profese elektroinstalace

1 ks DMP 55 440 Kč 55 440 Kč

DDC regulátor, komunikace Modbus-RTU, komunikace Ethernet, displej 
4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server

1 ks DMP 37 060 Kč 37 060 Kč

Jednofázový svodič přepětí typu 3 1 ks DMP 154 Kč 154 Kč
Jednofázový jistič 10A, charakteristika B 2 ks DMP 284 Kč 568 Kč
Jednofázový jistič 6A, charakteristika B 3 ks DMP 216 Kč 648 Kč

Stavební objekt - Měření a regulace

Seznam položek - Rozpočet

Filip Račák, DiS.

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Ondřej

DPS

09/2018
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Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC 1 ks DMP 11 814 Kč 11 814 Kč
Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 100VA 1 ks DMP 1 640 Kč 1 640 Kč
Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 100W, 4,5A, IP20 1 ks DMP 1 272 Kč 1 272 Kč
Ethernet switch, 8 portů 1 ks DMP 1 320 Kč 1 320 Kč
Zásuvka do rozvaděče, 230V 2 ks DMP 170 Kč 340 Kč
Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře, výstupní přepínací kontakt 1 ks DMP 3 118 Kč 3 118 Kč
Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, 
průchodky, DIN lišty atd. - sada

1 ks DMP 660 Kč 660 Kč

Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA1
RP2.02, RP2.04, 
RP2.05, RP2.08

Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně 
servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT

4 ks P 330 Kč 1 320 Kč

RO2.02, RO2.04, 
RO2.05, RO2.08

Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně 
servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT

4 ks P 330 Kč 1 320 Kč

Q2.02, Q2.04, Q2.05, 
Q2.08

Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu 
infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup       0-
10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru 
průtoku vzduchu dané místnosti

4 ks DMP 6 653 Kč 26 612 Kč

DK1.1
Čidlo kouře v provedení do VZT kanálu, včetně venturiho trubice,  
připojení do vyhodnocovací jednotky

1 ks DMP 10 930 Kč 10 930 Kč

Zařízení č.2 - větrání učeben

VZT2.1
VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, 
Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 
400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT

1 ks P 6 336 Kč 6 336 Kč

Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky

OVL2.1
Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT 
jednotky

1 ks MP 330 Kč 330 Kč

MK2.1, MK2.2
Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., 
zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT

2 ks MP 330 Kč 660 Kč

Č2.1 Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka VZT 1 ks P 330 Kč 330 Kč
MV2.1 Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky - dodávka VZT 1 ks - 330 Kč 330 Kč
MV2.1

Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka 
VZT

1 ks MP 330 Kč 330 Kč
Rozvaděč RA2

RA2
Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry 
šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, 
napájení zajistí profese elektroinstalace

1 ks DMP 55 440 Kč 55 440 Kč
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DDC regulátor, komunikace Modbus-RTU, komunikace Ethernet, displej 
4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server

1 ks DMP 37 060 Kč 37 060 Kč

Jednofázový svodič přepětí typu 3 1 ks DMP 154 Kč 154 Kč
Jednofázový jistič 10A, charakteristika B 2 ks DMP 284 Kč 568 Kč
Jednofázový jistič 6A, charakteristika B 3 ks DMP 216 Kč 648 Kč
Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC 2 ks DMP 11 814 Kč 23 628 Kč
Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 160VA 1 ks DMP 1 640 Kč 1 640 Kč
Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 100W, 4,5A, IP20 1 ks DMP 1 272 Kč 1 272 Kč
Ethernet switch, 8 portů 1 ks DMP 1 320 Kč 1 320 Kč
Zásuvka do rozvaděče, 230V 2 ks DMP 170 Kč 340 Kč
Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře, výstupní přepínací kontakt 1 ks DMP 3 118 Kč 3 118 Kč
Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, 
průchodky, DIN lišty atd. - sada

1 ks DMP 660 Kč 660 Kč

Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA2
RP1.09, RP1.10, 
RP1.11, RP2.09, 
RP2.10, RP2.11, 
RP2.12

Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně 
servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT

7 ks P 330 Kč 2 310 Kč

RO1.09, RO1.10, 
RO1.11, RO2.09, 
RO2.10, RO2.11, 
RO2.12

Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně 
servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT

7 ks P 330 Kč 2 310 Kč

Q1.09, Q1.10, Q1.11, 
Q2.09, Q2.10, Q2.11, 
Q2.12

Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu 
infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup       0-
10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru 
průtoku vzduchu dané místnosti

7 ks DMP 6 653 Kč 46 571 Kč

DK2.1
Čidlo kouře v provedení do VZT kanálu, včetně venturiho trubice,  
připojení do vyhodnocovací jednotky

1 ks DMP 10 930 Kč 10 930 Kč

Zařízení č.3 - větrání tělocvičny

VZT3.1
VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, 
Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 
400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT

1 ks P 6 336 Kč 6 336 Kč

Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky

OVL3.1
Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT 
jednotky

1 ks MP 330 Kč 330 Kč
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MK3.1, MK3.2
Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., 
zapojení do regulace VZT jednotky - dodávka VZT

2 ks MP 330 Kč 660 Kč

Č3.1 Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka VZT 1 ks P 330 Kč 330 Kč
MV3.1 Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky - dodávka VZT 1 ks - 330 Kč 330 Kč
MV3.1

Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka 
VZT

1 ks MP 330 Kč 330 Kč

Q3.1

Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu 
infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup       0-
10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru 
průtoku vzduchu dané místnosti - dodávka VZT

1 ks MP 330 Kč 330 Kč

S3.1
Plastová skříňka pro umístění vyhodnocovací jednotky detekce kouře, 
včetně výbavy: jistič 6A/1B, svorky, průchodky

1 ks DMP 1 320 Kč 1 320 Kč

S3.1 Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře, výstupní přepínací kontakt 1 ks DMP 3 118 Kč 3 118 Kč

DK3.1
Čidlo kouře v provedení do VZT kanálu, včetně venturiho trubice,  
připojení do vyhodnocovací jednotky

1 ks DMP 10 930 Kč 10 930 Kč

Přístavba
VZDUCHOTECHNIKA
Zařízení č.1 - větrání učeben

VZT1.1
VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, 
Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 
400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT

1 ks P 6 336 Kč 6 336 Kč

Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky

OVL1.1
Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT 
jednotky

1 ks MP 330 Kč 330 Kč

MK1.1, MK1.2
Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., 
zapojení do regulace VZT jednotky

2 ks DMP 5 716 Kč 11 431 Kč

Č1.1 Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka VZT 1 ks P 330 Kč 330 Kč
MV1.1 Třícestný směšovací ventil ohřevu VZT jednotky - dodávka VZT 1 ks - 330 Kč 330 Kč
MV1.1

Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka 
VZT

1 ks MP 330 Kč 330 Kč
Rozvaděč RA1P

RA1P
Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry 
šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, 
napájení zajistí profese elektroinstalace

1 ks DMP 55 440 Kč 55 440 Kč

DDC regulátor, komunikace Modbus-RTU, komunikace Ethernet, displej 
4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server

1 ks DMP 37 060 Kč 37 060 Kč

Jednofázový svodič přepětí typu 3 1 ks DMP 154 Kč 154 Kč
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Jednofázový jistič 10A, charakteristika B 2 ks DMP 284 Kč 568 Kč
Jednofázový jistič 6A, charakteristika B 3 ks DMP 216 Kč 648 Kč
Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC 3 ks DMP 11 814 Kč 35 442 Kč
Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 200VA 1 ks DMP 1 640 Kč 1 640 Kč
Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 100W, 4,5A, IP20 1 ks DMP 1 272 Kč 1 272 Kč
Ethernet switch, 8 portů 1 ks DMP 1 320 Kč 1 320 Kč
Zásuvka do rozvaděče, 230V 2 ks DMP 170 Kč 340 Kč
Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře, výstupní přepínací kontakt 1 ks DMP 3 118 Kč 3 118 Kč
Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, 
průchodky, DIN lišty atd. - sada

1 ks DMP 660 Kč 660 Kč

Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA1P

RP1.13, RP1.14, 
RP1.16, RP1.18, 
RP1.28, RP2.03, 
RP2.04, RP2.05, 
RP2.06, RP2.08, 
RP2.09, RP2.18

Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně 
servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT

12 ks P 330 Kč 3 960 Kč

RO1.13, RO1.14, 
RO1.16, RO1.18, 
RO1.28, RO2.03, 
RO2.04, RO2.05, 
RO2.06, RO2.08, 
RO2.09, RO2.18

Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně 
servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT

12 ks P 330 Kč 3 960 Kč

Q1.13, Q1.14, Q1.16, 
Q1.18, Q1.28, Q2.03, 
Q2.04, Q2.05, Q2.06, 
Q2.08, Q2.09, Q2.18

Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu 
infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup       0-
10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru 
průtoku vzduchu dané místnosti

12 ks DMP 6 653 Kč 79 836 Kč

DK1.1
Čidlo kouře v provedení do VZT kanálu, včetně venturiho trubice,  
připojení do vyhodnocovací jednotky

1 ks DMP 10 930 Kč 10 930 Kč

Montážní materiál
Drátěný žlab 50x50 vč. montážního příslušenství 20 m 159 Kč 3 180 Kč
PVC závěsné háky pro 15 kabelů 150 ks 23 Kč 3 420 Kč
PVC žlab 40x40 včetně montážního příslušenství 20 m 51 Kč 1 016 Kč
PVC žlab 40x20 včetně montážního příslušenství 40 m 29 Kč 1 172 Kč
PVC trubka pevná DN25, včetně příchytek 100 m 25 Kč 2 510 Kč
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PVC trubka ohebná DN25 včetně příchytek 20 m 15 Kč 302 Kč
Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel 160 ks 27 Kč 4 320 Kč
Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek 60 ks 330 Kč 19 800 Kč
Drobný instalační materiál - sada 1 ks 2 025 Kč 2 025 Kč
Protipožární kabelové ucpávky - dle PBŘ 1 kpl 19 800 Kč 19 800 Kč

Kabely
JYTY 2Dx1 130 m 11 Kč 1 391 Kč
JYTY 4Dx1 290 m 20 Kč 5 800 Kč
JY(St)Y 2x2x0,8 70 m 11 Kč 742 Kč
CYKY 3Jx1,5 25 m 16 Kč 408 Kč
CYKY 3Ox2,5 400 m 27 Kč 10 720 Kč
UTP CAT5e 150 m 15 Kč 2 280 Kč

Služby
Projekt skutečného provedení 1 ks 9 000 Kč 9 000 Kč
Montážní dokumentace /schéma zapojení rozvaděčů/ 3 ks 10 000 Kč 30 000 Kč
Software DDC regulátorů (datové body) 1 ks 76 000 Kč 76 000 Kč
Software DDC regulátorů (webový server) 1 ks 105 000 Kč 105 000 Kč
Zaregulování systému z hlediska optimalizace vzduchových výkonů 1 ks 7 500 Kč 7 500 Kč
Zprovoznění a regulace VZT jednotky 4 ks 9 200 Kč 36 800 Kč
Zasekání kabelů pod omítku 70 m 66 Kč 4 620 Kč
Začištění omítek - dodávka stavby 70 m 238 Kč 16 660 Kč
Montážní práce EI a MaR 1 ks 83 306 Kč 83 306 Kč
Výchozí revize el. zařízení 1 ks 19 000 Kč 19 000 Kč
Uvedení do provozu, nastavení regulace 1 ks 20 200 Kč 20 200 Kč
Funkční zkouška 72hod. 1 ks 1 500 Kč 1 500 Kč
Zaškolení obsluhy, návod k obsluze 1 ks 800 Kč 800 Kč
Doprava 1 ks 25 000 Kč 25 000 Kč

VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)
D - DODÁVKA
M - MONTÁŽ
P - PŘIPOJENÍ
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Části zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům 

zakázka na stavební práce 
Obsah plnění 

zakázky, které hodlá 

dodavatel zadat 

poddodavateli 

Finanční 

objem na 

plnění 

v Kč bez DPH  

% 

podíl 

na 

plnění  

Instalace systému nuceného 

větrání s rekuperací do budovy 
ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad 
Nisou (opakované zadání č.2) 

1.  

Stavební část  1 991 474,44 24,86 

Název Miroslav Hochman 

Sídlo/místo 

podnikání 

Dolní Sedlo 102 

463 34 Hrádek nad 

Nisou 

IČO 01913026 

DIČ CZ7809122563 

Tel./Fax +420 734 680 360 

E-mail info@stavbymh.cz 

/Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/ 


