



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

OBEK KEBLICE

Se sídlem:

Keblice 68, 410 02 Lovosice

IČ: 00526436

bankovní spojení: číslo účtu: 107-11736023710100 KB LTM

jednající ve věcech smluvních: Ing. Naděžda Štětinová, starostka obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.

se sídlem: Krajská 66/7, Litoměřice, PSČ: 412 01

IČ: 25484478

DIČ: CZ25484478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 20185

bankovní spojení: č.ú.: 188284112/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Stanislav Chromý – jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Stanislav Chromý – jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 17. 8. 2019 podané ve výběrovém řízení „Keblice - Autobusové zastávky a chodník ke hřbitovu“ vyhlášeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ust. § 31 zákona, dle zásad uvedených v ust. § 6 zákona, dle Vnitřní směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s „OBEČNÝMI PRAVIDLY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE“, „Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020“ (dále jen jako „nabídka“).
- (B) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější rozhodnutím ze dne 1. 8. 2019
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je rekonstrukce a výstavba nové komunikace pro pěší v prostoru podél silnic III/2477 s III/24712 v obci Keblice, vše dle zásad bezbariérového užívání. Cílem stavby je zvýšit komfort a zejména bezpečnost pohybu pěších podél silnic III/2477 a III/24712 a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru této komunikace.

Dle Projektové dokumentace „Keblice - Autobusové zastávky a chodník ke hřbitovu“, č. zak. 15-065-2, 01/2017, Projekce dopravní Filip s.r.o., IČ 28714792, ČKAIT 0101915 - vč. soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „projektová dokumentace“).

Stavba bude provedena dle Rozhodnutí „společné územní a stavební řízení“ č.j. ODSH-3502/2018 ze dne 21. 6. 2018 vydaného Městským úřadem Lovosice – odbor dopravy a silničního hospodářství.

- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. Soupisu prací s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- b) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby - v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM
- c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek povolení nakládání s vodami,
- d) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla a dále dodržení požadavků jednotlivých správců sítí vyplývajících z jejich stanovisek





- e) dodržení veškerých požadavků a podmínek pro provádění stavby stavebních úřadů vyplývajících z jejich rozhodnutí
 - f) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
 - (ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
 - g) článek neobsazen
 - h) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v tištěné podobě, a dále včetně geodetického zaměření a
 - i) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil.
- 2.5. Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchýlné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ právními předpisy,
 - c/ podmínkami stanovenými ČSN
 - d/ projektovou dokumentací





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 10** týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 3.1.2. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.
- 3.1.3. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.1.4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy.
- 3.4. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla.
- 3.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je intravilán obce Keblice: p.p.č. 662/1, 177, 121/7, 121/2, 155, 658, 144, 665, 667/1, 70/9, 668, 64/6, k.ú. Keblice (664693).

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1 588 036,- Kč
DPH 21 % ve výši	333 488,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 921 523,- Kč

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.





5.2. článek neobsazen

- 5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

- 5.4. Daňové doklady budou vystaveny po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatel a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.
- 5.7. Zhotovitel je povinen vystavit faktury s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009726, název projektu *KEBLICE - Autobusové zastávky a chodník ke hřbitovu*, dále číslo smlouvy objednatele, číslo objednávky objednatele (je-li vystavena) a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatelem vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu.
- 5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.
- 5.11. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době





jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- (b) vstup zhotovitele do likvidace,
- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
- (d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.
- (c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.4. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle





ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Stanislav Chromý, č. autorizace 14965. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Záписы v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení nakládání s vodami a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech pdf, .doc, .xls).
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy . Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora





energie.

- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatel. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Dopravní stavby“ nebo „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- Poddodavatel či jiná osoba, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatel a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový poddodavatel či jiná osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.





10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel obdrží od objednatele nejdéle v den protokolárního předání staveniště 1 paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat objednateli **čtyři paré geodetického zameření a projektové dokumentace** skutečného provedení stavby a příloh při dodržení rozsahu:

- Geodetické zameření stavby se zákresem do polohopisu a katastrální mapy.
- Protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem.
- Dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 Sb., v aktuálním znění.
- Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 Stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.
- Souhlasy správců dotčených sítí s vydáním kolaudačního souhlasu.
- Souhlas majitelů dotčených pozemků s vydáním kolaudačního souhlasu.
- Prohlášení zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny objednatelem a autorským dozorem.
- Doklady o uložení odpadů dle zákona o odpadech a požadavku OŽP.
- Fotodokumentace, min. 10 fotografií za týden v tištěné podobě a na CD
- Originál stavebního deníku.

10.8. Zhotovitel je dále povinen:

- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zameření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;
- (b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- (c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dní. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby;

10.9. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinností dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

10.10. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 (pokud české právní předpisy nestanoví dobu archivace delší) poskytovat požadované informace a dokumentaci





související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do konce roku 2029, pokud české právní předpisy nestanovují dobu archivace delší. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla:
- provedeného díla v **délce 60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo
 - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;





má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a





pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.

- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě max. 7 dnů od písemného oznámení objednatelem odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohody smluvní strany, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato – přejímací vady a nedodělky, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.5. Pro případ nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor) k částem stavby (konstrukcím), které budou trvale zakryty, nebo se stanou trvale nepřístupnými je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 20.000,- Kč.
- 13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.





XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - (b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.5. nebo článku XVII bod 17.8. této smlouvy, a/nebo
 - (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
 - (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
- 14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- (i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a
 - (ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 17. 7. 2019.
- Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, SC 4.1.





V případě, že dotace nebude přidělena do konce roku 2018, může objednatel rozhodnout, že nebude předmět plnění realizován. Zhotovitel v takovémto případě nemůže uplatňovat případnou náhradu škody.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální **výši pojistného plnění 15 mil. Kč**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění





díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

- 16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. Společná ustanovení

- 17.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 17.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.
- 17.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1:** Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný
- Příloha č. 2:** Seznam poddodavatelů (dle čl. 10.5. této smlouvy)
- Příloha č. 3:** Kopie pojistné smlouvy (dle čl. 16.1. této smlouvy)
- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. Obec Keblice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
- 18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Keblice na síti Internet (<http://keblice.cz/>), a na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Keblicích, dne 1. 11. 2019

V Litoměřicích, dne 1. 11. 2019

Ček.

OBEC KEBLICE

Lovosice 2

410 02 ②

objednatel

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.



Krajská 66/7
412 01 Litoměřice
IČ: 254 81 417
DIČ: CZ25481478

zhotovitel



Krycí list rozpočtu

Zakázka	
Keblice - Autobusové zastávky a chodník ke hřbitovu	
Komentář	
Popis verze	Nabídka
Komentář verze	
Adresa	
Rok	2019
Typ Firms	Datum zahájení Datum dokončení Kontaktní osoba: Stanislav Chromý Telefon: 603 858 443
Význam (funkce)	Jméno
REKAPITULACE	
Kód stavebního objektu	Popis objektu Stavební objekt 01
SO_01	Kód zařídění Zatřídění Celkem (bez DPH) 1 588 036 DPH 333 488 DPH 21 % ze základny: 1 588 036 333 488
Celkem (včetně DPH) 1 921 523	
Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis:
S-BAU BOHEMIA spol. s r.o. Stanislav Chromý 15.07.2019  Krajská 66/II 412 01 Litomyšl IČ: 254 94 4444 DIČ: CZ254944444	
OBEC KEBLICE Lovosice 2 410 02	
Poznámka :	

Zakázka:

Keblice - Autobusové zastávky a chodník ke hřbitovu

Popis

	Cena	DPH	Cena s DPH	způsobilé	hlavní	vedlejší	nezpůsobilé
SO_01: Stavební objekt 01	1 588 036	333 488	1 921 523	1 557 604	1 455 354	102 250	30 432
001: Zemní práce	249 866	52 472	302 338	249 866	239 310	10 556	-
002: Základy	22 013	4 623	26 636	22 013	22 013	-	-
003: Svěsle konstrukce	53 390	11 212	64 602	53 390	53 390	-	-
004: Vodotrubné konstrukce	51 392	10 792	62 184	51 392	51 392	-	-
005a: Dlažbový chodník	309 113	64 914	374 027	309 113	309 113	-	-
005b: Dlažbový vjezd	15 297	3 212	18 509	15 297	15 297	-	-
005c: Parkovací plocha							
005d: Asfaltobetonová vozovka (rekonstrukce)	55 694	11 696	67 389	55 694	-	55 694	-
008: Trubní vedení	202 460	42 517	244 977	202 460	202 460	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce	291 528	61 221	352 749	291 528	291 528	-	-
099: Přesun hmot HSV	262 270	55 077	317 347	262 270	262 270	-	-
711: Izolace proti vodě	8 580	1 802	10 382	8 580	8 580	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	66 432	13 951	80 383	36 000	-	36 000	30 432
Celkem (bez DPH)	1 588 036			1 557 604	1 455 354	102 250	30 432
DPH	333 488			327 097	305 624	21 473	6 391
DPH 21 % ze základny: 1 588 036				327 097	305 624	21 473	6 391
Celkem (včetně DPH)	1 921 523			1 884 701	1 760 978	123 723	36 823

Zakázka:

Keblice - Autobusové zastávky a chodník ke hřbitovu

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	způsobilá	hlavní	vedlejší	nezpůsobilá
SO_01: Stavební objekt 01												
001: Zemní práce												
1.	SP	112101115	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmenů D do 600 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	1,0	5 720,00	5 720,00		249 866,49	239 310,09	10 556,40	
Průř. popis:			Příplatek k cenám za kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmenů D do 600 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5									
2.	SP	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmenů do 700 mm	kus	1,0	522,00	522,00		5 720,00	5 720,00		
Průř. popis:			Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmenů do 700 mm									
3.	SP	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmenů do 700 mm	kus	3,0	85,70	257,10		522,00	522,00		
Průř. popis:			Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmenů do 700 mm									
4.	SP	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmenů do 700 mm	kus	1,0	2 655,00	2 655,00		257,10	257,10		
Průř. popis:			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmenů do 700 mm									
5.	SP	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmenů do 700 mm	kus	3,0	256,00	768,00		2 655,00	2 655,00		
Průř. popis:			Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmenů do 700 mm									
6.	H	X1	Likvidace kmenů a větví	kus	1,0	500,00	500,00		768,00	768,00		
Průř. popis:			Likvidace kmenů a větví									
7.	SP	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,0	6 899,99	6 899,99		500,00	500,00		
Průř. popis:			Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy									
8.	SP	162301433	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,0	796,00	796,00		6 899,99	6 899,99		
Průř. popis:			Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm									
9.	SP	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm	kus	3,0	117,01	351,03		796,00	796,00		
Průř. popis:			Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm									
10.	H	X2	Likvidace pařezů	kus	1,0	500,00	500,00		351,03	351,03		
Průř. popis:			Likvidace pařezů									
11.	SP	113202111	Vytváření obrob krajníků obrubníků stojatých	m	107,0	91,00	9 737,00		500,00	500,00		
Průř. popis:			Vytváření obrob krajníků obrubníků stojatých									
Výkaz výměr:			Odměněno elektronicky v DWG									
12.	SP	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živých tl 300 mm	m ²	46,0	469,49	21 596,54		9 737,00	9 737,00		
Průř. popis:			Odstranění podkladu pl do 50 m ² živých tl 300 mm									
Výkaz výměr:			Odměněno elektronicky v DWG									
13.	SP	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	110,0	112,00	12 320,00		21 596,54	21 596,54		
Průř. popis:			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl 150 mm									
Výkaz výměr:			Odměněno elektronicky v DWG									
14.	SP	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl 300 mm	m ²	110,0	223,50	24 585,00		12 320,00	12 320,00		
Průř. popis:			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl 300 mm									
Výkaz výměr:			Odměněno elektronicky v DWG									
15.	SP	113107162 V1	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kamenná drenáž tl 150 mm	m ²	40,2	35,09	1 410,62		24 585,00	24 585,00		
Průř. popis:			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kamenná drenáž tl 150 mm									
Výkaz výměr:			Odměněno elektronicky v DWG									
16.	SP	113154112	Frézování živého křtu tl 40 mm pruh š 0,5 m p do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	114,0	54,00	6 156,00		1 410,62	1 410,62		
Průř. popis:			Frézování živého křtu tl 40 mm pruh š 0,5 m p do 500 m ² bez překážek v trase									
Výkaz výměr:			Odměněno elektronicky v DWG									
17.	SP	113154113 V1	Frézování živého křtu tl 60 mm pruh š 0,5 m p do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	57,0	77,20	4 400,40		6 156,00	6 156,00		
Průř. popis:			Frézování živého křtu tl 60 mm pruh š 0,5 m p do 500 m ² bez překážek v trase									
Výkaz výměr:			Odměněno elektronicky v DWG									

Porč.	Typ	Kód	Pupis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	způsobitě	hlavní	vedlejší	nerpůsobitě
18.	SP	113106171	Bozování dlažeb vozovek pl do 50 m ² ze zámkové dlažby s ložem z kaménka	m ²	41,5	57,50	2 178,75	2 178,75			
<i>Průp. popis:</i> Rozložení dlažby a dlaž. komunikací pro pás, vozovky a plochy, vozovky a plochy, s jakoukoliv výškovou spád v <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
19.	SP	113107122	Odstřežení podkladu pl do 50 m ² z kaménka dřevěného tl 200 mm	m ²	41,5	339,10	14 072,65	14 072,65			
<i>Průp. popis:</i> Odstřežení podkladu nebo krytí z přemístěním hmot nastřídanu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m² z kaménka dřevěného tl 200 mm <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
20.	SP	121101103	Sednutí omítky a přemístění na vzdálenost do 250 m	m ³	38,85	83,80	3 255,63	3 255,63			
<i>Průp. popis:</i> Sednutí omítky nebo ker. plátek s vstříknutím přemístění na trasu v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale sklady ze složek, na vzdálenost přes 100 m přes 250 m <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
21.	SP	122202202	Odkovky a prokopy nezapávané pro sílnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	108,5	114,51	12 424,34	12 424,34			
<i>Průp. popis:</i> Odkovky a prokopy nezapávané pro sílnice objemu do 1000 m³ v hornině tř. 3 <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
22.	SP	171101103	Uložení sypaviny z hornin soudržných do 100 % P _S	m ³	11,5	68,30	785,45	785,45			
<i>Průp. popis:</i> Uložení sypaviny dn nýspad z rozprostřením sypaviny ve vrstvách a s trubným uvozním z hutných a uvozním povrchu nýspad z hutných soudržných a předpásování mírn zhutnění a procentech výš <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
23.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaviny z hornin tř. 1 a 4	m ³	97,0	254,00	24 638,00	24 638,00			
<i>Průp. popis:</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu, na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sčítáním bez rozhraní z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 100 m přes 100 m <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
24.	SP	162701109	Připravení k vodorovnému přemístění výkopku/sypaviny z hornin tř. 1 až 4 ZND 1000 m přes 10000 m	m ³	970,0	20,10	19 497,00	19 497,00			
<i>Průp. popis:</i> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu, na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sčítáním bez rozhraní z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 100 m přes 100 m <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
25.	SP	171201201	Uložení sypaviny na skládky	m ³	97,0	16,30	1 581,10	1 581,10			
<i>Průp. popis:</i> Uložení sypaviny na skládky <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
26.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaviny na skládku (skládkové)	t	174,6	300,00	52 380,00	52 380,00			
<i>Průp. popis:</i> Uložení sypaviny poplatek za uložení sypaviny na skládku (skládkové) <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
27.	SP	181102202	Úprava plátně v zářezích se zhutněním	m ²	437,0	25,50	11 143,50	11 143,50			
<i>Průp. popis:</i> Úprava plátně na stávkách ošlech v zářezích mírně skloněných se zhutněním <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
28.	SP	181301102	Rozprostření omítky tl vstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	138,0	63,30	8 735,40	8 735,40			
<i>Průp. popis:</i> Rozprostření omítky tl vstvy do 150 mm pl do 500 m² v rovině nebo ve svahu do 1:5 při únosové pláse do 500 m², tl vstvy přes 100 do 150 mm <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
29.	SP	212752113	Třetivod z drenážních trubek galvanických DN do 160 včetně lože otevřený výkop	m	30,5	583,00	17 781,50	17 781,50			
<i>Průp. popis:</i> Třetivod z drenážních trubek se ztížením šetrnostního těle pod trubky a s šetrným ztížením v průměrném celkovém množství do 0,15 m³/m v otevřeném výkopu z trubek galvanických DN přes 100 do <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
30.	SP	211531111	Výplň odvodňovacího žebra nebo tratičků kamenným hrubým drvením frakce 16 až 63 mm	m ³	3,07	1 013,00	3 109,91	3 109,91			
<i>Průp. popis:</i> Výplň kamenným do pří. odvodňovacího žebra nebo tratičků kamenným hrubým drvením frakce 16 až 63 mm <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
31.	SP	211971110	Zřízení opláštění žebra nebo tratičků geotextil v rýze nebo zásevu sklonu do 1:2	m ²	20,0	34,10	682,00	682,00			
<i>Průp. popis:</i> Zřízení opláštění žebra nebo tratičků geotextil v rýze nebo zásevu sklonu do 1:2 <i>Výkaz výměr:</i> Odměření elektronický v DWG											
32.	H	X26	geotextil	m ²	22,0	20,00	440,00	440,00			
<i>Průp. popis:</i> geotextil <i>Výkaz výměr:</i> 20° L1											

Por.	Typ	Kód	Popis	Ml	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	způsobilé	hlavní	vedlejší	nezpůsobilé
003: Světlo konstrukce												
33.	SP	331311151	Ossazování palisád betonových hromadné zabíječky hranatých délek proku 400 mm	m	36,5	984,00	53 390,16	53 390,16	53 390,16	53 390,16	-	-
Průp. popis: Ossazování palisád betonových (1) hranatých, (2) obdélných hromadné se zabíječkovým délkou palisády 400 mm												
Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG												
34.	H	3313001	betonová palisáda (120/180/400)	kus	36,5	56,00	17 474,16	17 474,16	17 474,16	17 474,16	-	-
Průp. popis:												
Výkaz výměr: spotřeba												
8,3 ks/bm												
36,5*8,3*1,03												
312,039												
004: Vodrovinná konstrukce												
35.	SP	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodně	m3	45,12	1 139,00	51 391,68	51 391,68	51 391,68	51 391,68	-	-
Průp. popis: Lože pod potrubí, staly v drážce objektu v otevřeném výkopu ze šterkodně 0,63 mm												
Výkaz výměr: lože + obsyp přípojek a rovy												
(7,5+63)*0,8*0,8												
005a: Dřážděný chudník												
36.	SP	564861112 V1	Podklad ze šterkodně ŠOB tl 210 mm	m2	420,5	226,00	95 033,00	95 033,00	95 033,00	95 033,00	-	-
Průp. popis: Podklad ze šterkodně ŠO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm												
Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG												
472,5-52												
37.	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	420,5	255,00	107 227,50	107 227,50	107 227,50	107 227,50	-	-
Průp. popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s taberem z kamenného tělesného nebo dřevnatého, srovnáním a se smetením přebytečného												
Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG												
430+35,5+7-52												
38.	H	59601	zámková dlažba 60/100/200 - šedá	m2	381,78	229,00	87 427,62	87 427,62	87 427,62	87 427,62	-	-
Průp. popis:												
Výkaz výměr: 430*1,01-52*1,01												
39.	H	59602	zámková dlažba 60/100/200 pro nevidomé červené barvy	m2	36,565	479,00	17 514,64	17 514,64	17 514,64	17 514,64	-	-
Průp. popis:												
Výkaz výměr: 35,5*1,03												
40.	H	59603	zámková dlažba 60/100/200 červené barvy	m2	7,21	265,00	1 910,65	1 910,65	1 910,65	1 910,65	-	-
Průp. popis:												
Výkaz výměr: 7*1,03												
005b: Dřážděný výjezd												
41.	SP	564871112 V1	Podklad ze šterkodně ŠOB tl. 260 mm	m2	16,5	248,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	-	-
Průp. popis: Podklad ze šterkodně ŠO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm												
Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG												
16,5												
42.	SP	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,5	268,00	4 422,00	4 422,00	4 422,00	4 422,00	-	-
Průp. popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s taberem z kamenného tělesného nebo dřevnatého, srovnáním a se smetením přebytečného												
Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG												
13+3,5												
43.	H	59604	zámková dlažba 80/100/200 - šedá	m2	16,995	289,00	4 911,56	4 911,56	4 911,56	4 911,56	-	-
Průp. popis:												
Výkaz výměr: 16,5*1,03												
44.	H	59605	zámková dlažba 80/100/200 pro nevidomé červené barvy	m2	3,605	519,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	-	-
Průp. popis:												
Výkaz výměr: 3,5*1,03												

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	způsobit	hlavní	vedlejší	neupřesnit
48.	SP	573211108 0056: Asfaltobetonová vozovka (ekonstrukce) Pozitk šifrový spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 Přijímací: Pozitk šifrový PS bez přísady karmenem z asfaltu šifrového, v množství 0,40 kg/m2	m2	56,5	7,41	55 693,75	418,67	55 693,75		418,67	
49.	SP	577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACl 16 (ABH) tl 60 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu. Přijímací: Asfaltový beton vrstva ložní ACl 16 (ABH) z rozprostřením zahuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po dlužení tl. 40 mm	m2	56,5	400,50	22 628,25		22 628,25			
50.	SP	573211108 Pozitk šifrový spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 Přijímací: Pozitk šifrový PS bez přísady karmenem z asfaltu šifrového, v množství 0,40 kg/m2	m2	113,0	7,41	837,33		837,33			
51.	SP	577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl. 40 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu. Přijímací: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) z rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m	m2	113,0	281,50	31 809,50		31 809,50			
52.	SP	895941111 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových alic typ UV-50 normální Přijímací: Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových alic typ UV-50 normální	kus	5,0	1 785,00	10 710,00		202 460,35	10 710,00		
53.	H	X22 uliční vpustí komplet Přijímací:	kus	6,0	1 845,00	11 070,00		11 070,00			
54.	SP	899211114 Opatření mříží s rámečím tloušťkou nad 150 kg Přijímací: Opatření mříží s rámečím tloušťkou nad 150 kg	kus	6,0	930,00	5 580,00		5 580,00			
55.	H	X23 Obrubníková vpust Přijímací:	kus	4,0	9 800,00	39 200,00		39 200,00			
56.	H	X24 Obrubníková vpust se sorpční voškou Přijímací:	kus	2,0	11 176,00	22 352,00		22 352,00			
57.	SP	935941333 Odvodnění plastových lišt pro satigání C250 s rotem tlitovým vnějším š x hl 200x151 mm Přijímací: Odvodnění plastových lišt pro satigání C250 s rotem tlitovým vnějším š x hl 200x151 mm	m	5,5	5 100,00	28 050,00		28 050,00			
58.	SP	871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC s tloušťkou 160 Přijímací: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC s tloušťkou 160	m	7,5	308,00	2 310,00		2 310,00			
59.	SP	871350410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného DN 200 Přijímací: Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP korugovaného DN 200	m	63,0	129,00	8 127,00		8 127,00			
60.	H	X25 korugované roura DN200 SN8 Přijímací: Odměřeno elektronicky v DWG	m	63,0	455,62	28 704,06		28 704,06			
61.	SP	894812315 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné Přijímací: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hmotné body (např. systém 60) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN průtočné vedení) DN 600/200 průtočné	kus	3,0	4 397,43	13 192,29		13 192,29			
62.	SP	894812333 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtové roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm Přijímací: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hmotné body (např. systém 60) DN 600 roura šachtové korugované, světlé hloubky 3 000 mm	kus	3,0	5 390,00	16 170,00		16 170,00			
63.	SP	894812356 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop tlitový do 12,5 t s betonovým střešením Přijímací: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hmotné body (např. systém 60) DN 600 poklop tlitový do 12,5 t s betonovým střešením	kus	3,0	5 665,00	16 995,00		16 995,00			
64.	SP	915735111 Ostatní konstrukce a práce Přijímací: Ostatní konstrukce a práce	m	471,0	54,00	25 434,00		291 528,20	25 434,00		

[illegible]

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Car. soustava	způsobit	hlavní	vedlejší	nezpůsobit
Výkaz výměr: 27+34+40												
80.	SP	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, žlty, symboly retroreflexní bílá barva	m2	111,0	242,00	3 872,00		3 872,00			
Přijí popis: Vodorovné dopravní značení silniční barvou - přechody pro chodce, žlty, symboly - bílá - retroreflexní												
Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG												
V7b												
3												
V11a												
81.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,0	20,90	334,40		334,40			
Přijí popis: Předznačení pro vodorovné značení - šifrování barvou nebo provedení z měřících hmot - plošné šifry, symboly, náklady												
13												
82.	SP	X19	dopravní značení - posun do nové polohy	kus	1,0	2 264,00	2 264,00		2 264,00			
Přijí popis: 3+13												
Výkaz výměr: 176,06*19												
099: Přesun hmot HSV												
83.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze svahových materiálů do 1 m	t	176,06	43,10	7 588,19		7 588,19			
Přijí popis: Vodorovná doprava suti - bez natáčení, ale se složením a s hrubým urovňováním - ze svahových materiálů, na vzdálenost - do 1 km												
84.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svahových materiálů	t	3 345,14	10,60	35 458,48		35 458,48			
Přijí popis: Vodorovná doprava suti - bez natáčení, ale se složením a s hrubým urovňováním - Příplatek k ceně - za každý kilometr započítán 1 km přes 1 km												
Výkaz výměr: 34,18*19												
85.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 m	t	34,18	44,49	1 520,67		1 520,67			
Přijí popis: Vodorovná doprava suti - bez natáčení, ale se složením a s hrubým urovňováním - z kusových materiálů, na vzdálenost - do 1 km												
86.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	649,42	11,10	7 208,56		7 208,56			
Přijí popis: Vodorovná doprava suti - bez natáčení, ale se složením a s hrubým urovňováním - Příplatek k ceně - za každý kilometr započítán 1 km přes 1 km												
Výkaz výměr: 34,18*19												
87.	SP	997221611	Nakládání nebo překládání suti a vybourání hmot	t	210,235	293,00	61 598,71		61 598,71			
Přijí popis: Vodorovná doprava suti z vybourání hmot - bez natáčení, s vykládkou a hrubým urovňováním - nakládání nebo překládání na dopravní prostředky při autorozsazovací hmotě												
88.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	138,68	160,00	22 188,80		22 188,80			
Přijí popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - betonového												
89.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	40,99	800,00	32 792,00		32 792,00			
Přijí popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - z asfaltových povrchů												
90.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenní na skládce (skládkové)	t	30,57	100,00	3 057,00		3 057,00			
Přijí popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - z kamenní												
91.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dříveným	t	417,736	217,50	90 857,49		90 857,49			
Přijí popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dříveným - dopravní vzdálenost do 200 m - jednotlivé dílky objektu												
Výkaz výměr: 711: Izolace proti vodě												
92.	SP	711161306	Izolace proti zemi vlností stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 3,0 m	m2	30,0	173,00	5 190,00		5 190,00			
Přijí popis: Izolace proti zemi vlností stěn foliemi popovými pro běžné podmínky - tloušťka 0,5 mm, šířka - 3,0 m												
Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG												
30												
93.	SP	711161572	Učtovací profil pro nové folie	m	30,0	113,00	3 390,00		3 390,00			
Přijí popis: Izolace napravním foliemi (system DCLA) ukončení izolace - ukončovací proužky (ZEPRAK) na perimetrických detailích												
Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG												
30												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
94.	ON	07	Zřízení stavební	%	2,00	15 216,00	30 432,00		30 432,00			
Přijí popis:												
95.	ON	DIO	Dopravní inženýrská opatření	kol	1,0	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
Přijí popis:												
96.	ON	IGO	Geodetická práce	kpl	1,0	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
Přijí popis:												

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. cena	Cena	Can. soustava	způsobilé	hlavní	vedlejší	nezpůsobilé
------	-----	-----	-------	----	--------	-------------	------	---------------	-----------	--------	----------	-------------

5. 10. 2018
 1. 10. 2018
 1. 10. 2018

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

I. * Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	... 100%	 1 588 tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	 %	 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
IČ:	 % tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
IČ:	 % tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
IČ:	 % tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
IČ:	 % tis. Kč

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.



Krajská 66/7
112 01 Litomyšl
IČ: 253 841 78
tisková zpráva

Stanislav chromý, jednatel společnosti

POTVRZENÍ POJIŠTĚNÍ

Číslo PS

8044112217

Platnost PS

Datum OD

19.4.2018

Datum DO

doba neurčitá

Údaje o pojistníkovi

Název

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.

IČ

25484478

Prohlašujeme tímto, že společnost **S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., IČO: 25484478, Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice** (uchazeč výběrového řízení), má s **ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen holdingu ČSOB**, uzavřenou pojistnou smlouvu č. **8044112217** platnou od **19.4.2018 00:00** hodin (počátek pojištění) **na dobu neurčitou**, v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu (rozsah viz níže). Pojištěný v jehož prospěch je pojištění sjednáno dle této smlouvy je: **S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., IČO: 25484478**

TYP předmětu	NÁZEV předmětu	Datum počátku platnosti	Datum konce platnosti	Pojistná částka	Územní rozsah
Odpovědnost z činnosti a ze vztahu	ODP - obecná	19.4.2018	doba neurčitá	15 000 000 Kč	ČR
Odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem	ODP - obecná	19.4.2018	doba neurčitá	1 000 000 Kč	ČR
Věci převzaté	ODP - obecná	19.4.2018	doba neurčitá	5 000 000 Kč	ČR
Věci v užívání	ODP - obecná	19.4.2018	doba neurčitá	100 000 Kč	ČR
Regresy ZP - zaměstnanci	ODP - obecná	19.4.2018	doba neurčitá	1 000 000 Kč	ČR
Následná finanční škoda (vč. čisté finanční škody)	ODP - obecná	19.4.2018	doba neurčitá	1 000 000 Kč	ČR

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

V Ústí nad Labem dne 30.4.2018

Ing. Kamila Glosová
account manager
odbor makléřského obchodu



CSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45534306 DIČ: CZ45534306