
 
Číslo smlouvy Objednatele: ………. 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………… 

 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a 

za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název:   MFK Trutnov, z. s. 
Sídlo:   Na Lukách 466, 541 01 Trutnov 
Zástupce:  Zdeněk Matěna, předseda výkonného výboru 
IČO:   43463819 
DIČ:   CZ43463819 

Kontaktní osoba Objednatele:  

Zdeněk Matěna, předseda výkonného výboru, tel.: +420 777 799 666; email: mfktrutnov@centrum.cz 

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název:   Sport-Technik Bohemia s.r.o. 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 24100 
Zástupce:  Milan Vopička, jednatel 
IČO:   49618555 
DIČ:   CZ49618555 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 202003111/0100 

Kontaktní osoba Zhotovitele: 
Stavbyvedoucí:  Michal Bohdanecký nebo Pavel Kabelík 
 

(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1) Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Výměna UMT povrchu par. č. 815/1 
Trutnov“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“). 

2) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb 
dle Smlouvy (dále také jen „Dílo“). 

3) Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je financováno z dotace v rámci programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho 
podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Povinnost 
realizovat dílo v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v článku II. této smlouvy, tak zároveň 
značí povinnost realizovat dílo s dodržením závazných věcných parametrů díla uvedených 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

4) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být 
řádně a včas provedeno, a to s cílem zajistit rekonstrukci fotbalového areálu Objednatele tak, aby 
fotbalové hřiště bylo opatřeno umělým trávníkem nové 3. generace a Objednatel získal atestační 
osvědčení FAČR a byl oprávněn areál používat pro soutěžní utkání FAČR ve všech soutěžích včetně 
profesionálních. 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že je dále povinen provádět Dílo v souladu s Prováděcím pokynem 
Fotbalové Asociace České republiky (FAČR) k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace 
(UT3G), novelizované znění březen 2015, aktualizace 1. 7. 2018, dostupným veřejně na webových 
stránkách Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR, přímý odkaz: 
https://www.kshp.cz/download/provadeci_pokyn_ut3g.pdf (dále jen „Prováděcí pokyn FAČR“). 

6) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení Díla a získání 
atestačního osvědčení FAČR a má řádné vybavení, znalosti, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a 
včas provedl Dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku, kterou Objednatel vyhodnotil jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel 
prohlašuje, že je schopný Dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si 
je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, které je předmětem 
Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré 
Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal 
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele Dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu Díla.  

2) Podrobná technická specifikace Díla a související požadavky Objednatele (dále jen „Technické 
podmínky“)jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou spol. MOTION 
CONSTRUCTION s.r.o., sídlem v Karlovarská 284, Lubenec 437 83, IČO06163076, ze dne30. 9. 2018, 
zakázkové číslo1803, ve stupni pro výběr zhotovitele, která je k dispozici ke stažení na veřejném 
profilu Objednatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mfk-trutnov-z-s (ID zakázky 
č. P19V00002761, přímý odkaz: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h= 
order&a=detail&rwr=vymena-umt-povrchu-parc-c-815-1-trutnov - dále jen „Projektová dokumen-
tace“), a položkovým rozpočtem Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“). 

3) Předmětem Díla jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v revitalizaci (rekonstrukci) 
fotbalového hřiště s umělým travním kobercem III. Generace včetně instalace nového kropení 
umělého povrchu pro potřeby letního provozu a chlazení UMT povrchu (dále jen „Předmět Díla“).  

https://www.kshp.cz/download/provadeci_pokyn_ut3g.pdf
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mfk-trutnov-z-s
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m
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4) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou zejména následující závazky: 

a) zpracování harmonogramu provedení Díla, 

b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 2 
tak, aby byly zohledněny odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem staveniště, 

c) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a 
správců dotčených sítí, 

d) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,  

e) provedení stavebních úprav, 

f) vedení stavebního deníku, 

g) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), 

h) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků Předmětu Díla, 
provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz Předmětu Díla v českém 
jazyce, a to 4x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě, 

i) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také 
jako „věci k provedení Díla“), které byly zpracovány při provádění Díla, s požadavky příslušných 
právních předpisů či technických norem, a to 4x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě, 

j) provádění průběžného úklidu staveniště, vyklizení staveniště, 

k) předvedení způsobilosti Díla plnit svůj účel, 

l) předání Díla Objednateli a  

m) zajištění přípravy atestace a poskytnutí součinnosti Objednateli. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je či bude výlučným vlastníkem věcí k provedení Díla, které pro provedení Díla použije, 

b) věci k provedení Díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů 
pro provedení Díla tím není dotčeno,    

c) Dílo provede ve shodě se Smlouvou, tzn. zejména splní veškeré Technické podmínky, a chybí-li 
ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení Díla popsal nebo 
které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu Díla a na základě reklamy jimi 
prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že Předmět Díla bude plnit účel, který vyplývá 
zejména z čl. I odst. 4, příp. dále který Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu 
obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

6) Předmětem Smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění Díla. 

7) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na Dílo uvedených ve Smlouvě 
potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel 
povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do Díla zahrnout 
bez dopadu na cenu Díla. 

 

III. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede Dílo s 
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba. Zhotovitel provede 
Dílo v souladu se Smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se 
na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

2) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 
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a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických 
a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel 
je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných 
poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním Díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad BOZP a PO. 

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním Díla nebo při činnostech s prováděním Díla souvisejících k 
jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

3) Provedení stavebních úprav 

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:  

 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně 
instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení Díla,  

 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení Díla do plně funkčního a 
uceleného celku, a dále 

 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení Díla, zejména 
zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby 
bylo v průběhu provádění Díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u 
Objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, zařízení montážních a 
skladovacích prostor včetně zajištění koordinační činnosti, 

tak, aby předmět Díla plnil svůj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i 
jiných věcí k provedení Díla a dále revize prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení 
Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o 
revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o 
odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. 
namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení Díla, dále zkoušky a měření prováděním 
Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a 
měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o 
odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

4) Věci k provedení Díla 

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o 
kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či 
jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nebudou použity materiály, 
výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní 
prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije materiály, 
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výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li 
pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

5) Vedení stavebního deníku  

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
formou denních záznamů zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a 
skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly. 

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí Díla, příp. dnem odstranění 
poslední vady, pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky. 

c) Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději 
následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a 
to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že 
s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy. 

f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla. 

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň dvou 
kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost 
vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na vyžádání pořízení kopií 
jednotlivých záznamů ve stavebním deníku. 

6) DSPS 

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby 
v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu Díla tak, jak bylo Dílo provedeno. 

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného 
provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána 
nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná. 

d) DSPS bude Objednateli předána 4x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě, a to v 
editovatelné i needitovatelné verzi. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

7) Licence 

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude 
chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům 
užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen 
licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli 
souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

8) Pokyny Objednatele 

a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na 
možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 
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c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

9) Pověřená osoba 

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu 
(dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě 
bezodkladně informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli 
odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit 
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Smlouvu jakkoli měnit. 

10) Elektrická energie a voda pro provádění Díla 

a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) 
na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané elektřiny. Zhotovitel 
uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovídající jejímu skutečně 
odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá elektřinu Objednatel. V případě, 
že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané elektřiny, uhradí Zhotovitel Objednateli 
cenu za odebranou elektřinu paušální částkou ve výši 1000 Kč. 

b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel je 
povinen instalovat podružné měření odebírané vody. Zhotovitel Objednateli uhradí cenu za 
odebranou vodu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, 
za kterou odebírá vodu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření 
odebírané vody, uhradí Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 
1000 Kč. 

11) Kontrola provádění Díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo 
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však 
nesmí být delší než 3 pracovní dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. O výsledku kontroly, 
při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje 
vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 
provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné 
výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke 
kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny přede 
dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny 
řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

e) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní 
veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci 
provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak 
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znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. 
provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené 
Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly 
Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené 
s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady 
spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

f) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 
provádět. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení 
Smlouvy.  

12) Pracovníci Zhotovitele a jejich odborná způsobilost; stavbyvedoucí 

a) Zhotovitel bude Dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou 
kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci 
Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, případně na každé 
vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a zástupce 
Objednatele bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění Díla s 
harmonogramem provádění Díla, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky anebo pracovat 
ve vícesměnném provozu. 

b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou odbornou způsobilost. 

c) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
předložit. 

d) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který 
nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 
jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li 
Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa 
provedení Díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele 
Zhotovitele. 

e) Byla-li v podmínkách zadávacího řízení na Veřejnou zakázku požadována pro pracovníky 
Zhotovitele nebo jen pro některé z nich určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační 
předpoklad účasti v daném zadávacím řízení nebo schopnost, jež byla předmětem hodnocení, je 
Zhotovitel povinen vykonávat příslušné odborné práce prostřednictvím těch osob, jimiž příslušný 
kvalifikační předpoklad nebo hodnotící kritérium v daném zadávacím řízení prokázal; není-li to 
možné, může Zhotovitel ze závažných důvodů, avšak vždy s předchozím souhlasem Objednatele 
vykonávat příslušné práce prostřednictvím osob se srovnatelnou odbornou způsobilostí. 

f) Zhotovitel se zavazuje provádění Díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu § 
134 odst. 2 a §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, uvedeného v záhlaví Smlouvy, který bude pravidelně, každý pracovní 
den provádění Díla řídit. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

13) Poddodavatelé Zhotovitele 

a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze Smlouvy třetích osob, nestanovil-
li Objednatel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, že určitá věcně vymezená část 
plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje 
bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný 
seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle Smlouvy. 
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b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění 
části závazků dle Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, 
jako by je plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel 
musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní 
poddodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady 
prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

14) Zajištění přípravy atestace 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání 
atestačního osvědčení, které opravňuje používat Předmět Díla pro soutěžní utkání FAČR ve všech 
soutěžích včetně profesionálních (dále jen „Atestace“). Podmínky Atestace jakož i povinnosti 
smluvních stran stanovuje Prováděcí pokyn FAČR. 

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré doklady či listiny potřebné pro Atestaci. 

c) Objednatel předpokládá, že Atestace proběhne bezprostředně po předání Díla Objednateli. 

d) Zhotovitel bere na vědomí, že nezíská-li Předmět Díla Atestaci, bude Dílo považováno za vadné 
se všemi důsledky z toho plynoucími.  

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

15) Škody 

a) Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo 
třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a 
není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí jako jeho 
pracovníci, poddodavatelé nebo jinak. 

c) Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze 
Smlouvy, může ohrozit čerpání dotace poskytnuté na provedení Díla, příp. může vést k udělení 
sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly. Škoda, která může 
Objednateli neplněním povinností smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může 
přesáhnout i sjednanou cenu Díla. 

16) Nebezpečí škody a přechod vlastnického práva 

a) Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na Díle a všech věcech, které on či Objednatel 
opatřil za účelem provedení Díla, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání Díla 
Objednateli, resp. do dne odstranění poslední vady uvedené v předávacím protokolu, bylo-li Dílo 
Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva 
z vadného plnění jejím odstraněním, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení.  

b) Objednatel je od počátku vlastníkem Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla 
od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a 
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nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou 
podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

17) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště 

a) Zhotovitel se zavazuje 

 průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a 
materiály použité při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na 
požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

 průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid staveniště, a 

 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení 
zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního 
stavu. 

b) Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. 
ode dne odstranění poslední vady, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s vadami, vyklidí 
staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

 byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení 
staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména 
elektřinou a vodou,  

 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění Díla, 

 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla, 

 byl proveden závěrečný úklid. 

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

 

IV. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2) Zahájení provádění Díla 

a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí první 
pracovní den po převzetí staveniště na základě výzvy Objednatele. 

b) Objednatel odešle výzvu k převzetí staveniště nejpozději do 30-ti dnů od obdržení Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, přičemž Zhotovitel má povinnost staveniště převzít do 7 dnů od obdržení této 
výzvy. 

3) Harmonogram provedení Díla 

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po dni zahájení, předat 
Objednateli harmonogram provádění Díla (dále jen „harmonogram“) za účelem dohlížení 
postupu prací a plánování činností. 

b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla 

 po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. II. odst. 4) písm. b) až m) s uvedením vazeb 
těchto závazků na proces předání a převzetí Díla, 

 v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu Díla při vyznačení základních vazeb 
mezi jednotlivými činnostmi a 

 vyznačení kritické cesty.  

c) Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může Zhotoviteli sdělit, že 
harmonogram není v souladu se Smlouvou. Stane-li se tak, je Zhotovitel do 3 pracovních dnů 
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povinen harmonogram přepracovat a znovu předložit Objednateli. Vyjádření nebo nevyjádření 
Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti Dílo dokončit v souladu se Smlouvou.  

d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s harmonogramem, který se 
vyjádřením Objednatele dle předchozího písmene stává součástí Smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a 
navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od harmonogramu. 

f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny 
Objednatele či v případě změny Smlouvy. 

g) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje 
připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být 
provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno. 

4) Dokončení Díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení 
způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré 
závazky dle čl. II. odst. 4) písm. a) až k). 

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu 
a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí 
věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem 
předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

5) Předání a převzetí Díla 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo následovně. 

a) Lhůta pro předání Díla 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 8 týdnů (slovy: osmi) týdnů ode dne zahájení. Prodlení 
Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo Dílo provedeno. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

d) Předávací protokol 

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol 
bude obsahovat zejména následující: 

 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

 identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí, 

 seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení Díla s požadavky 
příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány, 

 datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 

 prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, 

 příp. výhrady k provedení Díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel Dílo 
s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),  

 datované podpisy smluvních stran a 

 přílohy: 

- DSPS,  



Smlouva o dílo „Výměna UMT povrchu par. č. 815/1 Trutnov“ 

Strana 12 (celkem 23) 

- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu Díla, provozní manuály a 

ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu Díla, 
- přejímací protokol hřiště dle Prováděcího pokynu FAČR. 

e) Převzetím Díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na Předmětu Díla, přičemž tato 
skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad Díla. Do doby 
převzetí Díla nese nebezpečí škody na předmětu Díla Zhotovitel. Bylo-li Dílo Objednatelem 
převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na Předmětu Díla až 
odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebránily řádnému užívání předmětu Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou 
Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a 
jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady 
budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně 
v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného 
plnění v záruční době. 

g) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se 
na Dílo hledí, jako by nebylo předáno. 

h) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že 
dnem převzetí Díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

i) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

6) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa provedení Díla znemožňující 
provést Dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat 
o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně 
očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.  

7) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn 
provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele 
doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 8 (slovy: osm) hodin za 
jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a). 

 

V. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ 

1) Místo provedení Díla 

Místem provedení Díla je fotbalový stadion MFK Trutnov, z.s.na adrese Na Lukách 466, Kryblice, 
541 01 Trutnov. 

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 
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a) Prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním Díla dotčeny (dále jen 
„staveniště“), předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s harmonogramem.  

b) Staveniště bude předáváno vymezením prostoru určeného pro provedení Díla. 

3) Protokol o předání a převzetí staveniště 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které 
byly Zhotoviteli při předání staveniště předány.  

4) Prohlídka místa provedení Díla 

Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění Díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením 
Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, 
dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, prověřil si místo provedení Díla i 
jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením Smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, 
dokumentů a dalších informací poskytnutých Objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal 
veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby 
kvalifikovaně a přesně stanovil cenu Díla a prověřil, že je Dílo schopen řádně provést ve 
smluvené lhůtě. 

VI. CENA DÍLA A JEJÍ ZMĚNA 

1) Cena Díla stanovená na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce činí: 

Cena Díla bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 6.698.617,30 Kč 

Výše DPH 1.406.709,63 Kč 

Cena Díla včetně DPH 8.105.327,00 Kč  

2) DPH  

Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
použije režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňové doklady v souladu se 
zákonem o DPH. 

3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu Díla tím není dotčena. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem 
souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či 
plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje 
kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 

4) Cena Díla je podrobně rozepsána v Položkovém rozpočtu. Smluvní strany berou na vědomí, že cena 
za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a 
které nemají vlastní položku v Položkovém rozpočtu, je rozložena do všech položek Položkového 
rozpočtu; jedná se zejména o vyhotovení DSPS, pojištění, bankovní záruku. 

5) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím 
učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom 
případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Položkového rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel 
uvedl do Položkového rozpočtu. 

6) Změna ceny Díla 

a) Smluvní strany sjednávají, že změny Díla a ceny Díla (dále jen „Změny“) jsou přípustné, budou-li 
naplňovat požadavky Smlouvy. Změna nesmí změnit celkovou povahu Veřejné zakázky. Změna 
musí proběhnout v souladu se ZZVZ. 
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b) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které 
nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je 
přitom z hlediska předmětu Díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. 
Důvodem pro Změnu může být rovněž vypuštění stavebních prací, dodávek či služeb. 

c) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná Změna, je Zhotovitel povinen provést výpočet 
změny ceny Díla a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli 
k odsouhlasení. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 
zvýšení ceny Díla, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení ceny Díla je možné pouze 
za podmínek daných Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

d) Pro kalkulaci změny ceny Díla Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazy výměr původního a nového řešení Změny dotčených částí Díla a položkové rozpočty 
původního a nového řešení. Jednotkové ceny Změny budou stanoveny dle Položkového 
rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto 
jednotkovou cenu Změny stanovit, postupují smluvní strany dle volného uvážení Objednatele 
jednou nebo kombinací následujících metod: 

 jednotkové ceny Změny budou navrženy Zhotovitelem a budou považovány za způsobilé ke 
kalkulaci ceny Změny okamžikem jejich schválení Objednatelem, 

 jednotkové ceny Změny budou navrženy třetí osobou (např. technickým dozorem 
stavebníka) a budou schváleny Objednatelem, nebo 

 jednotkové ceny Změny budou stanoveny dle ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, 
Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 25533843 (pokud Změny je tyto ceníky 
obsahují), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny, a budou schváleny Objednatelem. 

e) Změna včetně jejího ocenění musí být vždy před její realizací písemně odsouhlasena 
Objednatelem dodatkem ke Smlouvě. Veškeré Změny musí být zaznamenány v DSPS. 

 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy. 

2) Právo na zaplacení ceny Díla 

Cena Díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám 
a službám řádně provedeným v kalendářním měsíci, a to na základě řádně vystavených daňových 
dokladů (dále jen „faktury“).     

3) Finanční harmonogram 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po dni zahájení, předat 
Objednateli finanční harmonogram, který bude zachycovat prováděné práce a předpokládané 
finanční objemy za jednotlivé dotčené měsíce. Dnem předání Objednateli se finanční harmonogram 
stává součástí Smlouvy, přičemž jeho aktualizace proběhne v případě potřeby při předání 
staveniště. 

4) Fakturace 

Zhotovitel si je vědom toho, že provedení Díla je financováno z dotace MŠMT. Zhotovitel prohlašuje, 
že na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení náležitostí faktur, ať už 
vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ze Smlouvy, bude klást zvláštní zřetel. S vědomím 
výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude cenu Díla fakturovat Objednateli 
takto: 

a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) Objednatelem. Zjišťovací 
protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za dané období, 
kterým je kalendářní měsíc, a ceny dle rozpočtu. Zjišťovací protokol bude zástupci smluvních 



Smlouva o dílo „Výměna UMT povrchu par. č. 815/1 Trutnov“ 

Strana 15 (celkem 23) 

stran podepsán vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce; tento den 
je také dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokol vždy nejpozději do 2 (slovy: dvou) kalendářních 
dnů po skončení daného měsíce, ke kterému se zjišťovací protokol vztahuje. Zjišťovací protokol 
za poslední období provádění Díla Zhotovitel doručí nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dní 
ode dne převzetí Díla Objednatelem.  

c) Objednatel zjišťovací protokol do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jeho doručení buď 
schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo 
fakturováno. Bude-li zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, 
bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen 
ke schválení Objednateli. 

d) Schválený zjišťovací protokol bude vždy přílohou faktury za příslušný měsíc. 

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením zjišťovacího 
protokolu není část Díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata Objednatelem 
ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.   

f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od 
data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních. 

g) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

h) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví Smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, je 
Objednatel oprávněn uhradit cenu Díla na takový bankovní účet až po písemném potvrzení ze 
strany Zhotovitele. 

i) Náležitosti faktur 

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

 náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění podléhajícího 
režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona o 
DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů 
klasifikace CZ-CPA, 

 náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, 

 uvedení lhůty splatnosti, 

 uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a 
nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. 
V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

j) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 
příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo 
Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

5) Zádržné 

Pro případ převzetí Díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo 
Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. 

a) Závěrečná faktura ve výši 10 % představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, 
že provedením tímto se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady této faktury.  

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle 
čl. IV. odst. 5) písm. f) a předáním bankovní záruky podle čl. XI. odst. 4. 



Smlouva o dílo „Výměna UMT povrchu par. č. 815/1 Trutnov“ 

Strana 16 (celkem 23) 

6) Fakturace elektrické energie a vody pro provádění Díla 

Zhotovitel bude hradit cenu za odebranou elektřinu a vodu měsíčně. Objednatel vystaví a zašle 
Zhotoviteli fakturu vždy do 15. (slovy: patnáctého) kalendářního dne měsíce následujícího po 
měsíci, za který je cena za odebranou elektřinu a vodu hrazena. 

 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má Dílo při jeho předání,  
b) jež má Dílo v době mezi předáním Díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 
c) jež má Dílo v záruční době. 

Je-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na Díle 
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami 
zjištěnými při předání Díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před 
odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost 
dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu 
vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání Díla do konce smluvené záruční 
doby Předmět Díla: 

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení Díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem 
na povahu předmětu Díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 4, a příp. dále který pro něj 
Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům 
stanoveným Smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než 
požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve Smlouvě. 

4) Záruka za jakost Díla 

a) Záruční doba na Dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
Díla Objednatelem.  

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení Díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena 
v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí Díla. 

c) Je-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) 
tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5) Reklamace vad Díla v záruční době 

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným 
oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v 
záhlaví Smlouvy nebo jakéhokoliv jiného zástupce Zhotovitele. I reklamace odeslaná 
Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany 
sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 
občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

 popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

 jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 
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Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou 
odstranitelná. 

b) Práva Objednatele z vadného plnění 

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 

 na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části 
Díla, 

 na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

 na přiměřenou slevu z ceny Díla, nebo, 

 je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, od Smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od Smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení Smlouvy, o 
němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že 
porušení Smlouvy je podstatné.   

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 
doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání 
reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od Smlouvy 
účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z 
vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že 
Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad  

 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. 

 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: 
deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

f) Zvláštní ustanovení o haváriích 

 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a 
zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, 
označí Objednatel jako havárie.  

 Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u 
vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: 
dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se 
s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. 

 V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto 
odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, 
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou 
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po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od 
doručení reklamace. 

7) Provozní úkony a údržba 

a) Zhotovitel je v průběhu záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly Díla tak, aby 
předcházel vzniku vad Díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel 
zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného Díla postupuje v souladu s pokyny 
a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání 
Díla; na případné rozpory provozu dokončeného Díla s těmito dokumenty je Zhotovitel povinen 
Objednatele bezodkladně písemně upozornit. 

b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak 

 běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 
Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) 
poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání Díla; 

 složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní 
a technickou kvalifikací. 

c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese 
Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či 
dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k dokončenému Dílu. 

 

IX. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Stavebně montážní pojištění 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 
pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy 
a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména 
stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném 
čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a 
účelu (dále jen „Pojištění Díla“). Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 10 mil. 
(slovy: deset milionů) Kč za každý škodní případ. 

b) Pojištění Díla musí zahrnovat: 

 pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk), 

 maximální spoluúčast 10.000 Kč. 

2) Pojištění odpovědnosti za škodu 

a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo 
třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s 
prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž 
povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a 
povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení 
objednané činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 10 mil. (slovy: deset 
milionů) Kč za každý škodní případ s maximální spoluúčastí 10.000 Kč. 

b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) 
s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se vztahovala i na poddodavatele Zhotovitele, případně 
na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 
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3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla 
a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.  

4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením Smlouvy. 

 

X. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného 
již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednésetiny) % z ceny Díla. 

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání Díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z ceny Díla za každý započatý den 
prodlení. 

3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme Dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní 
řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž 
odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, 
zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní 
reklamovanou vadu Díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) 
Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného 
plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za 
havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: 
dvacettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení. 

5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.  

6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého 
ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),  

b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c) 500,- (slovy: pětset) Kčza každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by 
mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až 
do dne jejího odstranění. 

7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8) V případě podstatného porušení Smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně 
uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, 
která Smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,3 
(slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení.  

9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně Díla. 
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11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 

XI. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1) Zhotovitel se zavazuje nechat zřídit bankovní záruku ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
zajišťující řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle Smlouvy týkajících se dosažení atestace. 

2) Bankovní záruka za provedení Díla bude vystavena v Kč na částku ve výši 10 % ceny Díla bez DPH. 

3) Právo na plnění z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případě, kdy Předmět Díla 
nezíská Atestaci, ačkoliv došlo k zahájení atestačního řízení, a to důsledku činnosti či pochybení 
Zhotovitele. 

4) Bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni převzetí Díla, jinak Objednatel není povinen 
dokončené Dílo převzít. 

5) Platnost bankovní záruky za provedení Díla skončí 90 kalendářních dní po provedení Díla. 

6) Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena 
jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného. Originál záruční listiny bude uložen po celou dobu platnosti bankovní 
záruky u Objednatele. Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do 14 dnů po udělení 
Atestace. 

7) Zhotovitel je povinen do 14 dnů po čerpání bankovní záruky Objednatelem doručit Objednateli 
novou bankovní záruku (resp. záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní 
záruka. Nesplnění této povinnosti Zhotovitele je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

 

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
Objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

a) bez zbytečného odkladu poté, co Zhotovitel poruší Smlouvu podstatným způsobem, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku uvedl 
informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek tohoto zadávacího řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala.  

4) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě, že bude pozastaveno nebo 
ukončeno poskytování dotačních finančních prostředků čerpaných na provedení Díla. 

5) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy je 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 



Smlouva o dílo „Výměna UMT povrchu par. č. 815/1 Trutnov“ 

Strana 21 (celkem 23) 

6) V případě odstoupení od Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 
předat Objednateli dosud dokončenou část Díla a staveniště. 

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části Díla povinen uhradit 
Zhotoviteli část ceny Díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností 
odstoupení od Smlouvy. Část ceny Díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené 
před účinností odstoupení od Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje 
konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch 
položek Položkového rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a 
službám. 

d) Bezodkladně po předání dokončené části Díla Objednatel určí a potvrdí: 

 na jakou část ceny Díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od 
Smlouvy a 

 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení Díla, které Objednatel 
zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje 
ušlý zisk Zhotovitele.  

 

XIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje jednání učiněné 
elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana dodatek opatří svým uznávaným 
elektronickým podpisem. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu 
nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních 
stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

2) Bagatelní změny Smlouvy 

a) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku se nepoužije pro bagatelní změny Smlouvy. 

b) Za bagatelní změny Smlouvy smluvní strany považují změny Technických podmínek, které nemají 
dopad na hodnotu závazku ze Smlouvy. 

c) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany dále považují rovněž změny těch ustanovení 
Smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak“. 

d) Bagatelní změny Smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i 
zápisem do stavebního deníku. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za 
smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.   

3) Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této Smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení 
na základě Smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, 
a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného 
druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat 
každá z kontaktních osob zvlášť. 
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XIV. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla, 

c) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním 
Díla. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v 
době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost 
nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro 
jiné účely než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani 
jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých 
orgánů, poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná 
informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v 
tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní 
orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost 
neprodleně písemně objednateli. 

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby 
zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 
občanského zákoníku. 

5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen 
o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. 

6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování Díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude 
sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. 
Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které 
Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech. 

7) Porušení závazků dle tohoto článku Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Není-li ve Smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, 
zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním 
řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy 
účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

2) Vyžaduje-li Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato 
není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, 
fax). 

3) Nedílnou součástí Smlouvy jsou:  

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla, 

b) Příloha č. 2 – Finanční harmonogram, 

c) Příloha č. 3 – Harmonogram provedení díla 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XV. 
Smlouvy přednost před ustanoveními příloh a projektové dokumentace. Smluvní strany dále 
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sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi Projektovou dokumentací a Položkovým 
rozpočtem je rozhodující znění Projektové dokumentace.   

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

6) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. poskytnout 
orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným 
orgánům součinnost při prováděných kontrolách; 

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím 
písmenu kontrolu poddodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena; 

c) strpět uveřejnění Smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ. 

7) Smluvní strany podpisem na Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na Smlouvu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Objednatel. 

8) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
Objednatel. 

10) Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran. 

11) Smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým 
uznávaným elektronickým podpisem. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Trutnově dne …………………………….. V Praze dne 24. června 2019 

 
 

 
………………………………......................................... 
Zdeněk Matěna, předseda výkonného výboru 
MFK Trutnov, z.s.  

                        za Objednatele 

 
 

 
………………………………................................. 
Milan Vopička, jednatel 
Sport-Technik Bohemia s.r.o.  

                    za Zhotovitele 
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