Cislo smlouvy objednatele: ~ ....................
Cislo smlouvy zhotovitele: 2001002

OBCHODNIi PODMINKY - SMLOUVA O DIiLO

ve smyslu § 37 odstavec 1 pismeno c) zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek

Vypracovani PD pro stavebni povoleni na protierozni opatfeni
v obci Dobromilice

Smluvni strany:

1. Objednatel: Obec Dobromilice

Se sidlem: Dobromilice 6, 798 25 Dobromilice
Zastoupeny: Ing. Stanislav Mrnka - starosta

IC: 00288178

Bankovni spojeni: ~ Ceska spofitelna a.s.

Cislo tétu: 3210513369/0800

2. Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeméméricka a projekéni kancelar
Se sidlem: tf. Kosmonautta 1143/8B, 779 00 Olomouc
Zastoupeny: Petr Liska, jednatel spole¢nosti

IC: 47974460

DIC: CZ47974460

Bank. spojeni: Komeréni banka a. s.

Cislo Gétu: 59309811/0100

Obch. rejstiik: KS v Ostrave, C5555

[ 1. PREDMET SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych vtéto smlouvé v souladu s pfislusnymi
pravnimi predpisy zpracovat a predat objednateli projektovou dokumentaci (dale jen ,dilo") a
vykonavat dale sjednané ¢innosti na akci ,Vypracovani PD pro stavebni povoleni na
protierozni opatfeni v obci Dobromilice”. Podkladem pro zhotoveni dila je technicka
specifikace zpracovana spole¢nosti AGROPROJEKT PSO .s.r.o., Slavickova 840/1b, 638 00
Brno IC: 41601483.

2. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se zavazuje k provedeni téchto praci:

2.1 Vypracovani prdjektové dokumentace (DSP) pro vydani stavebniho povoleni vé.
projednani u dotéenych organu

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale také ,DSP*) bude zpracovana
v rozsahu dle zakona 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim Fadu, v platném znéni




(dale jen stavebni zaékon), v& provadécich predpisi v platném znéni (pfedevsim vyhl.C.
499/2006 Sb.).

Souéasti bude provedeni aktualniho podrobného vyskopisného zaméfeni terénu a stavajicich
objekt(l. Zatravnéné pasy provést alternativné se zahloubenim (pralehy, terénni deprese) tak,
aby doslo k potfebnému pozdrZeni a pfipadnému zasakovani vod v ploSe zatravnéni.
Provedeni inzenyrsko geologického (IG) prizkumu s provedenim vsakovacich zkou$ek a
provedeni |G prizkumu pro polni cesty v celkovém poctu 4 sond do hloubky 1,5 m. Soucasti
praci je zajisténi odbornych stanovisek a vyjadreni vlastnikl inZenyrskych siti a organizaci
statni spravy slouzici jako soucast dokladove €asti pro podani zadosti o stavebni povoleni.

DSP bude zpracovana véetné dokladové ¢&asti, tj. vyjadfeni v8ech dotéenych organi statni
spravy a orientacniho propoctu investi¢nich naklad(l stavby. Soucasti DSP bude zajisténi
viech potfebnych priizkum( a posouzeni nezbytnych pro fadné zpracovani dokumentace,
vypracovani véech doklad( slouzicich jako pfiloha k Zadosti o vydani stavebniho povoleni;
Ghrada poplatkll a veskeré ¢innosti v ramci spravnich fizeni, vedouci Kk vydani stavebniho
povoleni. ‘

V ramci vypracovani DSP je zhotovitel povinen zajistit zapracovani pfipominek objednatele,
Gc¢astnikl spravnich fizeni a uc¢astnikd vyrobnich vybor( do projektové dokumentace.

DSP (finalni feseni), bude pfedana objednateli na zakladé pisemného protokolu. Objednatel
se zavazuje odsouhlasit dokumentaci nejpozdéji do 14 dnl od pfedani. Souc&asti dila je
pfipadné doplnéni dokumentace, odstranéni pfipadnych nedostatkl, poskytnuti soucinnosti
apod. dle pozadavkl stavebniho Ufadu tak, aby stavebni povoleni bylo v&as vydano.

V pfipadé zmén v projektové dokumentaci na zakladé pozadavku stavebniho Ufadu je
zhotovitel povinen zapracovat poZadavky stavebniho ufadu a provedenou zménu projektove
dokumentace predat objednateli k novému odsouhlaseni.

Rozpocet bude prfedan objednateli ve formatu *xls.

Souc¢asti DSP bude dale zpracovani soupisu praci, dodavek a sluzeb v souladu s vyhl.
¢. 169/2016 Sb. tak, aby slouzil jako podklad vybéru zhotovitele stavby a mohl byt pouzit jako
soucast zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dlslednou kontrolu zpracovaného soupisu praci, dodavek
a sluzeb se zpracovanou dokumentaci s cilem vylougit nejasnosti, rozpory &i potiebu
doplnujicich pozadavkl uchazeél v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby.

Sougasti zpracovani DSP jsou véechny potfebné prizkumy, zkousky a méfeni nezbytné pro
fadne zpracovani dokumentace.

DSP (finalni fe$eni) bude pfedana objednateli na zakladé pisemného protokolu. Objednatel se
zavazuje odsouhlasit dokumentaci nejpozdéji do 14 dni od pfedani.

(3. POCTY A PODOBA PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.1

Podet vytisku projektové dokumentace

3.1.1. Zhotovitel je povinen pfedat jako vysledek své cinnosti Objednateli @ vyhotoveni

kompletni projektové dokumentace DSP v listinné podobé.

3.1.2. Objednatel ma pravo poZzadovat a Zhotovitel ma povinnost vyhotovit i vétsi pocet vytiska

projektové dokumentace za Uhradu reprodukénich nakladu.

3.2. Elektronicka podoba projektové dokumentace

3.2.1. Zhotovitel je povinen predat jako vysledek své cinnosti Objednateli vzdy soucasne

s listinnou podobou i 1 vyhotoveni projektové dokumentace v elektronicke podobé
s rozdélenim na tii ¢asti (textovou Cast, vykresovou ¢ast a soupisy praci, dodavek a



33,

sluzeb). Elektronicka podoba je sjednana ve formatu PDF, DWG, *.doc, *.docx a *.jpg.
(Vyhotoveni projektu v BIM (Informaéni model budovy) je pouze doporucujici).

Elektronicka podoba soupisu stavebnich praci

3.3.1. Zhotovitel je povinen pfedat jako soucast DSP i elektronickou podobu soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

3.3.2. Elektronickou podobou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb se rozumi format
* xls.

4. TERMINY, LHUTY A MiSTO PLNENI

4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

Termin zahajeni projektovych praci

4.1.1. Terminem zahajeni projektovych praci se rozumi den, vnémz dojde k podpisu
Smlouvy. :

4.1.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Terminu zahajeni aktivné zahajit pfipravu na zpracovani
projektové dokumentace studiem podkladu, shromazdovanim nezbytnych podkladu. Do
2 kalendarnich dnii poté je Zhotovitel povinen zahajit viastni projekcni prace.

4.1.3. Pokud Zhotovitel projekéni prace nezahdji ani ve Ihuté do 10 dnl ode dne, kdy mél
zahajit, je Objednatel opravnén od Smiouvy odstoupit.

Lhata pro dokonceni projektové dokumentace

421, Projektova dokumentace (DSP) pro vydani stavebniho povoleni (véetné Zadosti o
stanoviska dot&enych organu) bude pfedana objednateli ve Ihuté do 90 kalendarnich
dnd po podpisu smlouvy o dilo.

Podminky pro zménu sjednanych termint &i Ihit

4.3.1. Pokud Zhotovitel zjisti, ze pro fadné dokonéeni dila je nezbytné prodlouzit Ihltu pro
dokonéeni kterékoliv &asti projektové dokumentace, predloZi sv(j navrh na zménu
prislugné Lhaty pro dokonéeni Objednateli k projednani.

4.32. Prodlouzeni Lhity pro dokon&eni je mozné v disledku objektivné nepfedvidatelnych
okolnosti, které nemaji sv{j plvod v ¢innosti Zhotovitele.

4.33. O pfipadném prodlouZeni kterékoliv Lhity pro dokonéeni musi byt sjednan pisemny
dodatek ke smlouvé, jinak je nepatne.

4.3.4. P¥i pfipadné zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku musi smiuvni strany
sou¢asné postupovat v souladu s bodem 16.3.1. této smlouvy.

Lhuta pro dokoncéeni a soucinnost objednatele

4.4.1. Lhita pro dokonceni projektové dokumentace, vykonove faze inzenyrské cinnosti Ci
ostatnich &innosti je zavisla na fadném a véasném spinéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve Smiouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s pinénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k
jiné dohodé, prodiuzuje se Lhata pro dokonéeni vzdy o dobu shodnou s prodlenim
Objednatele v pinéni jeho soucinnosti. O tomto prodlouzeni Lhity pro dokonceni
pfedmétu pInéni bude uzavien pisemny dodatek ke Smlouve.

4.42. Prodleni Zhotovitele proti kterékoliv Ihiité¢ pro dokon&eni sjednané Smlouvou delsi jak
30 dnil se povazuje za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze v pfipade, Ze prodleni
Zhotovitele nevzniklo z diivodd na strané Objednatele.

4.43. Den, ve kterém dojde koboustrannému podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
prislusné casti projektové dokumentace se nazyva Termin pfedani a pfevzeti pfislusné
¢asti projektové dokumentace.

Misto pInéni
451, Veskeré vysledky cinnosti Zhotovitele v&etné zavéretného predani a prevzeti
dokong&ené pfislugné &asti projektové dokumentace se uskuteéni v sidle Objednatele.



5. CENA ZA DILO A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

5.1. VySe sjednané ceny

D2

2.3

5.4.

b.5.

5.1.1. Cena celkem za vypracovani projektové dokumentace (DSP) pro vydani stavebniho

povoleni, vé. projednani u dotéenych organt
Cena bez DPH 296.190,- K¢
Vyse DPH 62.200,- Ké
Cena vcetné DPH 358.390,- K¢

Obsah ceny

5.2.1. Cena za dilo je stanovena podle nabidky Zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni
na verejnou zakazku. ‘

5.2.2. Sjednana cena i véechny jeji ¢asti obsahuji veSkeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné
k radnému a véasnému provedeni véech Smlouvou sjednanych ¢innosti. Sjednana cena
obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodarstvi, a to
az do konce posledniho dne Lhuty pro dokonceni.

5.2.3. Zhotovitel je povinen se pied podpisem Smlouvy o dilo seznamit se véemi okolnostmi a

podminkami svého pinéni, které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu. Veskeré
naklady Zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze Smilouvy jsou zahrnuty ve
sjednané cené.

Doklady uréujici cenu

5.3.1.

Cena je stanovena podle podminek zadavaciho fizeni. Pro obsah sjednané ceny je
rozhodujici popis véech sluzeb a ¢innosti obsazenych ve Smlouve.

Podminky pro zménu ceny/zména zavazku ze smlouvy

54.1.

Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mlize byt zménéna pouze z objektivnich

a nepredvidatelnych divod(, a to za nize uvedenych podminek.

5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhlty pro dokonceni predmeétu
plnéni dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné prenesene dafove
povinnosti;

5.4.1.2. pokud se pfi projektovani vyskytnou skute¢nosti, které nejsou povazovany za
podstatnou zménu ze smlouvy v souladu s § 222 zakona €. 134/2016 Sb. Pfi
zméné zavazku ze smlouvy postupuje objednatel analogicky s § 222 zakona
€. 134/2016 Sb.

Zpusob sjiednani zmény ceny/zmény zavazku ze smlouvy

5.5.1.

5562,
5.6.3.

5.5.4.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a pfedloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvy$eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zmeéna bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢neho odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvy$eni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je
mozné pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami nebo Smlouvou.



6. PLATEBNi PODMINKY

B.1.

6.2.

6.3

6.4.

Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

6.2.1. Cena za dilo tj. zpracovani projektové dokumentace a ¢innosti s tim souvisejici bude
hrazena najednou na zakladé danového dokladu (dale jen ,faktury®) vystavené
Zhotovitelem po dokoncéeni a predani DSP. Platba bude probihat vyhradné v CZK.
Rovnéz veskeré cenové udaje budou uvadény v teto méne.

Lhuty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.

6.3.2. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnl ode dne nasledujiciho po dni
doruéeni faktury, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.

6.3.3. Zadorugeni faktury se povaZuje den pfedani faktury do postovni evidence Objednatele.

Nalezitosti dariovych dokladu (faktur)
6.4.1. Faktura musi mit nalezitosti darfiového dokladu podle zakona o DPH.
6.4.2. Jsou-li predmétem plnéni prace spadajici do rezimu prenesené dafiové povinnosti, musi
byt faktura vystavena v souladu se zakonem o DPH. Faktura musi zaroven obsahovat
sdéleni, Ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel, tedy ze je faktura
vystavena v rezimu prfenesené danové povinnosti.
6.4.3. Sazba DPH a vyse DPH popfipadé povinnosti spojené s pfenesenou dafovou
povinnosti budou sjednany formou dodatku ke smlouvé.
6.4.4. Jsou-li predmétem pinéni prace, na které se nevztahuje pfenesena danova povinnost
dle zakona o DPH, Zhotovitel prohlasuje, Ze:
6.4.4.1. nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle
smiouvy,

6.442 mu nejsou znamy skutecnosti, nasvédéujici tomu, Ze se dostane do
postaveni, kdy nemuze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy
v takovém postaveni nenachazi,

6.4.4.3. nezkrati dan nebo nevylaka dafovou vyhodu.

7. SMUVNI POKUTY

7.1.

T2

7.3

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termint ¢&i Ihat ve zpracovani

projektové dokumentace

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Lhité pro predani projektové
dokumentace je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15% ze sjednané
ceny bez DPH projektové dokumentace, a to za kazdy i zapocCaty den prodleni.

7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti sjednané Lhuté pro dokonceni projektové dokumentace delsi
jak 30 dnli se povaZzuje za podstatné poruseni smlouvy.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad ¢i nedodélku zjisténych v projektove

dokumentaci

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky v projektové dokumentaci zjisténé po
jejim predani Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 500,- K¢ za
kazdy nedodélek &i vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhite.

Urok z prodleni a smluvni pokuta za prodleni s Ghradou

7.3.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy |
zapocaty den prodleni.




8.8.

ZpUsob vyuctovani smluvni pokuty

8.8.2. Smluvni pokutu nebo (rok z prodleni vylétuje opravnéna strana strané povinné

pisemnou formou. Ve vylcétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, ktere
k vyuétovani smluvni pokuty opraviuje a zplsob vypoétu celkové vyse smluvni pokuty.

8.8.3. Strana povinna se musi k vyuétovani smluvni pokuty vyjadfit nejpozdéji do 10 dnd ode

dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Zze s vyu¢tovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto
pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinne.

8.8.4. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuétovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve

8.9.

sjednané |hité sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vydctovani smiuvni pokuty
neuznava.

Lhita splatnosti smluvnich pokut

8.9.2. Strana povinna je povinna uhradit vytcétované smiuvni pokuty nejpozdéji do 14 dnl od

dne obdrzeni pfislusného vylcétovani.

8.9.3. Stejna lhita se vztahuje i na Ghradu uroku z prodleni.

B.10.

Ostatni nalezitosti vztahujici se ke smluvnim pokutam

8.10.2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody

zpUsobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

9. VYROBNI VYBORY

9.1.

Vyrobni vybory

9.1.1. Kromé specifickych ¢innosti popsanych vySe je Zhotovitel povinen zabezpecit i dalsi

¢innosti a sluzby, a to v pribé&hu celé své Cinnosti, a to zejména.

9.1.1.1. organizace vyrobnich vyborl k prib&hu postupu praci pfi zpracovavani
projektové dokumentace. VVyrobni vybory se budou konat v sidle Objednatele.
Vyrobni vybor se uskuteéni nejméné 2x pfi zpracovani PD. Zhotovitel je
povinen postupovat dle pfipominek a pozadavk( objednatele.

9.1.1.2. vesSkeré dalsi pfipadné sluzby souvisejici a nezbytné pro vypracovani
projektové dokumentace.

10. PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.2.
10.2.1.
1022

Pokyny Objednatele

Pii projektovani postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele tykajici se projektovani a upozorfiujici na mozne poruSovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
véci pievzatych od Objednatele nebo pokyn( danych mu Objednatelem ke zpracovani
projektové dokumentace, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce

Pouzité materialy a vyrobky

Véci, které jsou potiebné k vyhotoveni projektové dokumentace je povinen opatfit Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi projektovani nenavrhne a nevyprojektuje zadny
material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel uéini je
povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze do projektové dokumentace
nezahrne materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouzZiti nezbytna
podle pfisluénych pfedpis(.

6



10.3.
10.3.1.

10.4.
10.4.1.

10.5.
10:8.1.
10.5.2.

10.5.3.

10.56.4.

DodrZovani podminek rozhodnuti dotéenych organt a organizaci

Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit pfi projektovani veskeré podminky a
pfipominky vyplyvajici z Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim této
povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskere
mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé poZadovat.

Kvalifikace pracovniku zhotovitele
Veskeré projektové prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatele
majici pfislusnou odbornou kvalifikaci.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

Zhotovitel ru¢i za spravnost a Uplnost projektové dokumentace.

Pokud &innosti Zhotovitele nebo v dlisledku nespravné &i neupiné projektové dokumentace
dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti
nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a
neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj Casti projektove
dokumentace provadeéji.

Za $kodu se povazuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektova dokumentace pro stavebni
povoleni DSP nespravna nebo neuplna a po jejim predani Objednateli budou zjistény vady
vykresové &i textové ¢asti projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb.

11. PODDODAVATELE

g

Podminky, za kterych je mozZné poveérit provedenim ¢&asti projektove

dokumentace jinou osobu

1.4,
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11.1.4.

Povéfit provadénim Casti projektové dokumentace €i ostatnich Cinnosti poddodavatele je
Zhotovitel opravnén pouze v pfipadech, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabidce
v ramci zadavaciho fizeni. V ostatnich pfipadech je Zhotovitel opravnén povéfit provedenim
Casti predmétu pinéni poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel odpovida za ¢innost svych poddodavatell tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu jejich
poddodavky.

Pozada-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli tdaje o vSech svych
poddodavatelich, ktefi se provadéni predmétu pinéni podileji nebo podileli.

12. PREDANI A PREVZETI CASTi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

el
12.1.1.

Organizace predani dila

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli pfedem, kdy bude projektova dokumentace
pfipravena k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 2 dnu od terminu
stanoveného Zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni.

. Mistem pfedani a prevzeti dila je sidlo Objednatele.
. Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti projektove dokumentace prizvat na pozadani

Objednatele i sve poddodavatele.

Protokol o pfedani a prevzeti dila

O pribéhu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).
Povinnym obsahem protokolu jsou:

12.2.2.1. udaje o Zhotoviteli a Objednateli,




12.2.3,

12.3.
12.3.1.

12.2.2.2. popis projektové dokumentace, ktera je pfedmétem pfedani a prevzeti,

12.2.2.3. prohlaseni Objednatele, zda projektovou dokumentaci pfejima nebo nepfejima.

V pfipadé, Zze Objednatel odmita projektovou dokumentaci pfevzit, uvede v protokolu o
pfedani a pfevzeti i divody, pro které odmita projektovou dokumentaci prevzit.

Odpovédnost Zhotovitele

Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen
ani pfi vynaloZeni veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi pfedani a prevzeti veskere udaje
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida Zhotovitel za spravnost a uplnost
projektové dokumentace a nemlZe se v budoucnu dovolavat toho, Ze projektova
dokumentace byla Objednatelem prevzata bez jakychkoliv vyhrad.

13. ZARUKA ZA JAKOST PROJEKTOVE DOKUMENTACE

13.1.
13147

134.2.

18.2.
18.:2.7.
18.2:2;

13.3.
13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za Vady, jezZ méa projektova dokumentace nebo jeji ¢ast po celou dobu
Zivotnosti stavby, ktera byla projektovou dokumentaci navrZzena.

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak viastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho poddodavateli.

Délka zaruéni [hty

Zaruc¢ni Ihata na projektovou dokumentaci ani jiné ¢innosti Zhotovitele se nesjednava.

Zaruéni lhGta na projektovou dokumentaci by mohla zahrnovat jen zaruku za Citelnost
zhotoveného projektu, coZ neni nutné. V ramci odpovédnosti Zhotovitele za spravnost a
uplnost projektové dokumentace, ru¢i Zhotovitel po celou dobu zivotnosti projektované stavby.

Podminky odstranéni zjisténych Vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnl po obdrzeni pisemného upozornéni Objednatele
zahdjit prace na odstranéni zjisténé vady projektové dokumentace tj., musi zahajit opravu téch
¢asti dokumentace, kde byla vada zjisténa.

Opravou se rozumi vypracovani zmény projektové dokumentace, v niz bude Vada odstranéna
a bude vyprojektovan novy bezvadny stav.

Nezahaji-li Zhotovitel odstran&ni Vady ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén povérit
odstran&nim Vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze timto smluvenym
postupem Objednatele nejsou narudena autorska prava Zhotovitele.

O odstranéni vady sepi$e Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
divody, pro které odmita opravu prevzit.

14. UZITI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

14.1.
14.1.1.

14.1.2.

“14.1.3.

UZiti projektové dokumentace

Predanim projektové dokumentace Objednateli, dava Zhotovitel Objednateli souhlas s uZzitim
a uzivanim projektové dokumentace pro (cely, ke kterym je projektova dokumentace uréena.
Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci neomezené mnoZzit pro viastni potiebu a
pfedavat kopie projektové dokumentace nebo jejich Casti tfetim osob&m za ucelem
zabezpeteni zadavacich fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
ve znéni pozdéjsich predpisl, ¢i za U¢elem zhotoveni stavby nebo jeji casti.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci ménit nebo dopliovat a toto pravo prenest
na jinou osobu (zejm. v souvislosti s pfipadnym odstoupenim od smlouvy a dil¢im predanim
dila).




15. VYSSIi MOC

18.1.
15:.1.1:

15.2,
15.2.1.

Definice vy$Si moci

Za vy$si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na Zhotoviteli ani
na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

Prava a povinnosti pfi vzniku vy$Si moci

Pokud se provadéni pfedmétu plnéni za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy$8i moci, strana, kterd se bude chtit na vy8Si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, ktera se divodné odvolala na vy3$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni.

16. ZMENA SMLOUVY

16.1.
16.1.1.

16:4:.2.

16:1.3.

16.2.
16.2.1.

16.3.
16.3.1.

Forma zmény Smlouvy

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele zastupovat a podepisovat nebo osobami jimi
Zmocnénymi.

Zmény Smlouvy se sjednavaji jako Dodatek ke smlouvé s &iselnym oznaCenim podle
poradoveho ¢isla pfislusné zmény Smlouvy.

Piedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného Dodatku
ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnu
ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu Dodatku ke smlouvé.

Prevod prav a povinnosti ze smlouvy
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

Zmeéna zavazku ze smlouvy

Objednatel nesmi umoznit podstatnou zménu zavazku ze smlouvy. Za podstatnou zménu
zavazku ze smlouvy se nepovazuji zmény uvedené v §222 zakona ¢.134/2016 Sb v platném
znéni.

17. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

17.:1.
i

14.2.
17241,

Davody opraviiujici k odstoupeni od Smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni Smiouvy je tato
smluvni strana povinna to bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat
jednani zastupcl opravnénych k popisu Smlouvy.

Podminky pro zménu rozsahu poZzadovanych sluzeb
Pokud by se v budoucnu ukazalo, Zze nastaly takove skuteCnosti, které brani zpracovani
dalsich stupil projektové dokumentace, ma Objednatel pravo odstoupit od Smiouvy.

" 18. DALSi UJEDNANI

151
18.4.4.

Dalsi ujednani
Pt zpracovani DSP je dodavatel povinen respektovat technické, materialove a estetické
feseni dle technické specifikace zpracované spole¢nosti AGROPROJEKT PSO sr.o,




Slaviékova 840/1b, 638 00 Brno, IC: 41601483. Dodavatel, jako budouci zpracovatel DSP,
ktera je pfedmétem plnéni této zadavané verejne zakazky je povinen respektovat podminky a
dilo neménit s vyjimkou Upravy nebo zmény dila, u které Ize spravedlivé ocekavat, Ze by k ni
zadavatel vzhledem k okolnostem uziti svolil. Ostatni zmény dila z podnétu dodavatele je
dodavatel povinen si odsouhlasit se zadavatelem.

18.1.2. Dodavatel se zavazuje, Ze zadavatel je opravnén jakékoliv dilo, které je pfedmétem pInéni dle
této smlouvy (pokud bude naplfiovat znaky autorského dila) neomezené uzit k realizaci
stavby, dale ke véem formam zvefejnéni dila i projektu, v€etné propagace, pofizovani jeho
dvourozmérnych i trojrozmérnych rozmnozenin a dals$im formam uziti, a to jakymkoli
zplsobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni, a ze vi¢i objednateli nebudou uplatnény
opravnéné naroky majiteld autorskych prav ¢&i jakékoli opravnéneé naroky jinych tretich osob
v souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava patentova,
prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéze, prava osobnostni ¢i prava vlastnicka aj.).
Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke vsem
zpUsobOm uziti znamym v dobé uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka casu,
mnozstvi uziti dila a opravnéni upravit &i jinak ménit dilo nebo dilo spojit s jinym dilem.
Zadavatel maze sva opravnéni k dilu nebo jeho ¢ast postoupit tfeti osob&. Dodavatel k vyse
uvedenému poskytuje souhlas. Licence ke véem opravnénim zadavatele je sjednana jako
bezuplatna.

18.1.3. Pfedmétem dila neni vykon autorského dozoru dle § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Gzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni.

18.1.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po
jednom vytisku.

18.1.5. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Za Objednatele : Za Zhotovitele :

Dobromilice, dne 28.1.2020 Olomouc, dne 28.1.2020

Ohec Dobre: :
208 25 Dobr GEOCENYRUM, spol. s r.0.
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o NOSMOAaUlu 1143/88, 779 00 Olomouc
Ing. Stanislav Mrika Petr Liska
starosta : jednatel




