EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaénl program Zivotni prostfedi

Smlouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY

Jméno: Obec Cejle

sidlo: Cejle 100, 588 51 Batelov

zastoupeny: Pavlina Novakova - starostka obce
zastoupeny ve vécech technickych: Antonin Seknitka — mistostarosta obce
ICO: 00488615

DIC: CZ 00488615

sankownispojent esto o
e-mail: starostka@cejle.cz

(déle jen ,Objednatel”)

Jméno spolecnosti: ,CIV CEJLE”
se sidlem: Ke Klicovu 9, 190 00 Praha 9

1) COLASCZ, ass.

se sidlem: Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupeny: Ing. Tomas Krones, predseda pfedstavenstva
Ing. Martin Stengl, Ph.D., €len pfedstavenstva

ICO: 26177005

DIC: CZ26177005

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. C, 6556

bankovni spojeni (&islo Gétu): LR

e-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

2) IPOSPSs.r.o.

se sidlem: Hrugkové Dvory 6, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Radek Cihal, jednatel

ICo: 28317122

DIC: CZ28317122

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brné pod sp. zn. C, 60774
bankovni spojeni (¢islo uctu):

e-mail: info@iposps.cz

3) VHZ-DIS, spol.s.r.o.
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se sidlem: Mirova 25, 618 00 Brno

zastoupeny: Ing. Libor Sebesta, jednatel
ICo: 46961445
DIC: CZ246961445

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brné pod sp. zn. C, 6350
bankovni spojeni (&islo tctu):
e-mail: vhz-dis@vhz-dis.cz

(dale jen ,Zhotovitel”)
spole¢né v dal3im textu rovnéz jen ,Smluvni strany”

uzavieli v souladu s § 2586 a nasl. zakona € 89/2012 Sb., ob&anského zédkoniku (dale jen , Obéansky
zdkonik") tuto smlouvu o dilo (déle jen ,Smlouva®).

Il. OVODNI UJEDNANI

3. Smlouva je uzaviena na zakladé vysledkl zadavaciho fizeni (dale jen Rizeni verejné zakdzky")
vefejné zakdzky s nazvem ,Cejle — kanalizace a €ov”, ev. & vefejné zakdzky: Z2019-
033379(déle jen ,Vefejnd zakdzka“). Jednotlivd ujednani Smlouvy tak budou vykladéna v
souladu se zadavacimi podminkami Vefejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni

verejné zakazky.

4, Dilo dle Smlouvy ma byt spolufinancovdno formou ucelové dotace vrémci Nérodniho
programu Zivotniho prostfedi (NPZP) s moznosti prevodu do Operaéniho programu Zivotniho
prostiedi (OPZP), nazev projektu ,Cejle — kanalizace a COV“ (dale jen , Projekt”). Rizeni vefejné
zakazky bylo realizovéno v souladu s pravidly dotaéniho programu.

5 Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodriovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z NPZP s moznosti pfevodu do OPZP.

Ill. PREDMET SMLOUVY

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj ndklad a nebezpeci ve sjednaném terminu pro
Objednatele déle specifikované dilo (dle jen ,Difo”) a Objednatel se zavazuje dokon&ené Dilo

prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA

7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo , Cejle — kanalizace a CoVv“, a to dle déle
specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych pfislusnymi stavebnimi
povolenimi ¢&i ohlddenimi vydanymi stavebnimi Gfady (dale jen »Stavebni povoleni”), dle
podminek stanovenych Smlouvou, a to véetné viech souvisejicich praci, dodavek a sluZeb, viz

popis v bodé 10.

8. Dilo je blize specifikovano v zadavaci projektové dokumentaci oznacené ,Cejle — kanalizace a
COV” — zadavaci dokumentace, zpracované v03/2019 spolecnosti AQUA PROCON s.r.o.,
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10.

Palackého tf. 12. 612 00 Brno, IC 46964371, (déle té , Projektovd dokumentace” a , Projektant
stavby”).

Dilo bude slouzit k nasledujicim G¢elim: odvadéni a ¢isténi odpadnich vod v obci Cejle.

Soucasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz vedkerych dild, materidl( a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho, bezpeénostniho a stavebné
technologického charakteru kfadnému provedeni Dila, véetné umoinéni pFistupl
obyvatel k nemovitostem v mistech provadéni stavby; vie v tésné koordinaci s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
prijezdovych cest na staveniité véetné zajisténi bezpecnosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni vSech pfipadnych nezbytnych prizkumia a posudkd nutnych pro
radné provadéni a dokonceni Dila;

10.5. prubéiny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho do&asného
nebo trvalého uloZeni, resp. pfevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich pfevzeti podle zakona €. 185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich pFedpisd,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to véetné predani veskerych dokladl o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajiSténi fadné ochrany stavajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouZit k pfepravé ¢i uskladnéni materidlu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
viech téchto povrchl dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu. Pfed zapoéetim
praci budou tyto plochy vhodnym zpiisobem Zhotovitelem zdokumentovény;

10.7. ostraha Dila a staveni3té;

10.8. zajidténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zpracovéni hodnoceni rizikovych
faktor( a ohroZeni bezpeénosti a ochrany zdravi zaméstnancd, respektovani poZadavk(
koordinatora BOZP;

10.9. veskeré prace a doddvky souvisejici s bezpelnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcd, cyklistl a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

10.10.zajisténi a uhrazeni dopravniho znafeni k dopravnim omezenim, jejich (driba a
pfemistovani a ndsledné odstranéni, a to vfetné rozhodnuti o zvlastnim uZivani
komunikaci, kde to bude vyZadovéano;

10.11.provedeni zavéretného uklidu staveniité a uvedeni stavbou dotfenych ploch do
plivodniho stavu;

10.12.zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.13.zajisténi nahradniho zasobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

10.14.provedeni individudlnich zkousek a provedeni komplexnich zkousek dokonéeného Dila
vletné vystaveni dokladl o jejich provedeni;

10.15.provedeni veskerych ostatnich pfedepsanych zkousek viech prvki, systém0 a zaFizeni
tvoficich Dilo véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni, doloZeni platnych atestd,
certifikatd, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad( potfebnych pro moZnost fadného
provozovani ve smyslu platnych a Géinnych pravnich pfedpisi apod. a jejich predani
Objednateli v pisemné formé ve 3vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD); Souéasti plnéni jsou také
pfislusné revize, kalibrace a pfipadna rozhodnuti o naklddani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro sniZovani hladiny spodni vody.

10.16.zajisténi zimnich opatfeni;

10.17.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném Uzemi;
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173.

12.

13.

14.

10.18.zajisténi potfebnych &i orgény vefejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlaitni uZivani komunikace, nakladani s
vodami apod.);

10.19.zajisténi geodetického vytyéeni Dila a vyty¢eni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni b&hem provadéni Dila a zpétné protokoldrni pfedani jejich
spravcim, ovéfeni polohy siti kopanou sondou;

10.20.zpracovani povodriového a havarijniho pldnu po dobu vystavby vcetné odsouhlaseni
ptislusnym Gfadem;

10.21.zpracovéni provoznich fadi pro trvaly provoz, které budou predany k pfipominkovani
Objednateli 30 dnl pfed zahdjenim pfisluiného provozu Dila. Nasledné budou
zapracovany pfipominky pfedané Objednatelem. V3echny dokumenty dle odstavce
10.20. a 10.21. budou Objednateli pfedany v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné
podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD);

10.22.geodetické zaméfeni skuteéného provedeni Dila véetné geometrickych pland (rozdéleni
pozemkl a zmé&na hranice, vymezeni vécného bfemene — sluzebnosti), které bude
provedeno a ovéfeno opravnénym zem&méFiéskym inzenyrem podle zékona €. 200/1994
Sbh., o zeméméfitstvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonh souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podob& na vhodném
datovém nosici (napf. CD);

10.23.zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jiich pfedpisll, s vyznacenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji pfedani Objednateli vpisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé& na vhodném
datovém nositi (napf. CD) ve formatu PDF a DWG.

10.24.U&ast zhotovitele na svolanych jednénich a feeni vzniklych problémi na Dile v zaru¢ni

dobé

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pfisluinymi CSN, €SN EN, pravnimi piedpisy platnymi a
G&innymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dal3imi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organl vefejné spravy a spravct
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dal$imi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a pfejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolauda¢niho souhlasu Ci jiného povolent
k ufivani Dila (dale jen ,Kolaudaéni souhlas”), vyzadované Smlouvou, pravnimi pfedpisy nebo
organy vefejné spravy.

Zhotovitel prohlaiuje, Ze pfed podpisem Smlouvy pfevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivano k Gcelu, k némuz ma byt
provedeno, pfitem? si neni védom Zddnych prekaiek, které by mu branily v poskytnuti
siednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou &ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez
zbyteéného odkladu na zji§téné vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a
Uplnost pfedané Projektové dokumentace odpovidé Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci pinéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky, a sluzby,
kterych je tfeba trvale nebo dofasné k zahdjeni, provadéni, dokonéeni a pfedani Dila, pro
vydani Kolaudaéniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu (napf. zajisténi skladky
pfebyteéného materidlu, odvoz tohoto materidlu na skladku, zajisténi veskerych zkousek,
revizi, atestl, méfeni a prohldeni o shodé potfebnych k vydani Kolaudagniho souhlasu pro
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15,

16.

17.

18.

19;

20.

21.

22.

Dilo, provést uklid stavenisté a odstranéni zafizeni staveniité apod.) a zpracovat a pfedat
Objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni Dila doddvat a zabudovavat pouze materialy I. jakosti a
materialy, které maji kvalitu odpovidajici jejich pouZiti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel
prokaze Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dale jen ,TDI”) dodacim listem,
certifikitem nebo prohlaéenim o shodé od pouZivanych materidlG vystavenymi pfislusnym
vyrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli nebo TDI pred
zabudovanim pfislusnych materialG do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepoufije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je 3kodlivy, a to zejména Zivotnimu prostredi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin
a dalgich véci potiebnych pro pInéni pfedmétu Smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld
atesty, prohlaseni o shodg, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je p¥i uréeni zplsobu provadéni Dila vazan pfikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové piikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni vekerych vicepraci, ménépraci, roz3ifeni &i zuZeni Dila, je moziné
ginit pouze za podminek stanovenych zékonem €. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek
(dale jen ,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o désledcich sjednanych zmén na vy3i sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé,
nestanovi-li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (déle jen ,Cena Dila") ¢ini 83 667 272,35,- K¢ bez DPH. Tato Cena Dila je podrobné
rozélenéna v polozkovém rozpottu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymér), dale jen
,PoloZkovy rozpocet”.

Polozkovym rozpoétem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némi jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnoistvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvy3e pfipustna a nepfekrotitelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je pfipustna pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéZ zahrnuty mimo jiné:

22.1. néklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, Gdrébu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni staveniité pro potfeby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na
Dile a ndklady na ostrahu a Uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
praci na Dile véetné ptipadnych poplatki ¢i ndjemného za zvladtni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na u¢ast pfi jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na stavbu;

22.5. néklady na odvoz a likvidaci odpad(i vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;
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23.

24,

25.

26.

22.6. naklady na zakladni archeologicky vyzkum na dotéeném Uzemi;

22.7. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
vEasné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se p¥i provadéni Dila potieba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbyteéného odkladu presny soupis viech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich
ocenéni dle nasledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predloZit Objednateli ke schvaleni.
Bude-li navrieny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu
rozsahu Dila a Ceny Dila dle schvéleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222
zikona, které fesii jiné zmény zavazkl ze smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych praci, dodavek Ci sluZeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpocCtu;

24.2. V pfipadé, 7e se bude jednat o prace, dodavky &i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nésledovné (vie v K& bez

DPH):
Cena novych praci, dodavek &i sluzeb = k - Cy
Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy
B piedpokladand hodnota zakézky

Pricemt plati, ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1.
C, = cena novych praci, dodavek ¢&i sluzeb dle ceniku RTS Brno v cenové urovni 2019

24.3. pokud se bude jednat o poloiky, které nejsou obsaZeny v aktudlnim ceniku RTS, a.s.,
pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel mGze predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkoveho
rozpo¢tu a vliv této zmény na terminy pinéni Dila. Pfi zménach do 10 % rozsahu Dila se termin
pinéni nebude ménit. V pfipadé, Ze vliv na terminy pinéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v navrhu dodatku uveden, tyto zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat
pouze Cenu Dila dle Zhotovitelem skute¢né provedenych, dodanych a poskytnutych praci,
dodavek a slufeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v pribéhu provadéni Dila ke
zmengeni rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém pivodnim dohodnutém
rozsahu, ma Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfislusné ¢asti Ceny Dila.

V1. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Stranka 6z 24



27.

28.

29,

30.

31.

32.

33

34.

35.

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribéiné
mési¢né na zakladé faktur - danovych doklad( (dale jen ,Faktura“), vystavenych za stavebni
prace, dodavky a sluiby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendarnim
meésici. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi
Zhotovitel zavére€nou Fakturu (dale jen ,Zdvéreénd Faktura“) vystavenou za stavebni prace,
dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do
prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavéreéné Faktury je

den prevzeti Dila Objednatelem.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat néleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjiich pfedpisi (déle jen ,ZoDPH"),
véetné informace, Ze provedeni Dila podléha reZimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s
§92a a § 92e ZoDPH, v pfipadé, Zze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat
nalezitosti icetniho dokladu dle § 11 zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpis. Faktura musi vidy splfiovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zdkoniku.
Faktura musi dale odpovidat pozadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace ze
SFZP CR — uvedeni nazvu a ¢isla projektu dle rozhodnuti ministra o podpore.

Zhotovitel pfedloZi Objednateli pfed vystavenim kaZdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluZzeb ocenénych v souladu s Polozkovym rozpoctem (déle jen
»Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah viech praci, dodavek a sluieb provedenych,
dodanych a poskytnutych v ramci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel
je povinen predloZit Soupis Objednateli pfed vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3
pracovnich dnl od data uskute¢néni zdanitelného plInéni, a Faktura mizZe byt vystavena aZ po
odsouhlaseni Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnll ode dne jeho
obdrieni. VyjadFi-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté pfedloZi Objednateli k vyjadfeni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucdsti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kaZdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnl ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vylGétovana Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepsani z bankovniho Gétu
Objednatele.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jind naleZitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznadenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokyn( Objednatele.

Vzhledem k financovani Projektu z Operaéniho programu probiha kontrola vystavenych Faktur
poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuie
nebo dokladech pfiloZenych k Faktufe zjistény nedostatky, je Objednatel rovnéz opravnén tuto
Fakturu Zhotoviteli vrétit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfip. jeji pfilohy, opravit dle
pokyn( Objednatele. Nedilnou soucasti Faktury bude nazev a pfidélené registracni éislo

projektu.
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VIl. MiSTO A TERMINY PLNENI

Mistem plnéni je obec Cejle, kraj VysoCina, konkrétni misto je uréeno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:
Termin zahajeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenité): do 14 dnd od pisemné vyzvy
Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu & postovni sluzby);

Termin pro dokonéeni stavebnich praci (pfedani a prevzeti dokonéeného Dila): nejpozdéji do
21 mésicl od pfevzeti stavenisté Zhotovitelem;

Termin zkugebniho provozu: pfedpoklada se 1 rok od data pfedani a prevzeti stavby
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplinost véci nebo podkladu, které mu Objednatel pfedal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provédéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dal3i
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s predénim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran a pfi splnéni podminek § 222 Zakona o zadavani

vefejnych zakazek;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne uzavieni Smlouvy pfedloZit Objednateli
harmonogram pinéni véetn& finantniho planu (dale jen Harmonogram) ke schvaleni.
Objednatel sdéli pfipominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl od pfedloZeni
Harmonogramu Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram pfepracovat dle pfipominek
Objednatele a upraveny navrh Harmonogramu pfedloii Zhotovitel Objednateli ke schvaleni,
dokud nebude Harmonogram Objednatelem schvalen. P¥i vypracovani Harmonogramu je
Zhotovitel povinen dodrzet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem,
dle jeho predpokladu a aktuélni situace pfedem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O piedani a pfevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uZivani staveniité je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.

Zafizeni staveniétd, véetné zajiéténi odbéru viech potfebnych energii a vody, si po dobu od
pfedani staveniité Zhotoviteli do doby pFedani staveni$té zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd méfici mista s méfidly, kterd budou
evidovat skuteénou wy§i Zhotovitelem spotiebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho

deniku.
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Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyéeni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako souéast zaFizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancelafsky
prostor pro ¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (déle jen ,AD“) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvoii podminky pro efektivni pohyb ulastnik( vystavby po stavenisti

(povoleni viezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpeénost prace viech osob v prostoru stavenisté
b&hem provadéni Dila po celou dobu ode dne pfevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamZiku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfiméfené i po dobu tohoto
odstrafiovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpe&nost prace a provozu,
zejména dodriovani veskerych pravnich predpisi o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a
poZarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostiedi, a odpovida za Skody vzniklé
jejich poruenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfiméfené i po dobu tohoto odstrafiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat viechny materialy, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na staveni$té tak, aby nedoslo k jejich ztrdté, odcizeni, poskozeni nebo znieni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za vedkeré $kody vzniklé vdUsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatell pfi plnéni Smiouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
véetnd 3kod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi tietich osob. Pro uéely Smlouvy se
poskozeni véci na pozemcich tietich osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky
proti zasadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a porddek, odstrariovat na sve naklady
odpady, netistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenité Fadné
zabezpeéit proti vniknuti tfetich osob a dale s ohledem na své potfeby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dal$imi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen piedavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych
provadénim Dila vsouladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti, a jeho provadécimi pfedpisy. Pfehled odpadi vzniklych cinnosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuiiti nebo odstranéni, pfipadné divody jejich uloZeni je

Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pro uéely vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho €innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovdan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po wvzniku 3kody zpGsobené v prib&hu
provadéni Dila na stavenisti tuto $kodu odstranit.

Zhotovitel je povinen staveniité vyklidit a pfedat staveniité Objednateli nejpozdéji do 30 dni
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfeddvacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni
strany sepi$i protokol o pfedéni a pfevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen
provést odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a material v rozsahu
nezbytném pro odstranéni vad, pfi¢emz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni
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téchto vad. Vyklizeni vybaveni a materialu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad Dila.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprévnén zabezpetit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v rémci Rizeni vefejné zakazky prokazoval
spInéni kvalifikace:

56.1. Stavbyvedouci

56.2. Technik pro montaz technologie
56.3. Pomocny stavbyvedouci

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé , Clen realizaéniho
tymu“ nebo spoleéné , Clenové realizaéniho tymu*).

Objednatel je opravnén poZadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeéit zménu Clena

realizacniho tymu, pokud je jeho C¢innost nedostateénd nebo neuspokojiva, zejména

v pfipadech, kdy:

57.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostateéné
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodévek a sluzeb neodpovida poZadavkiim Smlouvy;

57.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDI, koordinitora BOZP nebo AD vydané podle
Smilouvy;

57.4. bude dén jiny zévainy dlivod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 dn od dorueni

Zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval pdvodnim Clenem

realizaéniho tymu kvalifikaéni pfedpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikaénimi pfedpoklady na Clena realizacniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky.

Novy Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym

postupu dle odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z divod( na strané
Zhotovitele pouze s pfedchozim sauhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou do 10 dn( od dorudeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyd3,

pokud:
58.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude splfiovat vzadavacich podminkéch Vefejné

zakazky stanovené pfisluiné podminky kvalifikaci

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
pfisludnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na poZadani prokazat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodriovat veikeré pravni
pfedpisy a rozhodnuti pFisluSnych orgdnd vefejné moci, které se tykaji uzivani, &isténi a ddriby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provéadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi poZadavky Objednatele, opravovat na nich $kody zplisobené provadénim Dila.
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Viechny $kody, které budou zpusobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi viechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, nahradu $kody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohladuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostaujici pro potfeby plnéni pfedmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pfed zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotéenych pozemk(. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné pfeda stavebni pozemky jejich vlastnikidm a uZivatelim.

Zhotovitel je povinen plnit vedkeré povinnosti uloZené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
pfedpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjiich predpist (ddle jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicich platnych a Gcinnych
provadécich predpis(.

Do stavebniho deniku budou zaznamendvény vyznamné udalosti o prabéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na staveniiti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobdm
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavkl, pfipadné pfipominek
ke Zhotovitelem provedenym zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zdstupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen pfedat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pFi pfedani a pfevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle pfedchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Ufast svych povéfenych pracovnik( pfi kontrole provadénych
praci, kterou provadi TDI nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkach pfedepsanych
stavebnim Gfadem, a ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto
dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za Fadné a vcasné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dn(. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy
Ucast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcl
poddodavateld Zhotovitele, zajistit poZzadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provédét pfedepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu
kontrol a zkousek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veskeré pristroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro fadné provedeni zkou3ek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezdvisle na zkouskach provadénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou souéinnost. Pokud bude zkouskou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovuijici, je
Objednatel nebo TDI oprdvnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf.
tlakové zkoudky potrubi) u celé jiz provedené ¢asti Dila, a to v3e na naklady Zhotovitele.
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V pfipadé zjisténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Zhotovitelem, zajisti a uhradi
veskeré naklady na opakovani zkousky po sjednani napravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prilbéiné zvat Objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimdlné 3 pracovni dny pfed zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle pfedchoziho odstavce véas nebo pozve-li jej
ve ziejmé nevhodné dobg, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umoZni Objednateli dodatecnou kontrolu a
hradi naklady s tim spojené. Pfed zakrytim viech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkougky dle CSN, CSN EN a pfipadné podle typu zakryvanych konstrukei geodetické
zaméfeni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méfeni je mimo jiné podminkou

nutnou k fakturaci.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele u¢inénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zapis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokraovat. Bude-li Objednatel dodatecné poZadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele.
Pokud pii dodate¢né kontrole vyjde najevo, Ze price nebyly provedeny fédné, nese vedkeré
naklady na odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je oprdvnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel poruduje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, mize

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo Fadnym zpasobem.

Neutini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mlZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejmena:

73.1. kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfisludnymi obecné zadvaznymi pravnimi predpisy, ¢SN, CSN EN a
rozhodnutimi organii verejné spravy;

73.2. upozorfiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zplsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrZovani pravnich pfedpisd, smérnic, apod.

Osobou povéfenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smiouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takovd osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do

stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinidtora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
Gginnych pravnich predpist, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobam povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit vedkeré vady a nedodélky zjisténé pri kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD provédénych dle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkédch pfedepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je
zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do dne pfedani Dila Objednateli.
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79.

80.

81.

82.

83.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy pracovni den v dobé od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je opravnén v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formé poZadované soutinnosti alespori 2 pracovni dny pfedem a uréi mu
pfiméfenou lhiitu kjejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy
z dvodu neposkytnuti souéinnosti Objednatelem.

7adost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a poda Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyteéného odkladu poskytnout nezbytnou soudinnost a pfislusné
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen pfedloZit Objednateli na jeho Zidost veskeré
dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudaéniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni pfedani

Dila Objednateli.
X. PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu pfedani Dila alespon 15 dni
pfedem.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pfipadné AD, k (icasti na pfedani a pFevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je spinén jeho vcasnym dokoncenim a

predanim Objednateli, véetné predéni veSkerych dokladd nezbytnych k vydani Kolaudaéniho

souhlasu pro Dilo, k uZivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a dokladd stanovenych

Smlouvou, pravnimi pfedpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organ( vefejné spravy, tj.

zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn&ni pozdéjsich pfedpisd, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprace s Objednatelem pfi zkusebnim provozu Dila Objednatelem;

83.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkoulek a méfenich, atesty, certifikaty,
prohlageni o shodé pouZitych materiald a vyrobka, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funk¢nosti téchto
zafizeni;

83.5. dokumenty vyplyvajici zpodminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani
Kolauda&niho souhlasu, kterou si zajisti sam Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individualnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulaéni a provozni fédy, ndvody k obsluze a navody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udriby v ceském jazyce, zaruéni listy, protokoly o zaSkoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z pribéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalsim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném pievzeti dotéenych pozemkil jejich vlastniky Ci uZivateli, popf.
doklady o vypofadani pfipadnych skod;

83.11.geodetické zaméfeni dokonZeného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického plénu pro zapis do katastru nemovitosti véetné sluZebnosti,
ovéreného katastralnim Uradem;

83.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG.
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

9l.

92.

93.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena
podle Stavebniho zakona a pfislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V pfipadé, Ze obecné zévazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadreni organd vefejné spravy ¢ podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestd a méfeni Ci zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich uspésne provedeni pfed pfeddnim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za pfedpokladu, Ze je Dilo dokonéené, a Ze Dilo odpovida Smlouvé,
je plné funkéni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jeZ nebrani fadnému
usivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zpsobem neomezuji, a které
nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydéni Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.

O pfedani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohlageni o predani a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, dodavek a sluzeb, soupis zjisténych vad,
dohodnuté Ihaty k jejich odstranéni nebo jind opatfeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladi
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi pfeddni Dila (dale téz ,Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Pfeddvaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje F4dné odstranit veskeré vady, jeZ vyplynou z Pfedévaciho protokolu, a to
vterminu stanoveném v Pfeddvacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady
v PFedavacim protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7
kalendafnich dntl ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu. O odstranéni vad

sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Pfeddvacim protokolu Dila ve Ihité dle pfedchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli veSkeré jim ucelné vynalozené naklady v souvislosti s
odstranénim vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni nakladd na

odstranéni takovych vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze podminky realizace Dila neupravené touto smlouvou se Fidi
ustanovenim Ob¢anského zakoniku.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECI SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu mé bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
piicemi vlastnické pravo k jakékoliv &asti Dila ¢i jeho poddoddvce pfechazi na Objednatele
jejim zabudovanim do Dila. Objednatel zdstavé vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazki
ze Smlouvy jinak neZ spinénim, napf. odstoupenim néktere ze Smluvnich stran.

Nebezpeti 3kody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materialech, uréenych
ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo kinstalaci v ném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na staveniiti a majetku smluvnich partnerd Objednatele poskytujicich plnéni
na staveniiti, nese od okamiiku pFevzeti stavenidté Zhotovitel. Nebezpeli Skody na Dile
prechéazi na Objednatele okamZikem pfevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech
vad, pokud bylo Dilo pfedano s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy.

Smiuvni strany sjednavaji rozvazujici podminku, spotivajici ve skutecnosti, 7e tento smluvni
vztah zaniké ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

likvidace. K tomuto dni se stava dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dni od doruéeni vyzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto pripadé piisluéi zhotoviteli pouze
uhrada skuteéné, uéelné a prokazatelng vynaloZenych a k datu zéniku smluvniho vztahu

neuhrazenych nakladd.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Ob&anského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym
smyslem nebo Ginky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se pouziji.

XIl. VADY DiLA A ZARUENI PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, e Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi a Géinnymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotienych organt vefejné spravy a spravcl inZenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porudena prava
Objednatele nebo tfetich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiZ se Zhotovitel zavazuje, 7e Dilo bude
po zaruéni dobu zplsobilé pro pouiiti k ucelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo mé pravni vadu, pokud k nému
uplatfiuje pravo tfeti osoba. Zaruéni doba Cini na stavebni cast 60 mésic a na technologickou
¢ast 36 mésich (dale jen ,Zdruéni doba”). Zarutni doba zacina béZet dnem prevzeti Dila
Objednatelem na zakladé Pfedavaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo bylo pfeddno bez vad.
V pfipadé, ze Dilo bylo pfeddno s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, podina
Zaruéni doba bézet ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:
97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vydéan Kolaudacni souhlas
97.3. kdykoli v priibéhu Zaruéni doby zpUsobilé pro pouZiti k ucelu stanovenému Smlouvou

nebo
97.4. kdykoli v prib&hu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prib&hu Zarucni doby prosté pravnich vad.

Objednatel méa prava zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynalozenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tfetimi osobami,
ledaze Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které

obdrzeli od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpeéi Skody na
Dile na Objednatele vnéjii udalost. To neplati, zpGsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakadkoliv treti
osoba, jejim? prostiednictvim pinil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spotivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného pinéni.
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Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti
reklamace bez zbyteéného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo

uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemnd forma reklamace odesldana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni

den Zaruéni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu naklad( ucelné vynaloZenych v souvislosti s oznamenim vad
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendérnich dnd od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve |h(té dle pfedchazejiciho odstavce, mé Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zpusobilou osobou nebo
107.2.na pfiméfenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;
to neplati u vady, ktera se ukaie jako neopravitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo

na pfiméfenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle
predchoziho odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu Gétovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou dle odstavce
107.1. Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havdrii, je
Zhotovitel povinen zahajit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratsim moZném terminu, nejpozdéji viak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havérie) v uvedené Ih(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvaieni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou.
Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zpusobem dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i
nikoli. Prokaze-li se viak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj.
Ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim
ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povaZuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zaruéni doba u reklamované vady se prodluZuje o dobu pocinajici dnem ozndameni kazdé
zaruéni vady Objednatelem Zhotoviteli a konéici dnem Fadného odstranéni takové zarucni

vady.
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Objednatel nebo jim povéfenad osoba bude evidovat pisemné ¢&i elektronicky reklamované
vady.

XIll. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni
Dila ve vy3i 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K& smérem nahoru (dale
jen ,Bankovni zdruka za provedeni”). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli
pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné &i vice
povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, vietné
pfipadné 3kody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo
v souvislosti s provadénim Dila, do okamZiku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dni po uzavieni Smlouvy pfedat Objednateli original zaruéni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Gginna ode dne jejiho pfeddni Objednateli
nejméné do konce kalendafniho mésice, ktery nasleduje po kalendafnim meésici, ve kterém
Objednatel prevzal Dilo. Vzhledem ke skuteénosti, Ze konec doby dle pfedchozi véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel pfedloZit Objednateli Bankovni
zaruku za provedeni, kterd bude platna a u¢inna nejméné do konce 25. mésice nasledujiciho
po mésici, v némz byla uzaviena Smlouva. V pfipadé, Ze Dilo bude pfevzato Objednatelem ai
po skonéeni doby uvedené v pfedchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnu pred
skon¢enim platnosti Bankovni zdaruky za provedeni predat Objednateli novou Bankovni zaruku
za provedeni, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendafniho mésice,
ktery nasleduje po kalendafnim mésici, ve kterém Objednatel pfevezme Dilo. Vy3e nové
Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K& smérem nahoru (ddle jen
.Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné &i vice povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdéji pfi
prevzeti Dila Objednatelem. Nepfeda-li Zhotovitel original zaruéni listiny Bankovni zaruky za
jakost Objednateli dle pfedchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platnd a Gcinnd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do uplynuti 1 mésice od ukonéeni trvani Zaru¢ni doby na technologii. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze konec doby dle pfedchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem,
zavazuje se Zhotovitel predloZit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jez bude platna a
Uéinnd nejméné do uplynuti doby 37 mésich ode dne pfevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z davodu poruseni jedné ¢&i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich 2
odpovédnosti Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.
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Bude-li Zaruéni doba za technologii trvat déle nei 36 mésici ode dne prevzeti Dila
Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozd&ji 14 dni pred skonéenim platnosti Bankovni
zaruky za jakost predat Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jeji platnost bude
prodlouzena tak, aby trvala o 1 mésic déle ne? prodlouzena Zaruéni doba. Vy3e noveé Bankovni

zaruky za jakost bude stanovena dle odstavce 118 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou déle oznadovény spolecné jen
jako ,,Bankovni zdruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatnd na prvni vyzvu bez
jakychkoliv namitek.

Objednatel musi byt v zaruéni listiné Bankovni zaruky oznaden jako osoba opravnéna Cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dni po kazdém Eerpani Bankovni zdruky Objednatelem pfedat
Objednateli novou Bankovni zéruku ve shodném znéni a vyéi jako méla ¢erpana Bankovni
zéruka, pfipadné Bankovni zaruku doplnit do ptvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonleni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zarugni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dni po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porudi-li Zhotovitel povinnost pfedat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smiouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,05 % z Ceny Dila za kazdy den

prodleni.

Poruii-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané IhGté vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni. Prodleni s plnénim
povinnosti dle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana naprava Zhotovitelem
nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na néklady Zhotovitele postupem dle
odstavce 107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele

z vadného plnéni Zhotovitele.

Porui-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihaté havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle pfedchozi véty je ukonteno dnem, kdy bude
zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho pinéni Objednatelem na néklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotlena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porudi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a pfedat ve sjednané |hité zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kaidy den

prodleni.

Porudi-li Zhotovitel povinnost pfedat Objednateli original zaruéni listiny k Bankovni zaruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve

vy3i 10.000,- K& za kazdy den prodleni.
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Porudi-li Zhotovitel zavainym zplsobem pFedpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu:

133.1.ve vysi 10.000,- K&, za kaZdé zastaveni provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikll provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici k
zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd apod.);

133.2.ve vy3i 5.000,- K¢, za kaZdé poruseni predpisi BOZP nebo PO, které bylo moZno odstranit
bez zastaveni provédéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve vy3i 500,- K& za kaidé jednotlivé poruieni pfedpisi BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouZivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedkd apod.);

133.4.ve vy3i 10.000,- K¢ za kaZdy zapo&aty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla
vést k porugeni pfedpisi BOZP nebo PO, podinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu aZ do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén poZadovat ndhradu $kody a nemajetkové ujmy zpGsobené porudenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendafnich dnii od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ast Ceny Dila ve sjednané dobé,
je povinen uhradit Zhotoviteli zdkonny Urok z prodleni ve vysi dle pravnich pfedpis(, nejméné
viak 0,015% z dluiné Eastky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divodt stanovenych pravnimi pfedpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého pinéni i v pfipadé, Ze

Zhotovitel jiz z&asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 30 kalendarnich dni;

139.2.ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku;

139.3.jestliZe Zhotovitel nepfevezme stavenisté do 15 dni od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestliZe Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnli od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestlie Zhotovitel bezdtvodné prerusi provadéni Dila;

139.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodateéné
Ihaté stanovené pisemné Objednatelem;

139.7.jestliZe Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

139.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;

139.9.jestliZe nebude Objednateli poskytnuta dotace nebo bude vyznamné krécena.
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Smluvni strany se déale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za 3kodu a nemajetkovou Gjmu a o sankcich trvat i
po zaniku zdvazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfeda Zhotovitel nedokoncené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popséan stupefi rozpracovanosti stavebnich praci a soutasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finanéni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle

podminek Smlouvy.
XVI. PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho upadku, a Ze mu neni znamo, Ze
by vii¢i nému bylo zahdjeno insolvenéni fizeni. RovnéZ prohladuje, ze vi&i nému neni v pravni
moci ?4dné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dariového &i jiného organu na
plnéni, které by mohlo byt divodem zahajeni exekuéniho fizeni na majetek Zhotovitele a Ze
mu neni znamo, Ze by v(é& nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel na sebe piebira nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skuteénosti obezndmen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek

vyplyvajicich z pfislusnych pravnich pfedpist.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole

ve vefejné spravé a o zméné nékterych zédkond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon

o kontrole”), povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

145.2.F4dné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly ucetnich
doklad( a vekerou dalii dokumentaci a dal3i nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho &innosti souvisejicich s poskytovanym pinénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2029;

145.3.umoznit po dobu stanovenou v pfedchozim bodé pfistup kontrolou povéfenym osobam
(pracovnikiim subjektd provadéjicim kontrolu vcetné Evropské komise, Evropského
Ggetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uZivanych objektl a na Zhotovitelem k
podnikéni uzivané pozemky k ovéfovani pinéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikaéni Gdaje uvedené v ¢clanku I Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby oprivnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaji uvedenych v &lédnku I Smlouvy, jeZ nastanou vdobé po uzavieni
Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni

strané.

V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovidad tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou ujmu, ktera
nepravdivosti prohlaZeni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.
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XVII. PONSTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zévazkd vyplyvajicich ze Smlouvy az
do doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Gjmu
zplsobenou Zhotovitelem pfi vykonu ¢&innosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni
minimalné ve vys$i 20.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice
osob (élend sdruzeni, élend spoleénosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat
pfipadnou $kodu zplsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vy3i Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provddéni Dila, minimalné v3ak od pfevzeti staveniité
Zhotovitelem do okamiZiku pfechodu nebezpeéi skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle
tohoto odstavce musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném dzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédEujici
splnéni povinnosti Zhotovitele dle odstavcl 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendafnich dnl ode
dne uzavieni Smlouvy a dale kdykoli v pribéhu trvani zavazk( ze Smlouvy bezodkladné poté,

kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyte¢ného
odkladu.

XVIIl. OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohladuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonavd na pfedmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skuteénost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo vtakovém pfipadé od

Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, e Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen pfedloZit Objednateli seznam poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se uvefejnénim Smlouvy véetné viech pfipadnych dodatkd a dalSich
zakonem poZadovanych skutecnosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skuteénostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy pfisludnd skutefnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné 3kody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni,
pficemi je povinen nést pfipadny rozdil ceny.
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Zhotovitel se zavazuje dodriovat pFedpisy o ochrané osobnich Udajl, povinnost zachovavat
micenlivost o osobnich tdajich a o bezpe&nostnich opatfenich, jejichi zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich Gdaju.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni iadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapolteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm. smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.
Zhotovitel je povinen chrénit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem pinéni a
staveni§tém a bude odpovédny za 3kody, které vzniknou z jeho Ccinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila $kodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku tieti osoby, bude odpovédny za uvedeni v pfedeidly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozZné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takove 3kody.

Porugi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
¢kodu a nemajetkovou Gjmu ztoho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti,
prokaZe-li, Ze mu ve splnéni povinnosti zabrdnila mimofadna nepfedvidatelna a
nepiekonatelna prekazka vznikld nezavisle na jeho viili. Piekazka vznikld z osobnich pomérd
Zhotovitele nebo vznikla a? v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodieni, ani
prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen pfekonat, jej viak povinnosti k nahradé nezprosti.

Zhotovitel je v souladu s nafizenim Rady (ES) . 1083/2006, a nafizenim Evropské komise (ES) C.

1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) €. 1083/2006, povinen

zajistit publicitu projektu a provést veskeré ukony zajistujici ndleZitou publicitu projektu.

Zhotovitel je povinen zejména :

164.1.postavit v misté odsouhlaseném objednatelem velkoplosny informacni panel o velikosti
5,1 x 2,4 m. Jeho podoba je zdvazné definovana v Grafickém manuélu povinné publicity
pro OPZP 2014 - 2020, tento manual je k dispozici na internetovych strankach
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity, panel musi byt umistén
bezprostfedné po zahdjeni provadéni Dila a musi byt zachovan po celou dobu pribéhu
provadéni Dila, po ukonéeni projektu bude po vyzvé Objednatele velkoplo3ny informacni
panel Zhotovitelem demontovan;

164.2.vyvésit na dobfe pfistupném a viditelném misté stalou pamétni desku, zavazné
podrobnosti o podobé a velikosti stadlé pamétni desky jsou uvedeny v Grafickém
manualu povinné publicity pro OPZP 2014 - 2020, stala pamétni deska tabule musi byt
vyvéiena nejpozdéji k datu pFevzeti Dila Objednatelem.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany

nebo email podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.
XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze tfeti osobu

uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
,Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho a technologa.

Stranka 22z 24



167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

Zadavatel poZaduje provadéni nize popsaného dil¢iho plnéni pfimo dodavatelem (nelze vyuizit
poddodavatele) — provadéni pokladky kanalizacniho potrubi, realizace spodni stavby COV a
montaZ technologie Eerpaci stanice a COV.

Zhotovitel odpovida za plnéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohladuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Ujmu zpGsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v
souvislosti s pInénim povinnosti ze Smlouvy, jestlie Poddodavatel povinnost k nahradé ajmy
nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni
vefejné zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky

Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén poZadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a

to zejména v pfipadech, kdy:

170.1. bude Poddodavatel vici Objednateli v prodleni se spInénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

170.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

170.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu upadku nebo hroziciho dpadku nebo

170.4. bude Poddodavateli uloZen zédkaz plnéni vefejnych zakazek nebo

170.5. bude dan jiny zdvaZny divod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pivodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifikaénimi pfedpoklady stanovené v Rizeni vefejné

zakdzky prokazované puvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi dolozit pfislusné

doklady prokazujici splnéni téchto kvalifikaénich predpokladd.

Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z dlvodl na strané Zhotovitele pouze s

pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou

do 10 dn( od doruéeni adosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevydd, pokud:

171.1. prostfednictvim plvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni veFejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude splfiovat v zadavacich podminkach
Vefejné zakazky stanovené pfisluiné kvalifikacni podminky

XX. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi €éeskym pravnim
Fadem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, kterd nemaji donucujici

Géinky, maji pfednost pfed obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Viechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovény soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislusnymi.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kaidou Smluvni stranu.

Smlouva nabyvé platnosti a G&innosti dnem jejiho uzavieni. Den uzavieni je patrny z Udaje u
elektronického podpisu.
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177. Tato Smlouva byla schvalena na jednani zastupitelstva obce dne 9.1.2020, Usneseni €. 7.
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Cejle dne (viz el. podpis) V Praze (viz el. podpis)

Datum: 2020.01.22
09:20:16 +01'00"

Datum: 2020.01.29 09:07:31 +01°00"

Pavlina Novakova
starostka obce

Daturn 2020.01.22
15:23:18 +01'00'

Datum: 2020.01.21
10:10:16 +01'00"

Datum: 2020.01.22
06:36:16 +01'00'
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