



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Středočeský kraj

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Obec Ratenice

se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:

Ratenice 67, 289 11 Pečky
Ing. Martinou Podskalskou, starostkou
002 39 704
neplátce DPH
Česká spořitelna, a. s., pobočka Pečky
504362339/0800
+420 321 785 304

(dále „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel

Jan Březina

se sídlem / místem podnikání
zastoupená/ý:
IČ:
DIČ:
zapsaná/ý:

Bohouňovice I 28, 281 21 Červené Pečky
Janem Březinou
46395181
CZ7012240785

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského
oprávnění vydaného MěÚ Kolín, čj. 6155/08/zm/OŽÚ/V, ev. č.
320400-18830
Komerční banka a. s. – pobočka Kolín
51-5667860247/0100
+420 777 326 555

(dále „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

3

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným účastníkem výběrového řízení veřejné zakázky:

„Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914, Ratenice“

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech technických a realizace:

Ing. Martina Podskalská, starostka
tel.: +420 321 785 304
e-mail: obec@ratenice.cz

technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právníká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Jan Březina, tel.: +420 777 326 555, e-mail: brezina@kubr-kolin.cz
- b) ve věcech technických: Jan Březina, tel.: +420 777 326 555, e-mail: brezina@kubr-kolin.cz
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: Jan Březina, Miroslav Šafařík, tel.: +420 777 326 551, Eva Koubská, tel.: +420 777 326 558, e-mail: koubska@kubr-kolin.cz
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením, prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

1.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že se na poskytování plnění bude podílet tato osoba:

stavbyvedoucí: Miroslav Šafařík

Číslo autorizace bude uvedeno ve stavebním deníku.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, předložená v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914, Ratenice“.

Projekt bude spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím 2. výzvy MAS PODLIPANSKO-IROP-1.1 Doprava 116/06_16_038/CLLD_15_01_099, ve výzvě ŘO 06_16_038: název projektu: „Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914, Ratenice“ (registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009712). Nezpůsobilé výdaje z pohledu IROP budou financovány z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace:
 - Projektová dokumentace DSP + DPS s názvem „REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE 32914, RATENICE“, zpracovaná Danielem Kadavým, Měník 118, 503 64 Měník, ČKAIT 0601694, IČO: 736 48 761.
 - Projekce elektro: REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE 32914 RATENICE Osvětlení přechodu, vypracované Miroslavem Vackem, Projekce elektro, U Struhy 1209, 290 01 Poděbrady.
 - Koncepce řešení veřejné zeleně zpracovaná Ing. Karlem Posoldou, Štichova 588/9 149 00, Praha 11.
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet).
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram.
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou dokumentaci;
- b) překontroloval předanou projektovou dokumentaci;
- c) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky – námitky;
- d) se seznámil s předanými vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a správců sítí k provedení díla;
- e) prověřil místní podmínky na staveništi;
- f) nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu, který vypracoval na podkladě ocenění výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci díla.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn, zaplatit, a to za podmínek a v termínech sjednaných touto smlouvou.

Článek 4 Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla – „**Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914, Ratenice**“. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele, uvedených v projektové dokumentaci, případně uplatněných v průběhu provádění prací na díle.

Realizace díla bude provedena dle:

- Projektová dokumentace DSP + DPS s názvem „REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE 32914, RATENICE“, zpracovaná Danielem Kadavým, Měník 118, 503 64 Měník, ČKAIT 0601694, IČO: 736 48 761.
- Projekce elektro: REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE 32914 RATENICE Osvětlení přechodu, vypracované Miroslavem Vackem, Projekce elektro, U Struhy 1209, 290 01 Poděbrady.

- Koncepce řešení veřejné zeleně zpracovaná Ing. Karlem Posoldou, Štichova 588/9 149 00, Praha 11.

4.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).

4.3 Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (TDS) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce objednatele (TDS) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

4.4 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

4.5 Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

4.6 Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

4.7 Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících uvedení díla do užívání převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení, za podmínek uvedených v této smlouvě.

4.8 V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace díla, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

Článek 5 Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele 3 pracovní dny od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště**.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Předpokládaný možný termín zahájení:	od 2. března 2020
Požadovaný termín dokončení:	do 5 měsíců od data předání staveniště zhotoviteli
	(zajištění kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu nejpozději do 30. září 2020).

Místo plnění:

- Chodníky: par. číslo: 528/20, 522, 456/2 a 456/14 v katastrálním území Ratenice.
- Osvětlení: par. číslo: 528/20, 489/1 a 489/39 v katastrálním území Ratenice.

5.3 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu, uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z jeho nabídky pro zadávací řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.4. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejich příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

5.5 Dobu plnění lze na základě písemného dodatku ke smlouvě prodloužit v případě závažného, objektivního a objednatelům předem uznaného důvodu. V takovém případě bude ke smlouvě uzavřen písemný dodatek. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok.

Článek 6 Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy je uvedena v podrobném členění v položkovém rozpočtu. Cena díla je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH	1.947.197,- Kč
DPH 21 %	408.911,- Kč
Cena vč. DPH	2.356.108,- Kč

6.3 Neprovedené práce a dodávky budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen, zahrnujících veškeré náklady zhotovitele a uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy. V případě méněprací je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, který musí být v souladu s § 222 ZZVZ (analogicky), dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 IROP.

6.4 Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelům budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha. Tyto práce bude zhotovitel účtovat až po uzavření dodatku smlouvy o dílo.

6.5 Jakékoli vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatelů, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě víceprací je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, který musí být v souladu s § 222 ZZVZ (analogicky), dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 IROP.

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelům (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále, účtované třetími osobami, které objednatelům v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vzniknou.

6.7 Výše daně z přidané hodnoty (dále „DPH“) je stanovena ve výši platné v době uzavření této smlouvy. Dojde-li po datu jejího uzavření ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla včetně DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 7 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad), vystavená na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis předloží zhotovitel objednatelům ke kontrole a odsouhlasení do třetího pracovního dne následujícího měsíce. Soupis bude zhotovitelem předložen v následující struktuře (sloupcích): rozpočet

dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá s respektem na rozdělení jednotlivých souborů (excel). Objednatel je povinen provést kontrolu a odsouhlasení předloženého oceněného soupisu skutečně provedených prací a vrátit jej zhotoviteli se svým stanoviskem do třech pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Tento soupis je nedílnou součástí (přílohou) předložené faktury.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřeny názvem a registračním číslem projektu („**Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914; Ratenice, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009712**“), budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

7.5 Splatnost účetních dokladů se stanovuje na **30 dnů** ode dne doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty ode dne doručení faktury do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

7.6 Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených prací objednatelem vystaví a zašle zhotovitel objednateli fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), minimálně do konce roku 2028 a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

7.8 Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně, v souladu s § 109, odst. 2, písm. c) zákona o DPH.

7.9 Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí, použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, vyplývající z potřeby řešení záležitostí, spojených s prováděním díla.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

8.1.4 Objednatel (příp. TDS) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení díla v termínech dohodnutých ve smlouvě a jejích přílohách (např. v harmonogramu), je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající

kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit plněním bez vad. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli ty platby, které se týkají vadné části díla.

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými materiály bez vad.

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.8 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.1.9 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a umožnit mu ověření stavu realizace příslušné dílčí části díla z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení díla, obsahující zpracované veškeré jeho změny odsouhlasené objednatel, odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla, případně při předání celého díla jako celku. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady spojené s pořízením vícetisků hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.1.11 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.1.12 Zhotovitel má za povinnost zvat TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.

8.1.13 Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TDS ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalšími postupy zakryty.

8.1.14 Práce, které budou dalšími postupy zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TDS) na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDS) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (pomocí fotodokumentace).

8.1.15 Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

8.1.16 V případě, že zhotovitel k prověření kvality těchto prací objednatele nevyzve a provede zakrytí předmětné části díla, má objednatel právo žádat odkrytí zakryté předmětné části díla na náklady zhotovitele, který je povinen tuto práci provést.

8.1.17 Zjistí-li zhotovitel při provádění prací archeologický nález, je povinen jej neprodleně oznámit objednateli a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit taková opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Vznikne-li zhotoviteli z těchto důvodů zpoždění v provádění díla nebo mu vzniknou finanční náklady, má nárok na prodloužení doby plnění díla dle článku 5. této smlouvy a na úhradu vzniklých finančních nákladů objednatel.

8.1.18 Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.

8.1.19 Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících předpisů, v platném znění, k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).

8.2 Stavební deník

8.2.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu provádění díla, a to ode dne převzetí staveniště.

8.2.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.2.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník (deníky) chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

8.2.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.3 Staveniště a jeho zařízení

8.3.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště na základě Předávacího protokolu, jehož koncept připraví zhotovitel. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody a elektrické energie hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a energetických sítí, nacházejících se v prostoru staveniště, a zodpovídá za jeho správnost.

8.3.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací v okolí staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud zhotovitel ani ve lhůtě určené objednatelem tyto nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 14 kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování, v opakovaném případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.3.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů, pohybující se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

8.3.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

8.3.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.

8.3.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty užívané třetími osobami.

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a na budované stavební objekty. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.3.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.3.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.3.10 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky, určené nebo požadované ve vyjádřeních správců nebo vlastníků technické infrastruktury, které mu byly prokazatelně předány objednatelem a nese veškeré důsledky a náklady za škody, vzniklé jejich nedodržením zhotovitelem nebo jeho poddodavateli při provádění díla.

8.3.11 Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavebních prací na okolní nemovitosti či prostory přiléhající ke staveništi (například vibrace při hutnění, prašnost atp.).

8.4 Použití poddodavatelů

8.4.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel nese odpovědnost vůči objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.4.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění, tvořící předmět smlouvy, se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

8.4.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů a identifikovat ty části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.

8.4.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.

8.5 Harmonogram

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla objednateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1 Ukončení díla

Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla objednateli. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, popřípadě s drobnými vady a nedodělků. Vady a nedodělků nesmí bránit v užívání díla. O předání hotového díla, včetně případných vad a nedodělků, bude mezi smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla. V protokolu o předání a převzetí díla se uvede termín odstranění vad a nedodělků, který však nebude delší než 30 kalendářních dnů.

9.2 Předání a převzetí díla

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě jeho plnění. Zhotovitel zajistí u přejímacího řízení účast těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat

dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku, věta první. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předání a převzetí díla, byl-li řádně obeslán výše uvedeným způsobem, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla.

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči.

9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla, sepsaný oběma smluvními stranami, bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
- b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
- c) případnou dohodu o slevě z ceny,
- d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- e) soupis příloh.

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, vypracují smluvní strany zápis o předání a převzetí díla. Součástí zápisu bude soupis zjištěných vad a nedodělků včetně termínu (termínů) pro jejich odstranění. Podpisem tohoto zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na část zádržného, které souvisí s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení díla. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělků, postupuje se podle předchozího odstavce.

9.2.8 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu pro odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení díla nebo vad, případně zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla, provedené stavebním úřadem, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo ode dne konání závěrečné kontrolní prohlídky díla, pokud je bude technicky a technologicky možné do této doby odstranit.

9.2.9 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla.

9.2.10 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, se přejímací řízení opakuje v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.11 Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště, upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

9.2.12 Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady, týkající se díla, prohlášení o vlastnostech ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a potvrzení o proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, kopie záručních listů od dodávaných zařízení, vyjádření správců sítí o jejich kontrole sítě (sítí) v případě, že při provádění prací na díle došlo k jejímu (jejich) dotyku (obnažení), potvrzení o uložení odpadů vzniklých v průběhu provádění prací na díle v souladu s příslušnými předpisy apod., v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

10.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání a převzetí hotového díla objednatelům nebezpečí škody na věci a jiné nebezpečí:

- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách a stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem až do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob, vzniklé v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

10.2 Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty, v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i na odpovědnosti za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že převezme zhotovené dílo, jeho oddělitelné části a součásti a příslušenství do své péče a zajistí jeho (jejich) ochranu před poškozením, zničením nebo ztrátou, a to v případě převzetí díla objednatelům s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, od podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami až do doby převzetí odstraněných vad a nedodělků z přejímacího řízení díla objednatelům.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelům předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatelů, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatelů dle této smlouvy. Veškeré smlouvy, uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli, nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady, související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to na kvalitu díla po dobu **60 měsíců** a na zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, po dobu poskytnutou výrobcem, nejméně však po dobu **24 měsíců**, ode dne předání a převzetí díla objednatelům (záruční doba).

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a dílenského zpracování konstrukcí dodávaných zařízení a dále odpovídá za technické parametry díla a zařízení, dodávaných jako součást díla, které jsou určeny technickou dokumentací, tvořící součást dodávky zařízení. Zhotovitel se zavazuje předat atesty těchto zařízení TDS nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů a instalací zařízení při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

11.3 Vady plnění, vzniklé v průběhu záruční doby, uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad vysoké (havárie) a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše, uvede, jak se projevuje a sdělí i požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):

- Kategorie vady vysoké „havárie“, tj. vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla a plné odstranění havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Kategorie vady „střední“, tj. vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) kalendářních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 (pěti) kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Kategorie vady „nízká“, tj. vady neomezující provoz, kdy se jedná o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.5 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné v této době odstranit. V takovém případě je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a dohodnout s ním jinou, přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta odstranění reklamované vady stanovena znalcem, určeným objednatel, nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady, odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.6 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.

11.7 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu a/nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění, a to ve srovnatelných technických a cenových parametrech, pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, pokud je to potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Uplatněním tohoto postupu se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za vady vzniklé v záruční době.

11.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.9 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti, vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli, na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k dílu nebo k jeho jednotlivým částem. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty, zajišťující správu díla nebo jeho jednotlivých částí, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

11.10 Sporné reklamace: V případě, že objednatel reklamuje vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má

právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru, určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

12.1.1 Smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s dodržáním termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace díla, a to až do data skutečného a řádného ukončení realizace díla podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo při nesplnění pokynů koordinátora BOZP.

12.1.3 Smluvní pokutu pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení díla v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, nebo vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla, provedené stavebním úřadem, v dohodnuté lhůtě, pokud budou mít zjištěné vady přímou souvislost s provedením díla zhotovitelem, ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu a nedodělek, až do doby jejich odstranění.

12.1.4 Smluvní pokutu pro případ prodlení s odstraněním vad v záruční době ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu až do doby jejich odstranění. Tuto smluvní pokutu zaplatí zhotovitel objednateli.

12.1.5 Smluvní pokutu v případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště, nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení díla, ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

12.1.6 Smluvní pokutu dle čl. 10.7 této smlouvy ve výši 10.000 Kč při porušení jakéhokoli závazku (pro každou smlouvu mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem).

12.1.7 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur zhotovitele o více než 30 dní ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

12.2 Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 14 kalendářních dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

12.4 Sjednáním smluvních pokut není dotčeno právo kterékoliv ze smluvních stran na náhradu škody.

Článek 13 Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem při:

- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 kalendářních dnů oproti termínu sjednanému v této smlouvě;
- b) neoprávněném zastavení či přerušení prací na díle v rozporu s touto smlouvou na více jak 5 pracovních dnů;
- c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
- d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.7 této smlouvy.

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li objednatel k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně: Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, do dne odstoupení od této smlouvy ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy a dále pak ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání, obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, uvedeny vady a nedodělky díla a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má právo v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad požadovat slevu z ceny místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepředání díla zhotovitelem dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či jeho právo zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění prací na díle; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tyto změny do dodatku k této smlouvě, jinak platí technická dokumentace před změnou normy. Povinnost předložit dodatek k této smlouvě při změně technických norem leží na straně zhotovitele.

14.2 Je-li nutné k plnění povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy, třeba činit právní úkony jménem objednatele, je objednatel povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko v obstarávané záležitosti a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.

14.4 Práva a povinnosti stran, vyplývající ze smlouvy, přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce díla nebo jeho jednotlivých částí a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.

14.5 **Pojištění odpovědnosti** - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 2 mil. Kč.

14.6 **Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před podpisem této smlouvy o dílo**, doklad o stavebně montážním pojištění předloží zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky objednatele či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.9 Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup svých prací s poddodavateli společnosti ČEZ Distribuce, a. s., kteří budou v rámci staveniště provádět pokládku kabelů NN tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s těmito poddodavateli. Nedojde-li k dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Minimální požadavek stanovený touto smlouvou je do konce roku 2028.

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.13 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci projektu, a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

15.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným, aktuálně platným a účinným předpisem, upravujícím danou záležitost.

15.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jinou formu změny této smlouvy smluvní strany vylučují.

15.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení, činěná dle této smlouvy druhé smluvní straně, mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé smluvní strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou smluvní stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

15.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.

15.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv, v souladu s příslušnými právními předpisy, a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerou dokumentaci, týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

15.6 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh platí ustanovení smlouvy.

15.7 Tato smlouva se vyhotovuje v **třech stejnopisech** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

15.9 Smluvní strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá smluvní strana je povinna druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá smluvní strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy, považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání, i když se o ní adresát nedozvěděl.

15.10 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.11 Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

15.12 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy například v registru smluv, profilu zadavatele a dalších místech, která nařídí poskytovatel dotace.

15.14 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Ratenicích dne 9.8. 2019

V Kolíně dne 9.8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Martina Podskalská, starostka

OBEC RATENICE
289 11 Pečky
IČO: 239794

Přílohy:

1. Projektová dokumentace (uložená mimo tuto smlouvu).
2. Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen.
3. Harmonogram postupu prací na díle.
4. Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.


Jan Brezina
Bohoulšova 23, Červené Pečky
IČO: 463 95 181 DIČ: CZ7012240785
Tel.: sekretariát, účtárna 321 715 531
Tel.: příprava staveb 321 715 532

Rekapitulace rozpočtů stavby „Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914, Ratenice“

Úsek 1 – Uznatelné náklady	757 848,80
Úsek 2 – Uznatelné náklady	907 652,20
Úsek 1, 2 – Neuznatelné náklady	130 682,80
<u>Vegetační úpravy</u>	<u>89 358,34</u>
<u>dodatek</u>	<u>61 654,98</u>

Celkem bez DPH 21 % 1 947 197,12

DPH 21 % 408 911,40

Celkem 2 356 108,52

JAN BŘEZINA
Bohouňovice I., čp.28, Červené Pečky
IČO: 463 95 151, DIČ: CZ7012240785
Tel.: sekretariát, účtárna 321 715 531
Tel.: příprava staveb 321 715 532

Položkový rozpočet

Zakázka:

Chodníky Ratenice-úsek 1

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jan Březina

IČ: 46395181

Bohouňovice I 28, 281 21 Červené Pečky

DIČ: CZ7012240785

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	649 388,80
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	48 460,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	60 000,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	757 848,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	757 848,80 CZK
Základní DPH	21 %	159 148,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

916 997,05 CZK

v

dne

5.8.2019

JAN BŘEZINA

Bohouňovice I., čp.28, Červené Pečky
IČO: 463 95 181, DIČ: CZ7012240735
Tel.: sekretariát, účtárna 321 715 531
Tel.: příprava staveb 321 715 532

Za zhotovitele

OBEC RATENICE

289 11 Pečky

IČO: 235704

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00	85 755,60
5	Komunikace	HSV	0,00	0,00	252 793,20
8	Trubní vedení	HSV	0,00	0,00	5 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0,00	0,00	176 305,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	0,00	129 535,00
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	48 460,00
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	60 000,00
Cena celkem			0,00	0,00	757 848,80

Polozkový rozpočet

S: Chodníky Ratenice-úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk	Montáž	Montáž celk	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem hmotnost / MJ	dem hmotnost celk (t)
Díl 1	1	Odstranění podkladu pl 50 m2, bet. povrch tl. 20 cm	m2	31,10000	480,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,48	14,928
	2	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	8,10000	76,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,22	1,782
	3	Rozetření dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	250,60000	35,00	8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,138	34,5828
	4	Vytváření obrubníků z betonových dlaždic	m	175,00000	47,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,27	47,25
	5	Vytváření obrubníků z betonových dlaždic	m	175,00000	35,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,125	21,875
	6	Odkopávkový pro sílnice v hor. 3 do 100 m3	m3	115,30000	66,00	7 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	7	chodník 95,1		95,10000										
	7	vjezd 20,2		20,20000										
	7	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m, na skládku zhotovitele	m3	115,30000	175,00	20 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	8	Úprava plně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	389,10000	19,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	8	32,1+252		284,10000										
	9	105		105,00000										
	9	Poplatek za skládku norminy 1-4	m3	115,30000	120,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl 5	5	Komunikace				252 793,20		0,00		0,00		234 5915		0
	10	Podklad ze štekrodti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	65,50000	195,00	6 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,378	24,759	0	0
	11	Podklad ze štekrodti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	283,10000	150,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,441	124,8471	0	0
	12	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 12 cm	m2	54,50000	195,00	10 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30651	16 7048	0	0
	13	Beton asfalt, ACO 16+10žlž, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	4,00000	295,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12966	0 51864	0	0
	14	Beton asfalt, ACO 11 do 3 m, tl. 5 cm	m2	4,00000	295,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12715	0 5086	0	0
	15	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	247,10000	205,00	50 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0739	18 26069	0	0
	16	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	50,50000	299,00	15 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0739	3 73195	0	0
	17	Rezaní zámkové dlažby tl. 80 mm	m	25,00000	190,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00036	0 009	0	0
	18	Rezaní zámkové dlažby tl. 80 mm	m	90,00000	190,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00033	0 0297	0	0
	19	Dlažba přírodní 20x20x6, povrch STANDARD	m2	247,10000	240,00	59 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,131	32 3701	0	0
	20	Dlažba přírodní 20x20x8, povrch STANDARD	m2	51,00000	278,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,176	8 976	0	0
	21	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD	m2	8,56000	492,00	4 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,131	1 12136	0	0
	22	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD	m2	13,36000	573,00	6 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,176	2 35136	0	0
	23	Úprava závlahy dl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	180,00000	110,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00224	0 4032	0	0
Díl 8	8	Truhlí vedení				5 000,00		0,00		0,00		1 2376		0
	24	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00000	1 290,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43094	91 50573	0	0
Díl 91	91	Doplňující práce na komunikaci				176 306,00		0,00		0,00		0 2352		0
	25	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu-AI patka, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	3 490,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1176	0 2352	0	0
	26	Vodorovné značení stopkar, zebra atd. plastem, nehluc.	m2	14,00000	530,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0037	0 0518	0	0
	27	Osazení záhonu obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	304,00000	286,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15305	46 5272	0	0

26	91766211RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně m	18,00000	395,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,1952	3,5136	0	0
29	91766211RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně m	119,00000	455,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,26981	32,10739	0	0
30	91776211RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně m	34,00000	465,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,26681	9,07154	0	0
DH	99	Staveništní přesun hmot			129 535,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	1	380,00000	65,00	24 700,00	0,00	0,00	0	0	0	0
32	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku zhotovitele	1	241,00000	105,00	25 305,00	0,00	0,00	0	0	0	0
33	979990101R00	Poplatek za sklád. sutí-směs bet. a cihel do 30x30cm	1	241,00000	330,00	79 530,00	0,00	0,00	0	0	0	0
DH	M21	Elektronizace			48 460,00	0,00	0,00	0,00		14,10272	0	0
34	210500010RAD	Ventilová osvětlení, stojat. parkový, stojat. ocelový výška 6 m	Kus	2,00000	24 230,00	48 460,00	0,00	0,00	7,05136	14,10272	0	0
DH	VN	Ruční výkop jámy v hornině 3, pro stojat. o objemu do 2 m³, včetně odstranění mozaiky nebo rozrušení živičného			60 000,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
35	005111021R	Výhledy inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0
36	005111020R	Výhledy stávek	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
37	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0
38	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0
39	00524 11111R	Dopravné inženýrská opatření, zajištění přechodné, místní úpravy DZ včetně provedení po dobu stávek	Soubor	1,00000	40 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0

26

757 848,80

Položkový rozpočet

Zakázka

Chodníky Ratenice-úsek 2

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jan Březina

IČ: 46395181

Bohouňovice I 28, 281 21 Červené Pečky

DIČ: CZ7012240785

Rozpis ceny

Dodávka

Montáž

Celkem

HSV

0,00

0,00

846 452,20

PSV

0,00

0,00

0,00

MON

0,00

0,00

0,00

Vedlejší náklady

0,00

0,00

61 200,00

Ostatní náklady

0,00

0,00

0,00

Celkem

0,00

0,00

907 652,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

907 652,20 CZK

Základní DPH

21 %

190 606,96 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 098 259,16 CZK

v

dne

5.8.2019

JAN BŘEZINA

Bohouňovice I., čp.28, Červené Pečky

IČO: 463 95 181, DIČ: CZ7012240785

Tel.: sekretariát, účtárna 321 715 531

Tel.: příprava staveb 321 715 532

Za zhotovitele

OBEC RATENICE

289 11 Pečky

IČO: 235704

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00	106 921,00
5	Komunikace	HSV	0,00	0,00	407 496,70
8	Trubní vedení	HSV	0,00	0,00	23 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0,00	0,00	188 809,50
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	0,00	0,00	6 210,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	0,00	300,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	0,00	113 215,00
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	61 200,00
Cena celkem			0,00	0,00	907 652,20

S. Chodníky Ratenice-úsek 2

Polozkový rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk	Montáž	Montáž celk	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)
Díl	1	Zemní práce				106 921,00								
1	113202111R00	Vytřídění obrubníků silničních	m	321,00000	62,00	19 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,27	86,67
2	113201111R00	Vytřídění obrubníků chodníkových a parkových	m	119,00000	35,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,22	26,18
3	113103201R00	Odstavení podkladu pl.50 m2, bezproslý tl.20 cm	m2	22,00000	450,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,46	10,56
4	113106121R00	Rozložení dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	452,00000	35,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,138	62,376
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	143,90000	65,00	9 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		chodníky 104,1		104,10000							0	0		
		vjezdy 39,8		39,80000										
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	533,00000	10,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
7	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m, na skládku zhotovitele	m3	143,90000	175,00	25 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	143,90000	120,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl	5	Komunikace				407 496,70								
9	564851111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění 100mm / 15 cm	m2	121,70000	165,00	12 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,378	46,0026	0	0
10	564861111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění 100mm / 20 cm	m2	404,80000	150,00	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,441	178,5168	0	0
11	567122111R00	Podklad z kamenná zpev. cementem SC C8/10 tl. 12 cm	m2	110,00000	185,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30651	33,7161	0	0
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dř. tl. 4 cm	m2	368,00000	205,00	75 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0739	27,1952	0	0
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dř. tl. 4 cm	m2	110,00000	298,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00033	0,0495	0	0
14	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	150,00000	150,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00036	0,0234	0	0
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	65,00000	180,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00036	0,0234	0	0
16	592452630R	Dlažba přírodní 20x20x6, povrch STANDARD	m2	368,00000	240,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,131	48,208	0	0
17	592452620R	Dlažba přírodní 20x20x8, povrch STANDARD	m2	110,00000	378,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,176	19,36	0	0
18	59245267R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD	m2	4,00000	482,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,131	0,524	0	0
19	59245264R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD	m2	27,40000	523,00	14 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,176	4,8224	0	0
20	599142111R00	Úprava závlavy dl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	321,00000	110,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00224	0,71904	0	0
Díl	8	Trubní vedení				23 500,00								
21	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05967	3,05967	0	0
22	83135014RA6	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýna šifry 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	4,00000	875,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5764	2,3056	0	0
23	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vrtkové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09436	0,09436	0	0
24	89933111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	10,00000	1 250,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43094	4,3094	0	0
25	89923111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže, včetně nutných oprav sliv vpustí (vyvazání cem hm)	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43382	0,43382	0	0
Díl	91	Doplňující práce na komunikaci				168 909,50								
26	916561111RT4	Osazení zábrny obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou, včetně opěrnic ABO 4 - 5, 50/5/25	m	143,00000	280,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15305	21,88615	0	0
27	917862111RV3	Osazení, sjezd, obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku nalezového CSB H 15 1000/150/150	m	18,50000	395,00	7 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1952	3,6112	0	0

28	91736211RT7	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně m. obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	247,00000	435,00	107 445,00	0,00	0,00	0,25981	66,64307	0	0
29	91776211RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně m. obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	65,80000	466,00	30 597,00	0,00	0,00	0,26681	17,5561	0	0
30	914001121RT6	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu+Al. patka, včetně dodávky sloupku a značky P6-1	kus	1,00000	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,1176	0,1176	0	0
D1	93	Dokončovací práce inž. staveb				6 210,00	0,00	0,00	2,76324			C
31	93511211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice, šíře 200mm	m	9,60000	480,00	4 320,00	0,00	0,00	0,14565	1,39824	0	0
32	59227518R	Příkopový žlabbetonový, 280/210/100mm žlab bude zaústěn do stávající uliční vpusti	kus	35,00000	54,00	1 890,00	0,00	0,00	0,036	1,366	0	0
D1	96	Bourání konstrukcí				300,00	0,00	0,00				0,004
33	966006211R00	Odstřínání dopravn. značky ze sloupů nebo konzol	kus	1,00000	300,00	300,00	0,00	0,00	0	0	0,004	0,004
D1	99	Slaveništní přesun hmot				113 215,00	0,00	0,00				0
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	497,00000	65,00	32 305,00	0,00	0,00	0	0	0	0
35	87908317R00	Vodorovné přemísťování sutí na skládku zhotovitele	t	186,00000	195,00	19 530,00	0,00	0,00	0	0	0	0
36	879990101R00	Poplatek za sklád. sutí-směs bet a cihel do 30x30cm	t	186,00000	330,00	61 380,00	0,00	0,00	0	0	0	0
D1	VN	Vedlejší náklady				61 200,00	0,00	0,00				0
37	005111021R	Vyřízení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0
38	005111020R	Vyřízení stavy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
39	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
41	00524 1111R	Dopravné inženýrská opatření, zajištění přechodné, místní úpravy DZ včetně provedení po dobu stavby	Soubor	1,00000	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0	0	0	0

26

907 652,20

Položkový rozpočet

Zakázka: Chodníky Ratenice-úsek 1,2 -neuznatelné náklady

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Jan Březina**

IČ: **46395181**

Bohouňovice I 28, 281 21 Červené Pečky

DIČ: **CZ7012240785**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	115 682,80
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	15 000,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	130 682,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 682,80 CZK
Základní DPH	21 %	27 443,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 158 126,19 CZK

v

dne

5.8.2019

JAN BŘEZINA

Bohouňovice I., čp.28, Červené Pečky

IČO: 463 95 181, DIČ: CZ7012240785

Tel.: sekretariát, úřadna 321 715 531

Tel.: příprava staveb 321 715 532

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00	18 083,20
5	Komunikace	HSV	0,00	0,00	56 236,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0,00	0,00	25 951,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	0,00	15 412,50
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	15 000,00
Cena celkem			0,00	0,00	130 682,80

Položkový rozpočet

S. Chodníky Ratenice-úsek 1,2 -neuznatelné náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk	Montáž	Montáž celk	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)
D1	1	Zemní práce				18 083,20								
	1	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , bet. prasty tl. 20 cm	m ²	11,60000	450,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,48	18,5552
	2	Odstánění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 10 cm	m ²	50,00000	76,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,22	5,568
	3	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m ²	14,40000	36,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,138	1,9872
	4	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	26,07000	66,00	1 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		výezy: 6,1, 5,0, 4		24,60000										
		chodíky: 4, 9, 0, 3		1,47000										
	5	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m ³	23,27000	175,00	4 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	6	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	23,27000	120,00	2 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
D1	5	Komunikace				56 236,00								
	7	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm	m ²	61,50000	289,00	18 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0739	60,63113	4,54485	0
		výezy: 44,4, 12--úsek 1:5,7		5,70000										
		čp 220--úsek 1:5,4+3		8,40000										
		čp 219--úsek 1:8,7+5,4		14,10000										
		čp 42--úsek 1:3,5		3,50000										
		čp 171--úsek 1:7,3		7,30000										
		čp 158--úsek 1:6,2		6,20000										
		čp 157--úsek 1:5,3		5,30000										
		čp 156--úsek 1:4,0		4,00000										
		čp 154--úsek 2:7,0		7,00000										
	8	Dlažba přírodní 20x20x8, povrch STANDARD	m ²	61,50000	278,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,176	10,824	0	0
	9	Dlažba přírodní 20x20x6, povrch STANDARD	m ²	4,90000	240,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,131	0,6419	0	0
	10	Podklad ze štěrkořiti po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	4,90000	160,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,441	2,1609	0	0
	11	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m ²	4,90000	205,00	1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0739	0,36211	0	0
	12	Podklad ze štěrkořiti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	61,50000	105,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,378	23,247	0	0
	13	Podklad z kamenniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 12 cm	m ²	61,50000	186,00	11 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30651	18,85037	0	0
D1	91	Doplňkové práce na komunikaci				25 961,10								
	14	Osazení stojací, obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	34,50000	455,00	15 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26981	14,91314	9,30845	0
	15	Osazení záhor. obrubník do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	36,62000	280,00	10 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15305	5,60469	0	0
D1	99	Staveništní přesun hmot				15 412,50								
	16	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	69,00000	65,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	17	Vodorovné přemístění suť na skládku zhutnovle	t	18,50000	105,00	1 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	18	Poplatek za sklád suť-směs bet. a cihel do 30x30cm	t	7,50000	330,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	19	Poplatek za skládku suť-obal. kam.-asfalt do 30x30	t	18,60000	350,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
D1	VN	Vedlejší náklady				15 000,00								
	20	Provoz zařízení, staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 001 - Zakládání zeleně

JKSO:

Místo: Ratenice

CC-CZ:

Datum: 11.07.2019

Objednavatel:

Obec Ratenice

Ratenice 67. 28911

Zhotovitel:

Jan Březina Bohouňovice 28, 281 21 Červené Pečky

IČ: 00234704

DIČ:

IČ: 46395181

DIČ: CZ7012240785

Projektant:

Ing. Karel Posolda

Štichova 588/9 149 00, Praha 11

Zpracovatel:

Ing. Karel Posolda

Stichova 588/9 149 00. Praha 11

Poznámka:

IČ: 86917684

DIČ: CZ 8311300195

IČ: 86917684

DIČ: CZ 8311300195

Náklady z rozpočtu

89 358,34

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

89 358,34

DPH základní

21,00%

ze

18 765,25

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

108 123,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC RATENICE

289 11 Pečky

IČO: 239704



JAN BŘEZINA

Bohouňovice I., č.p.28, Červené Pečky

IČO: 463 95 181, DIČ: CZ7012240785

Tel.: sekretariát, účtárna 321 715 531

Tel.: příprava staveb 321 715 532



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: 001 - Zakládání zeleně

Místo: Ratenice

Datum: 11.07.2019

Objednavatel: Obec Ratenice

Projektant: Ing. Karel Posolda

Zhotovitel: Jan Březina Bohouňovice | 28, 281 21 Červené Předměstí

Zpracovatel: Ing. Karel Posolda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	89 358,34
HSV - Práce a dodávky HSV	89 358,34
1 - Výsadby keřů a trvalek	42 952,70
2 - Travnaté plochy	46 405,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	89 358,34

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: 001 - Zakládání zeleně

Místo: Ratenice

Datum: 11.07.2019

Objednavatel: Obec Ratenice

Projektant: Ing. Karel Posolda

Zhotovitel: Jan Březina

Zpracovatel: Ing. Karel Posolda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 358,34

HSV - Práce a dodávky HSV

89 358,34

1 - Výsadby keřů a trvalek

42 952,70

3	K	183205121	Založení záhonu na starém trávníku	m2	8,000	25,00	200,00
4	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy 50%, objemu přes 0,4 do 1 m3	kus	5,000	1 060,00	5 300,00
5	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem, přes 600 do 800 mm	kus	5,000	865,00	4 325,00
13	M		<i>Sorbus aucuparia VK 12-14</i>	kus	5,000	1 520,00	7 600,00
15	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, našíroko	t	0,004	21 200,00	84,80
16	M		<i>Tabletové hnojivo</i>	kus	72,000	5,20	374,40
17	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly, třemi, průměr 6, výšky přes 2 do 3 m	kus	5,000	210,00	1 050,00
18	M		<i>Kůl, 2-3m, frézovaný se špicí a fazetou</i>	kus	15,000	110,00	1 650,00
19	M		<i>Příčka</i>	kus	15,000	45,00	675,00
20	M		<i>Úvazek, hřebíky</i>	bm	15,000	5,00	75,00
21	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, o průměru mísy do 1 m	kus	5,000	500,00	2 500,00
22	M		<i>Zemina</i>	m3	1,000	720,00	720,00
23	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	m2	10,000	79,00	790,00
24	M		<i>Rákosová rohož, v. 1,4 m</i>	m2	10,000	80,00	800,00
25	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin, mulčovací kůrou, tl. do 100 mm	m2	2,500	38,00	95,00
26	M		<i>Kůra mulčovací, výběrová, VL</i>	m3	0,300	935,00	280,50
27	K	183111214	Hloubení jamek s výměnou půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	34,000	274,00	9 316,00
28	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	34,000	38,00	1 292,00
21	M		<i>Caryopteris clandonensis 30-40</i>	kus	2,000	457,00	914,00
22	M		<i>Perovskia atriplicifolia 30-40</i>	kus	2,000	50,00	100,00
23	M		<i>Potentilla fruticosa 20-30</i>	kus	11,000	155,00	1 705,00
24	M		<i>Spiraea japonica 'Little Princess' 20-30</i>	kus	19,000	35,00	665,00
39	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin, mulčovací kůrou, tl. do 100 mm	m2	13,000	38,00	494,00
40	M		<i>Kůra mulčovací, výběrová, VL</i>	m3	1,000	935,00	935,00
41	K	185804311	Zaliti rostlin vodou, třikrát	m3	0,500	296,00	148,00
42	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,500	576,00	864,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2 - Travnaté plochy							46 405,64
94	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině	m2	167,800	15,00	2 517,00
95	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50mm	m2	167,800	12,00	2 013,60
106	M		Zemina	m3	8,400	750,00	6 300,00
97	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	167,800	2,50	419,50
98	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	167,800	0,50	83,90
96	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění v rovině	m3	26,840	248,00	6 656,32
97	K	181411131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 do 500m2 v rovině	m2	134,200	18,00	2 415,60
106	M		Zemina	m3	26,840	750,00	20 130,00
97	K	181411131	Založení trávníku výsevem	m2	302,000	10,00	3 020,00
98	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,012	4 810,00	57,72
99	M		Osivo	kg	11,000	105,00	1 155,00
100	M		Hnojivo NPK	kg	12,000	26,00	312,00
101	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně do 100 m	t	5,000	265,00	1 325,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914 Ratenice, osvětlení přechodu - dodatek**

Objednatel: **Obec Ratenice** **IČ: 00239704**
 Ratenice 67 **DIČ:**
 289 11 Ratenice

Zhotovitel: **Jan Březina** **IČ: 46395181**
 Bohouňovice I 28 **DIČ: Cz7012240785**
 281 21 Červené Pečky

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 086,00
PSV			0,00
MON			52 568,98
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			61 654,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 654,98 CZK
Základní DPH	21 %	12 947,55 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **74 602,53 CZK**

v

dne

5.8.2019

JAN BŘEZINA
 Bohouňovice I., č.p.28, Červené Pečky
 IČO: 463 95 181, DIČ: CZ7012240785
 Tel.: sekretariát, účtárna 321 715 531
 Tel.: příprava staveb 321 716 532

Za zhotovitele

OBEC RATENICE
289 11 Pečky
IČO: 239704

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			9 086,00
M21	Elektromontáže	MON			11 316,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			41 252,98
Cena celkem					61 654,98

Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914 Ratenice, osvětlení přechodu - dodatek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem / MJ	dem hmotnost celk (t)
Díl	1	Zemní práce				9 086,00		0		0
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,80000	605,00	7 139,00	0	0	0	0
2	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	11,80000	165,00	1 947,00	0	0	0	0
Díl	M21	Elektromontáže				11 316,00		0,08292		0
3	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	40,00000	64,00	2 560,00	0,00105	0,042	0	0
4	210810054RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	44,00000	190,00	8 360,00	0,00093	0,04092	0	0
5	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	18,00000	22,00	396,00	0	0	0	0
Díl	M46	Zemní práce při montážích				41 252,98		3,63635		0
6	460030011R00	Semnutí dřvu	m2	5,00000	22,00	110,00	0	0	0	0
7	460010022RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 100 m	km	0,03500	1 485,00	51,98	0,01124	0,00039	0	0
8	460200123RT2	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	18,00000	85,09	1 530,00	0	0	0	0
9	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	8,00000	169,00	1 352,00	0	0	0	0
10	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm	m	26,00000	35,00	910,00	0,13243	3,44318	0	0
11	460490012RT1	Fólie vystražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	26,00000	10,00	260,00	0,00006	0,00156	0	0
12	460300201RT3	Protažení otvoru strojné do D150 mm, pevné stěny, chránička ocel 70/5	m	9,00000	2 420,00	21 780,00	0,00802	0,07218	0	0
13	460560143R00	Záhaz rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	26,00000	19,00	494,00	0	0	0	0
14	460620001R00	Položení dřvu	m2	5,00000	17,00	85,00	0	0	0	0
15	34841221R	Svitidlo přechodové -150N, 1x150W	kus	2,00000	6 476,00	12 952,00	0,0078	0,0156	0	0
16	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	18,00000	18,00	324,00	0,0002	0,0036	0	0
17	345714652R	Trubka kabelová chránička PVC CWS 75/1, 8/6000 tř.2, hladká, hrdlovaná	kus	26,00000	54,00	1 404,00	0,00384	0,09984	0	0

26

61 654,98

Harmonogram

Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914, Ratenice.

Objednatel:

Obec Ratenice, Ratenice 67, 289 11 Pečky, IČ: 00239704

Zhotovitel:

Jan Březina Bohouňovice I 28, 281 21 Červené Pečky, IČ: 46395181

Pol.č.	Popis činnosti / dodávky	Doba plnění dle SOD: začátek plnění: předpoklad od 2.3.2020, převzetí staveniště do 3 dnů od výzvy objednatele, zahájení prací do 5 dnů od převzetí staveniště, ukončení plnění: do 5 měsíců od data předání staveniště zhotoviteli provození činnosti/dodávky dobu v týdnech	poznámky
1	převzetí stavby	1	
2	zajištění DIO povolení vč. montáže	6	
3	vytýčení stávajících sítí	2	
4	podrobné polohopisné a výškopisné vytýčení	1	
5	odsranění původních konstrukcí	4	
6	realizace nových podkladních konstrukcí ŠD	4	
7	realizace nových podkladních konstrukcí ksc	4	
8	Kladení zámkové dlažby	6	
9	výstavba veřejného osvětlení	4	
10	podrobné polohopisné a výškopisné zaměření	2	
11	dokument. pro stavební povolení a realizaci	2	
12	revize	1	
13	zařízení staveniště	po dobu výstavby	v průběhu dle potřeb stavby
14	kolaudace	2	
15			

Poznámka: **Zajištění kolaudačního souhlasu příslušného úřadu nejpozději do 30. září 2020**

Harmonogram v případě úspěšnosti zhotovitele ve VŘ, bude aktualizován před podpisem SOD.

V Kolíně, dne 12.7.2019

.....
razítko a podpis

9.8.2019

JAN BŘEZINA
Bohouňovice I., č.p.28, Červené Pečky
IČO: 463 95 181, DIČ: CZ7012240785
Tel.: sekretariát, účtárna 321 715 531
Tel.: příj. staveb 321 715 532

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

„Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914, Ratenice“

Seznam poddodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

„Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914, Ratenice“			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	RAISA, spol. s r.o.	Osvětlení přechodu pro chodce
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Havlíčkova 822, 280 02 Kolín	
	IČ:	43005071	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Miroslav Ledvína	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Zapsána u OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396	
	Tel.:	+420 311240080	
	E-mail:	info@raisa.cz	

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.