

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen: „občanský zákoník“)
ID: P20V00000285

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Podůlší**
se sídlem: Podůlší 90, Jičín 506 01,
kterou zastupuje Petr Stryhal, starosta obce,
IČO: 00271977;
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
2. Zhotovitel: **Jiří Richter**
se sídlem: Úlibice 55, 507 07
kterou zastupuje Jiří Richter
IČO: 64816052; DIČ: CZ [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v Živnostenském rejstříku Městským úřadem Jičín
pod Č.j.: ŽÚ/0-908/97-2/161791

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést pro objednatele **Výstavbu novostavby obecní pergoly pro účely zázemí venkovních sportovních a kulturních akcí na území obce Podůlší** (dále jen „dílo“).
2. Bližší specifikace díla, množství a položková kalkulace jsou uvedeny v objednatelém akceptované cenové nabídce zhotovitele k předmětné veřejné zakázce **ze dne 29. 1. 2020** (dále jen: „cenová nabídka zhotovitele“). Fotokopie cenové nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 1**. Samotné zhotovení díla musí odpovídat podmínkám schváleného stavebního povolení dle projektové dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek uvedených v článku III. této smlouvy.

Článek II.

Místo a termín plnění, předání díla

1. Místo realizace díla je pozemek ve vlastnictví obce Podůlší č. 157/1 v katastrálním území Podůlší.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:
 - nejpozději do 31. října 2020Konkrétní harmonogram provádění díla bude dohodnut a upřesňován mezi zhotovitelem a některým z odpovědných zástupců objednatele (viz čl. XIV. odst. 7. této smlouvy) dle aktuálního stavu, vždy však bude přihlíženo k odůvodněným požadavkům obou smluvních stran.
3. Dílo se dle této smlouvy považuje za řádně provedené jeho úplným dokončením a předáním objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelém.
 - 3.1 O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat protokolární zápis (dále jen: „předávací protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

- 3.2 V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně odstranit.
- 3.3 Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně v předávacím protokolu jinak.
- 3.4 V závěru předávacího protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá a pokud ne, z jakých důvodů.
4. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného odstranění zhotovitelem.
5. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení článku XI. této smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k předání díla v místě plnění nejméně 5 dnů předem.

Článek III.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy ve výši **757 539,77 Kč bez DPH** (slovy: sedmsetpadesátsedmtisícpětsetřicetdevět korun českých, sedmdesátsedm haléřů). **K takto dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována DPH ve výši dle příslušných předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.**
2. Cena díla ve výši dle předchozího odstavce tohoto článku je určena na základě závazného položkového rozpočtu uvedeného v Cenové nabídce zhotovitele a je tedy závazná i v případě změn podmínek, za nichž byl rozpočet zpracován.
3. Výše uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů souvisejících a veškeré náklady za ztížené podmínky, které lze při provádění díla očekávat.
4. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla (viz odst. 1 tohoto článku smlouvy) bude objednatelem uhrazena jednorázově, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla objednatelem dle ujednání obsaženého v článku II. odst. 3. této smlouvy a po odstranění veškerých vad zaznamenaných v předávacím protokolu (kumulativní podmínka).
5. **Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení na adresu sídla objednatele.**
6. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel obdrží originál faktury.
7. **Nedílnou součástí faktury bude oběma smluvními stranami potvrzený předávací protokol.**
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje veškeré náležitosti podle výše uvedených právních předpisů nebo má jiné závady v obsahu podle této smlouvy. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Veškeré změny, znamenající změnu dohodnutého díla, musejí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zachovávat při provádění díla čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
3. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, za jejichž dodržování nese během provádění díla odpovědnost zhotovitel, zejména zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
4. Po dokončení prací zhotovitel prostory vyklidí a do 5 dnů po dokončení díla jej předá protokolárně objednateli.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem ČR vztahujících se k provedení díla. V případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré důsledky s tím související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením shora uvedených právních předpisů vznikne.

Článek V.

Součinnost smluvních stran, způsob předávání podkladů

1. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou účastníků intenzivní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku zhotovitele převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v sídle objednatele.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli uzamykatelný prostor pro uložení materiálu a zázemí pro zaměstnance zhotovitele.
3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
4. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, předávací protokol. Tyto dokumenty musejí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Článek VI.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění uzavřeno nemá, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.
2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví.

Článek VII.

Záruka za jakost, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo úplně, řádně a bezchybně v souladu s příslušnými předpisy, s maximální péčí a v kvalitě, která odpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem.

2. Zhotovitel ručí za to, že provedené a objednateli předané dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jím provedené dílo dle této smlouvy, jakož i na veškeré části a součásti, a jejich odpovídající kvalitu v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla dle ustanovení čl. II. této smlouvy. V případě výskytu vad, jež nebyly zjevné při převzetí díla a byly zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámeny v průběhu záruční doby, se zhotovitel zavazuje takové vady odstranit do 10 pracovních dnů od jejich písemného oznámení objednatelem.
4. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, či v jiné, písemně dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle ustanovení článku XI. této smlouvy.
5. Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí a součástí, od počátku, tj. po celou dobu realizace díla dle této smlouvy.
6. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až do řádného protokolárního předání a převzetí díla objednatelem zhotovitel.

Článek VIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zproští, prokáže – li, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky zavázané smluvní strany nebo třetími osobami, které zavázaná smluvní strana pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená zavázanou smluvní stranou a v tomto případě je zavázaná smluvní strana povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné smluvní straně stejně, jakoby ji způsobila sama zavázaná smluvní strana. Ustanovení § 2914, věta druhá občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepoužije.
3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, odpovídá zavázaná smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností zavázané smluvní strany podle této smlouvy.
4. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana podle této smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě nezproští.
5. Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo může a má vědět, že jí poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže zavázaná smluvní strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné straně není oznámení včas doručeno, má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.

Článek IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž skuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou proškolení z BOZP a PO a zavazuje se, že po celou dobu provádění díla budou tyto předpisy dodržovány, zejména zákon č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Za případné porušení těchto předpisů nese zhotovitel plnou odpovědnost.

3. Původcem veškerých odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu §4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel, který zajistí na své náklady jejich likvidaci.
4. Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této smlouvě, zejména pak na faktuře, je zhotovitel povinen vždy uvést číslo této smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli třetí osobu.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:
 - a. prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 10 dnů, nebo
 - b. prodlení zhotovitele s odstraněním vad o více než 5 dnů.
3. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž bylo rozhodnuto, že zhotovitel je v úpadku.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků.

Článek XI. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla v termínu uvedeném v čl. II. odst. 2. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněné faktury může zhotovitel vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý den prodlení a objednatel je povinen tuto sankci uhradit.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zaznamenaných v předávacím protokolu či vyskytnuvších se v záruční době, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ve výši převyšující smluvní pokutu, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky dle této smlouvy.

6. Smluvní strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit do 10 dnů od obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné smluvní straně své námitky.
7. Neuplatní-li některá ze smluvních stran nárok na úhradu smluvní pokuty, může namísto toho požadovat náhradu celé škody včetně ušlého zisku.

Článek XII.

Ochrana informací, dat a údajů

1. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění související. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se vztahuje na smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této smlouvy seznámí.

Článek XIII.

Uveřejnění smlouvy

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Notifikace o uveřejnění smlouvy bude zaslána zhotoviteli na jeho email: [REDACTED]. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci 2. tohoto článku se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků z ní plynoucích; nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této smlouvy, pozbývají uzavřením této smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na veškerém obsahu její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny pověřených osob objednatele nebo jejich kontaktních údajů, uvedených v odstavci 7. tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané zhotoviteli. Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná.
5. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
7. Za objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění této smlouvy (včetně podpisu předávacího protokolu):

Petr Stryhal, starosta obce Podůlší, [REDACTED]

David Louma, místostarosta obce Podůlší, [REDACTED], [REDACTED]

Za zhotovitele bude jednat ve všech věcech týkajících se této smlouvy:

Jiří Richter, [REDACTED]


8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. **Její nedílnou součástí je příloha č. 1 - fotokopie Cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 1. 2020.**
9. Smluvní strany si před podpisem tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejich jednotlivých ustanovení včetně přílohy č. 1. stvrzují svým podpisem.

V Podůlší

dne:

Objednatel:

Obec Podůlší




V Úlibicích

dne:

Zhotovitel:

Jiří Richter



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST

(Prosím o vyplnění formuláře a přiložení kopie platného výpisu z OR, resp. Živnostenského oprávnění)

PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA

Obchodní jméno firmy:	Richter Jiří
Sídlo firmy (ulice, č.p., město, PSČ):	Úlibice 55, 50707
IČO:	64816052
DIČ:	
Číslo účtu/ kód banky:	
Název banky:	
Pobočka banky:	Jičín
Jednatel společnosti:	<i>v případě, že společnost zastupuje další osoba na základě plné moci - originál plné moci nutno doložit</i>
Kontaktní osoba:	Richter Jiří
Telefon/ mobil:	
E-mail:	
Poznámka:	


Název VZMR:	Novostavba zázemí (pergoly) pro sportovní a kulturní aktivity v obci Podůlší
Místo plnění:	Obec Podůlší, pozemek č. 157/1 v katastrálním území Podůlší
Celková cena bez DPH:	757 539,77
DPH 21%:	159 083,35
Celková cena včetně DPH:	916 623,12
Platnost nabídky:	minimálně 90 dnů
Záruka na dílo:	60 měsíců
Splatnost faktury:	30 dnů od doručení
Korespondenční adresa: (v případě, že se liší od sídla firmy)	

Poznámka:

Potvrzujeme správnost a platnost všech výše uvedených informací.

29.01.2020

datum



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		87227 - 19 Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1	
Objekt:		01 Novostavba zázemí pro sportovní aktivity	
Rozpočet:		01 Novostavba zázemí pro sportovní aktivity	
Zadavatel		Obec Podůlší 90 50601 Podůlší	
		IČO: 00271977 DIČ:	
Zhotovitel:		Richter Jiří IČO: 64816052 DIČ:	
Vypracoval: RICHTER JIŘÍ			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			381 697,56
PSV			366 342,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			757 539,77
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		757 539,77 CZK
Základní DPH	21 %		159 083,35 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			916 623,12 CZK
dne			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			67 693,28	9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			2 639,10	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			21 603,97	3
27	Základy	HSV			62 409,34	8
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			8 219,13	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			98 635,80	13
5	Komunikace	HSV			14 551,89	2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			40 373,31	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 093,46	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 339,27	1
64	Výplně otvorů	HSV			2 170,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			2 170,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 717,73	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 497,84	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 036,09	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 547,35	4
711	Izolace proti vodě	PSV			5 791,53	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			174 107,16	23
764	Konstrukce klempířské	PSV			17 756,91	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			107 471,21	14
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 500,00	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			12 400,00	2
781	Obklady keramické	PSV			9 884,12	1
783	Nátěry	PSV			26 557,41	4
784	Malby	PSV			1 873,87	0
VN	Vedlejší náklady	VN			9 500,00	1

Cena celkem				757 539,77	100
-------------	--	--	--	------------	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				67 693,28		
1	10001	Vytýčení podzemních sítí a vedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
2	10002	Vytýčení a zaměření stavby geodetem	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
3	10003	Ostranění stávajícího živého plotu z ptačího zobu vč. likvidace	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
4	10004	Přemístění dvou stávajících herních prvků dětského hřiště	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	57,08790	186,00	10 618,35	800-1	RTS 19/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, od původního terénu na kótu -0,240 : plocha x průměrná hloubka : 13,7*9,26*0,45								
				57,08790				
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	28,54390	37,00	1 056,12	800-1	RTS 19/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 57,0879*0,5								
				28,54395				
7	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,99940	234,00	4 679,86	800-1	RTS 19/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. od -0,240 do -1,650 : (7,14+12,2)*0,6*1,41 (3,875+2,575)*0,4*1,41								
				16,36164				
				3,63780				
8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	9,99970	164,00	1 639,95	800-1	RTS 19/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% : 19,99944*0,5								
				9,99972				
9	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	1,59390	1 399,00	2 229,87	800-1	RTS 19/ I
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		od -0,240 do -1,650 : 3,14*0,3*0,3*1,41*4		1,59386				
10	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	0,79700	200,00	159,40	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		50% : 1,5939*0,5		0,79695				
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,64080	1 210,00	775,37	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pro obrubníky : (0,5+12,7+7,76+0,4)*0,2*0,15		0,64080				
12	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	3,08840	41,00	126,62	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. na zpětné rozprostření : 15,442*0,2		3,08840				
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	76,23360	95,00	7 242,19	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odkopávky : 57,08790 rýhy : 19,99940 šachty : 1,59390 rýhy ručně : 0,6408 - zemina zpět : -3,08840		57,08790 19,99940 1,59390 0,64080 -3,08840				
14	19901	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	137,22048	140,00	19 210,87		Vlastní
		76,2336*1,8		137,22048				
15	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně	m2	87,88170	45,00	3 954,68	800-1	RTS 19/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 3,475*2,75 3,875*4,165+7,725*7,14-3,14*0,3*0,3*4 pod betonou dlažbu : (12,7+3,62)*0,5		9,55625 70,16548 8,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				2 639,10		
16	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	3,08840	256,00	790,63	800-1	RTS 19/ I
		15,442*0,2		3,08840				
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m ³	3,08840	41,00	126,62	800-1	RTS 19/ I
18	181301103R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	15,44200	85,00	1 312,57	800-1	RTS 19/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		u obrubníků : 25,46*0,2		5,09200				
		u okapového chodníku : 23,0*0,9*1/2		10,35000				
19	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m ²	15,44200	21,00	324,28	823-1	RTS 19/ I
20	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,00000	85,00	85,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				21 603,97		
21	21275	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	23,00000	290,00	6 670,00		Vlastní
22	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m ³	11,53450	1 010,00	11 649,85	800-2	RTS 19/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		23,0*(0,4+1,3)/2*1,18*1/2		11,53450				
23	212971121R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m	m ²	50,37000	41,00	2 065,17	800-2	RTS 19/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		23,0*(1,3+1,5+0,4+1,18)*1/2		50,37000				
24	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m ²	55,40700	22,00	1 218,95	SPCM	RTS 19/ I
		50,37*1,1		55,40700				
Díl: 27		Základy				62 409,34		
25	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m ³	22,62350	2 390,00	54 070,17	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		od -0,200 do -1,500 :						
		(7,14+12,2)*0,6*1,45*1,1		18,50838				
		(3,875+2,575)*0,4*1,45*1,1		4,11510				
26	274353131R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m	kus	2,00000	590,00	1 180,00	801-5	RTS 19/ I
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.						
		prostup kanalizace :						
		P1 : 2		2,00000				
27	27401	Prostup vodovod - kopoflex DN 100 mm dl. 1000 mm	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
		P2 : 2		2,00000				
28	27402	Prostup elektro - kopoflex DN 100 mm dl. 1000 mm	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
		P3 : 1		1,00000				
29	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	1,80300	2 390,00	4 309,17	801-1	RTS 19/ I
		od -0,200 do -1,650 :						
		3,14*0,3*0,3*1,45*1,1*4		1,80299				
30	27501	M+D kotvení sloupy krovu do základu pomocí, žiletek navař. na kotev, trnech + kotev. plech	kus	5,00000	450,00	2 250,00		Vlastní
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				8 219,13		
31	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	89,82650	20,00	1 796,53	800-2	RTS 19/ I
		skladba P1 :						
		3,65*2,75		10,03750				
		3,95*3,87+7,65*6,92+0,35*7,07+0,48*3,45+12,6*0,59		79,78900				
32	69301	Geotextilie 300 g/m2	m2	98,80920	65,00	6 422,60		Vlastní
		89,8265*1,1		98,80915				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				98 635,80		
33	348921121R00	Zděni plotových zdí z tvárnic betonových jakýchkoliv rozměrů	m3	8,76840	1 610,00	14 117,12	801-5	RTS 19/ I
		pro popelnice a kontejnery na jakoukoliv cementovou maltu, bez spárování, z betonových ozdobných dutinových tvárnic (cementářských výrobků), včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(11,8+3,47)*2,6*0,2		7,94040				
		3,45*1,2*0,2		0,82800				
34	59201	Tvarovky zdící s hladkými pohledovými stranami a fazetami na každé hraně, karamelová tl. 200 mm, 400 x 200 x 200 mm	kus	550,00000	74,00	40 700,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		(11,8+3,47)*2,6		39,70200				
		3,45*1,2		4,14000				
		Mezisoučet		43,84200				
		Konec provozního součtu						
		43,842 x 12,5 kus/m2 : 550		550,00000				
35	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 16/20	m3	4,38420	2 490,00	10 916,66	801-1	RTS 19/ I
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		výplňový beton tvárnic :						
		Začátek provozního součtu						
		(11,8+3,47)*2,6		39,70200				
		3,45*1,2		4,14000				
		Mezisoučet		43,84200				
		Konec provozního součtu						
		43,842*0,1		4,38420				
36	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,20490	29 600,00	6 065,04	801-1	RTS 19/ I
		včetně distančních prvků						
		ložné spáry R12 :						
		(11,8+3,47)*13*0,890*1,05*0,001		0,18551				
		3,45*6*0,890*1,05*0,001		0,01934				
37	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	28,92880	829,00	23 981,98	801-1	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení						
		2*(3,95+2,75)*2,5		33,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*1,97+1,0*1,0+1,4*1,0)			-3,97600			
		-(1,3+1,5+2,0)*0,124			-0,59520			
38	317145331R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1300 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	850,00	850,00	801-1	RTS 19/ I
39	317145333R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	885,00	885,00	801-1	RTS 19/ I
40	317145335R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 5		Komunikace				14 551,89		
41	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	89,82650	162,00	14 551,89	822-1	RTS 19/ I
		skladba P1 :						
		3,65*2,75			10,03750			
		3,95*3,87+7,65*6,92+0,35*7,07+0,48*3,45+12,6*0,59			79,78900			
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				40 373,31		
42	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	89,82650	175,00	15 719,64	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		skladba P1 :						
		3,65*2,75			10,03750			
		3,95*3,87+7,65*6,92+0,35*7,07+0,48*3,45+12,6*0,59			79,78900			
43	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného	m2	8,16000	450,00	3 672,00	822-1	RTS 19/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		skladba P3 :						
		(12,7+3,62)*0,5			8,16000			
44	592453092R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	91,62300	229,00	20 981,67	SPCM	RTS 19/ I
		89,8265*1,02			91,62303			
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				9 093,46		
45	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	2,40000	45,00	108,00	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,0*1,0+1,4*1,0		2,40000				
46	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	28,98400	229,00	6 637,34	801-1	RTS 19/ I
		2*(3,65+2,75)*2,5		32,00000				
		(2*1,0+1,0)*0,15+(2*1,0+1,4)*0,15		0,96000				
		-(0,8*1,97+1,0*1,0+1,4*1,0)		-3,97600				
47	602011141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	21,34650	110,00	2 348,12	801-1	RTS 19/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		dle plochy perlinky : 28,984		28,98400				
		- obklady : -7,6375		-7,63750				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				8 339,27		
48	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	2,40000	45,00	108,00	801-1	RTS 19/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 1,0*1,0+1,4*1,0		2,40000				
49	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou	m2	13,14900	249,00	3 274,10	801-1	RTS 19/ I
		sítě a stěrkového tmelu						
		(3,95+2,9)*2,5		17,12500				
		-(0,8*1,97+1,0*1,0+1,4*1,0)		-3,97600				
50	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí	m2	13,14900	58,00	762,64	801-1	RTS 19/ I
		podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky						
		po jednotlivých vrstvách						
51	602011188RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	13,14900	319,00	4 194,53	801-1	RTS 19/ I
		probarvená						
		po jednotlivých vrstvách						
Díl: 64		Výplně otvorů				2 170,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	1,00000	840,00	840,00	801-1	RTS 19/ I
53	55330422R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	1 330,00	1 330,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 170,00		
54	90001	Zednické přímomoce po profesích	hod	8,00000	160,00	1 280,00		Vlastní
55	58501	Materiál na zednické přímomoce	kpl	1,00000	890,00	890,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 717,73		
56	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 0,5+4,1+12,7+7,76+0,4	m	25,46000	175,00	4 455,50	822-1	RTS 19/ I
				25,46000				
57	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 25,46*0,2*0,1	m3	0,50920	2 090,00	1 064,23	822-1	RTS 19/ I
				0,50920				
58	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	26,00000	123,00	3 198,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 497,84		
59	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m (13,3+5,2)*1,5 (5,45+3,05)*1,5 3,65*2,75	m2	50,53750	89,00	4 497,84	800-3	RTS 19/ I
				27,75000				
				12,75000				
				10,03750				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 036,09		
60	952901111R00	##### 3,95*3,05	m2	12,04750	86,00	1 036,09	801-1	RTS 19/ I
				12,04750				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 547,35		
61	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	168,84202	175,00	29 547,35	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 711	Izolace proti vodě	5 791,53
-----------------	---------------------------	-----------------

62	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	14,16400	12,00	169,97	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

(12,2+7,14)*0,6

11,60400

vytažení na stěny : 2*(3,65+2,75)*0,2

2,56000

63	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	4,95740	46,00	228,04	SPCM	RTS 19/ I
----	-----------	--	----	---------	-------	--------	------	-----------

14,164*0,35

4,95740

64	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	14,16400	105,00	1 487,22	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

65	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	16,28860	159,00	2 589,89	SPCM	RTS 19/ I
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	------	-----------

14,164*1,15

16,28860

66	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	9,46000	130,00	1 229,80	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	-----------

(11,8+7,12)*0,5

9,46000

67	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,09165	945,00	86,61	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 762	Konstrukce tesařské	174 107,16
-----------------	----------------------------	-------------------

68	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	235,35000	165,00	38 832,75	800-762	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

sloupek 140/140 : 1,7*5+2,55*5

21,25000

pásek 120/120 : 1,0*8

8,00000

kleštiny 100/200 : 8,0*10

80,00000

krokve 100/140 : 4,85*26

126,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	37,50000	229,00	8 587,50	800-762	RTS 19/ I
		pozednice 140/180 : 12,5		12,50000				
		vaznice 140/180 : 12,5*2		25,00000				
70	76201	M+D závitových tyčí pro kotvení pozednice, do ztraceného bednění	kus	13,00000	120,00	1 560,00		Vlastní
71	76202	Ochrana dřevěných prvků lepenkou A 400 H	m2	2,36000	100,00	236,00		Vlastní
		11,8*0,2		2,36000				
72	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střež rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	121,25000	108,00	13 095,00	800-762	RTS 19/ I
		P2 : 12,5*4,85*2		121,25000				
73	762342204R00	Bednění a laťování montáž kontralati přibitím, , bez dodávky řeziva	m2	121,25000	25,00	3 031,25	800-762	RTS 19/ I
		P2 : 12,5*4,85*2		121,25000				
74	762342203R00	Bednění a laťování montáž laťování střež o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné	m2	121,25000	78,00	9 457,50	800-762	RTS 19/ I
		P2 : 12,5*4,85*2		121,25000				
75	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	8,95470	1 190,00	10 656,09	800-762	RTS 19/ I
		hranoly :						
		pozednice 140/180 : 12,5*0,14*0,18		0,31500				
		vaznice 140/180 : 25,0*0,14*0,18		0,63000				
		sloupek 140/140 : 21,25*0,14*0,14		0,41650				
		pásek 120/120 : 8,0*0,12*0,12		0,11520				
		kleštiny 100/200 : 80,0*0,10*0,20		1,60000				
		krokve 100/140 : 126,1*0,10*0,14		1,76540				
		Mezisoučet		4,84210				
		prkna tl. 24 mm : 121,25*0,024		2,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		2,91000				
		latě + kontralatě 60/40 :						
		kontralatě 60/40 : 126,1*0,06*0,04		0,30264				
		latě 60/40 : 12,5*15*2*0,06*0,04		0,90000				
		Mezisoučet		1,20264				
76	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile	m3	7,75210	1 390,00	10 775,42	800-762	RTS 19/I
		hranoly :						
		pozednice 140/180 : 12,5*0,14*0,18		0,31500				
		vaznice 140/180 : 25,0*0,14*0,18		0,63000				
		sloupek 140/140 : 21,25*0,14*0,14		0,41650				
		pásek 120/120 : 8,0*0,12*0,12		0,11520				
		kleštiny 100/200 : 80,0*0,10*0,20		1,60000				
		krokve 100/140 : 126,1*0,10*0,14		1,76540				
		Mezisoučet		4,84210				
		prkna tl. 24 mm : 121,25*0,024		2,91000				
		Mezisoučet		2,91000				
77	60501	Dodávka hranolů SM	m3	5,32630	7 300,00	38 881,99		Vlastní
		pozednice 140/180 : 12,5*0,14*0,18*1,1		0,34650				
		vaznice 140/180 : 25,0*0,14*0,18*1,1		0,69300				
		sloupek 140/140 : 21,25*0,14*0,14*1,1		0,45815				
		pásek 120/120 : 8,0*0,12*0,12*1,1		0,12672				
		kleštiny 100/200 : 80,0*0,10*0,20*1,1		1,76000				
		krokve 100/140 : 126,1*0,10*0,14*1,1		1,94194				
78	60502	Dodávka prken SM tl. 24 mm	m3	3,20100	4 000,00	12 804,00		Vlastní
		121,25*0,024*1,1		3,20100				
79	60503	Dodávka latí SM	m3	1,32290	6 290,00	8 321,04		Vlastní
		kontralatě 60/40 : 126,1*0,06*0,04*1,1		0,33290				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		latě 60/40 : 12,5*15*2*0,06*0,04*1,1		0,99000				
80	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	440,87800	14,00	6 172,29	800-762	RTS 19/ I
		hranoly :						
		pozednice 140/180 : 12,5*(0,14+0,18)*2		8,00000				
		vaznice 140/180 : 25,0*(0,14+0,18)*2		16,00000				
		sloupek 140/140 : 21,25*(0,14+0,14)*2		11,90000				
		pásek 120/120 : 8,0*(0,12+0,12)*2		3,84000				
		kleštiny 100/200 : 80,0*(0,10+0,20)*2		48,00000				
		krokve 100/140 : 126,1*(0,10+0,14)*2		60,52800				
		Mezisoučet		148,26800				
		prkna tl. 24 mm : 121,25*2		242,50000				
		Mezisoučet		242,50000				
		latě + kontralatě 60/40 :						
		kontralatě 60/40 : 126,1*(0,06+0,04)		12,61000				
		latě 60/40 : 12,5*15*2*(0,06+0,04)		37,50000				
		Mezisoučet		50,11000				
81	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	15,25000	78,00	1 189,50	800-762	RTS 19/ I
		stropnice 100/160 : 3,05*5		15,25000				
82	762812240R00	Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami	m2	12,04750	117,00	1 409,56	800-762	RTS 19/ I
		3,95*3,05		12,04750				
83	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	0,62950	170,00	107,02	800-762	RTS 19/ I
		stropnice 100/160 : 15,25*0,10*0,16		0,24400				
		prkna tl. 32 mm : 12,0472*0,032		0,38551				
84	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile	m3	0,62951	1 900,00	1 196,07	800-762	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stropnice 100/160 : 15,25*0,10*0,16		0,24400				
		prkna tl. 32 mm : 12,0472*0,032		0,38551				
85	60501a	Dodávka hranolů SM	m3	0,24400	6 200,00	1 512,80		Vlastní
		stropnice 100/160 : 15,25*0,10*0,16		0,24400				
86	60502a	Dodávka prken SM tl. 32 mm	m3	0,42407	4 100,00	1 738,69		Vlastní
		3,95*3,05*0,032*1,1		0,42407				
87	76291111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	32,02440	14,00	448,34	800-762	RTS 19/ I
		stropnice 100/160 : 15,25*(0,10+0,16)*2		7,93000				
		prkna tl. 32 mm : 12,0472*2		24,09440				
88	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	6,29900	650,00	4 094,35	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				17 756,91		
89	764908105RT1	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	25,20000	510,00	12 852,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		12,6*2		25,20000				
90	764908102RT1	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	490,00	980,00	800-764	RTS 19/ I
91	764908109RT1	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž	m	5,50000	690,00	3 795,00	800-764	RTS 19/ I
92	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,07466	1 740,00	129,91	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				107 471,21		
93	765312312R00	Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava engoba,	m2	121,25000	571,00	69 233,75	800-765	RTS 19/ I
		P2 : 12,5*4,85*2		121,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	765312315R00	Krytina pálená střež jednoduchých příplatek za tašky pro připojení hřebene, , povrchová úprava engoba, 12,5*2	m	25,00000	176,00	4 400,00	800-765	RTS 19/ I
				25,00000				
95	765312385R00	Krytina pálená doplňky drážková, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, 12,5*2	m	25,00000	70,00	1 750,00	800-765	RTS 19/ I
				25,00000				
96	765312335R00	Krytina pálená doplňky drážková, hřeben s větracím pásem plastovým, povrchová úprava engoba	m	12,50000	410,00	5 125,00	800-765	RTS 19/ I
97	765312362R00	Krytina pálená doplňky drážková, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava engoba 4,85*2	m	9,70000	620,00	6 014,00	800-765	RTS 19/ I
				9,70000				
98	765312365R00	Krytina pálená doplňky drážková, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava engoba 4,85*2	m	9,70000	620,00	6 014,00	800-765	RTS 19/ I
				9,70000				
99	765901103R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 140 g/m2; PP; kašírování vodotěsný povlak P2 : 12,5*4,85*2	m2	121,25000	79,00	9 578,75	800-765	RTS 19/ I
				121,25000				
100	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	5,82142	920,00	5 355,71	800-765	RTS 19/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 500,00		
101	76601	M+D vstupních dveří 80x197 cm vč. povrch. úpravy, a kování	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				12 400,00		
102	76901	M+D plastového okna 1000 x 1000 mm	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
103	76902	M+D plastového okna 1400 x 1000 mm	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
Díl: 781		Obklady keramické				9 884,12		
104	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady (2,65+2,75+3,65+0,6)*0,95	m2	7,63750	39,00	297,86	800-771	RTS 19/ I
		(2*0,75+1,4)*0,05						
		(2*0,75+1,0)*0,05						

Položkový soupis prací a dodávek


S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,4*0,75+1,0*0,75)		-1,80000				
105	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	7,63750	590,00	4 506,13	800-771	RTS 19/ I
106	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	7,63750	49,00	374,24	800-771	RTS 19/ I
107	597813663R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	9,00000	340,00	3 060,00	SPCM	RTS 19/ I
108	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	6,80000	59,00	401,20	800-771	RTS 19/ I
		0,6*2		1,20000				
		2*0,75+1,0+0,05*2		2,60000				
		2*0,75+1,4+0,05*2		3,00000				
109	59710T	Lišta plastová ukončovací 8 mm dl. 2,5 m - bílá	kus	3,00000	390,00	1 170,00		Vlastní
110	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,14937	500,00	74,69	800-771	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				26 557,41		
111	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, ocel. zárubeň : (2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)	m2	1,18500	190,00	225,15	800-783	RTS 19/ I
112	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení. střecha : pozednice 140/180 : 12,5*(0,14+2*0,18) vaznice 140/180 : 25,0*(0,14+0,18)*2 sloupek 140/140 : 21,25*(0,14+0,14)*2 pásek 120/120 : 8,0*(0,12+0,12)*2 kleštiny 100/200 : 80,0*(0,10+0,20)*2 krokve 100/140 : 126,1*(0,10+0,14)*2 prkna tl. 24 mm : 121,25 Mezisoučet	m2	286,22020	92,00	26 332,26	800-783	RTS 19/ I
						6,25000		
						16,00000		
						11,90000		
						3,84000		
						48,00000		
						60,52800		
						121,25000		
						267,76800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	87227 - 19	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity v obci Podůlší na pozemku p.č. 157/1
O:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity
R:	01	Novostavba zázemí pro sportovní aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop :						
		stropnice 100/160 : 15,25*(0,10+2*0,16)		6,40500				
		prkna tl. 32 mm : 12,0472		12,04720				
		Mezisoučet		18,45220				
Díl: 784		Malby				1 873,87		
113	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	25,32250	74,00	1 873,87	800-784	RTS 19/ I
		2*(3,65+2,75)*2,5		32,00000				
		(2*1,0+1,0)*0,15+(2*1,0+1,4)*0,15		0,96000				
		- obklady : -7,6375		-7,63750				
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 500,00		
114	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 19/ I
115	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Celkem						757 539,77		



[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu**Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku**

Platnost k 03.02.2020 09:01:06

Subjekt

Jméno a příjmení:

Jiří Richter

Datum narození:



Občanství:

Česká republika

Adresa sídla:

507 07, Úlibice 55

Identifikační číslo osoby:

64816052**Živnostenská oprávnění****Živnostenské oprávnění č. 1:**

Předmět podnikání:

Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

18.06.1997

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou**Živnostenské oprávnění č. 2:**

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

pořez kulatiny

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

09.06.1999

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou**Živnostenské oprávnění č. 3:**

Předmět podnikání:

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:

Koncesovaná

Vznik oprávnění:

07.02.2000

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou**Provozovny k předmětu podnikání číslo****1. Pokrývačství, tesařství:**

Název:

č.parc.4/1

Adresa:

507 07, Úlibice

Identifikační číslo provozovny:

1006463313

Zahájení provozování dne:

01.03.2017**2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:***Obor činnosti: pořez kulatiny*

Název:

č.parc.4/1

Adresa:

507 07, Úlibice

Identifikační číslo provozovny:

1006463313

Zahájení provozování dne:

01.03.2017**3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí:**

Název:

č.parc.4/1

Adresa:

507 07, Úlibice

Identifikační číslo provozovny:

1006463313

Zahájení provozování dne:

01.03.2017

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Jičín

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 03.02.2020.