

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících § týkajících se „díla“ uvedených v Občanském zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Jiřikov

Sídlo:

Městský úřad Jiřikov, Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiřikov

IČ:

00261424

Zastoupen:

p. Michalem Majákem, starostou města

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků:

p. Michal Maják, starosta města

starosta@jirikov.cz

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech technických:

Petr Stredák

412 337 250

stredak.p@jirikov.cz

Michal Heřmánek

412 338 350

hermanek.m@jirikov.cz

Registrace:

Bankovní spojení:

ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk

Číslo účtu:

0921389399/0800

(dále jen objednatel)

Dodavatel:

MORAFIS-SEVER, spol. s r.o.

Sídlo:

Lipová 1139/6, Rumburk, 408 01

IČ:

25483072

DIČ:

CZ25483072

Zastoupen:

Ing. Petrem Čižmárikem 412 332 480 cizmarik@morafis.cz

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků:

Ing. Petr Čižmárik

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech technických:

Ing. Petr Čižmárik

Registrace:

CZ25483072

Bankovní

spojení:

ČSOB Liberec – pobočka Varnsdorf

Číslo účtu :

188290408/0300

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla specifikovaného v ustanovení č. 2 této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení podle ustanovení č. 3 této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci: „Změna dokončené stavby bytového domu – instalace plynových kotlů – Březinova 339-340 a Březinova 345-346 – Jiříkov“.
- 2.2. Předmět díla je uveden v požadavcích zadavatele na rozsah a obsah díla a je vymezen textovou částí zadávací dokumentace a soupisem prací.

3. CENA ZA DÍLO

- 3.1 Dohodnutá smluvní cena činí:

1 125 898 Kč (slovy jeden milion sto dvacet pět tisíc osm set devadesát osm korun českých) bez DPH,

168 885 Kč (slovy sto šedesát osm tisíc osm set osmdesát tři korun českých) DPH,

1 294 783 Kč (slovy jeden milion dvě stě devadesát čtyři sedm set osmdesát tři koruny české) včetně DPH.

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena je dohodnuta za kompletní dílo, je platná do doby odevzdání a převzetí díla a zahrnuje veškeré náklady a přiměřený zisk dodavatele související s řádným provedením díla.
- 3.3 Cena zahrnuje i dodatečné dodávky a práce, které nejsou ve smlouvě specifikovány, ale jsou nezbytné pro řádné splnění díla.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Dodavatel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla do 31.8.2016

- 4.2 Základní termíny:

a) zahájení prací	:	do 5 dnů od podpisu smlouvy
b) dokončení stavebních prací	:	31.8.2016
c) počet dní plnění zakázky ve dnech	:	60

- 4.3 Dodavatel provede dílo v souladu s termíny v odstavci 4.2.
- 4.4 Termíny uvedené v odstavci 4.2 jsou milníky, na které se vztahuje ujednání o smluvních pokutách v čl. 8 přílohy č. 1 smlouvy - Obchodní podmínky.
- 4.5 O termínech plnění jednotlivých položek podle odst. 4.2. bude dodavatel neprodleně informovat objednatele.

5. PŘÍLOHY

- 5.1 Právní vztahy a povinnosti smluvních stran se kromě ustanovení této smlouvy řídí níže uvedenými přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

příloha č. 1 - Obchodní podmínky

příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací uvedený v týdnech

příloha č. 3 - Cenová specifikace díla

- 5.2 Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh této smlouvy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění dodavatele.
- 6.2 Dodavatel musí při plnění celého předmětu díla dodržovat a plnit všechny požadavky českých norem (platných i doporučených) v příslušných oborech, včetně příslušných právních předpisů.
- 6.3 Dodavatel zajistí opravy po dobu záruky.
- 6.4 Dodavatel může pro plnění této smlouvy použít pouze ty subdodavatele a v takovém rozsahu, které mu předem písemně schválil objednatel. O uzavření smlouvy s každým takovým subdodavatelem bude dodavatel neprodleně informovat objednatele.
- 6.5 Dodavatel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky, práva a povinnosti dané mu touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy, jejích příloh a doplňků lze jen formou pořadově číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků a změn této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu dodatku nebo změny.
- 6.7 Osoba pověřená pro jednání ve věcech technických je oprávněna v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu díla a podmínek jeho provedení. Osoba zmocněná pro jednání ve věcech technických není oprávněna měnit, rušit ani uzavírat dodatky smlouvy.
- 6.8 Tato smlouva je založena na zákonech a předpisech, včetně celních a daňových, platných v České republice ke dni podpisu smlouvy.
- 6.9 Pojmy uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mají stejný význam a musí být vykládány stejným způsobem jako pojmy uvedené v obchodních podmínkách.


- 6.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.11 Tato smlouva je vyhotovena v jazyce českém ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
- 6.12 Podpisem této smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání, která se nestala součástí smlouvy, nebo netvoří její přílohu.


V Jiříkově, dne 10. 6. 2016


.....
Michal Maják
starosta města Jiříkov



V Rumburku, dne 10. června 2016


.....
Ing. Petr Čížmárik
jednatel společnosti



PŘÍLOHA Č. 1
POŽADAVKY ZADAVATELE NA OBCHODNÍ
PODMÍNKY

duben 2016

Obsah

1. Definice pojmů	7
2. Způsob plnění smlouvy	7
3. Provádění díla	7
4. Fakturace a placení ceny díla	8
5. Vícepráce	9
6. Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací	6
7. Místo plnění a předání díla	9
8. Smluvní pokuta	7
9. Náhrada škody	10
10. Odstoupení od smlouvy	11
11. Práva z odpovědnosti za vady díla	11
12. Vlastnické právo k předmětu díla a patentová čistota	13
13. Podstatné porušení smlouvy	13
14. Kontaktní osoby	13
15. Řešení sporů	13

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 V této smlouvě o dílo musí být níže uvedené pojmy interpretovány takto:

den - kalendářní den.

dílo - souhrn prací, služeb, užívacích práv, dokumentace a poskytnutých záruk, které v souhrnu splňují požadavky stanovené smlouvou a slouží účelu použití, který je požadován

objednatel – Město Jiříkov, se sídlem: Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, které objednává zhotovení díla, zadává předmět smlouvy o dílo a uzavírá smlouvu s vybraným uchazečem

práce - činnosti nezbytné pro provedení díla a jiné závazky dodavatele zahrnuté do smlouvy.

smluvní cena - cena splatná dodavateli podle smlouvy za řádné a včasné splnění povinností daných dodavateli touto smlouvou a předání díla objednateli.

smlouva - rozumí se smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a následujících § týkajících se „díla“ uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, kterou se dodavatel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení odměny za provedení díla

strana, strany nebo smluvní strana, smluvní strany - objednatel a dodavatel. Třetí strana je jakákoliv jiná osoba nebo subjekt vyplývající z kontextu.

subdodavatel - právnická nebo fyzická osoba, která byla dodavatelem se souhlasem objednatele pověřena subdodávkou části díla pro dodavatele.

zástupce objednatele - taková osoba, kterou oznámí objednatel písemným sdělením dodavateli a která postupuje v rámci pravomocí, daných jí objednatelem.

dodavatel - právnická nebo fyzická osoba uvedená jako taková ve smlouvě.

2. ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

2.1 Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo a jeho jednotlivé části budou provedeny v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě.

2.2 Pokud dodavatel bude z jakéhokoli důvodu potřebovat pro řádné splnění smlouvy rozšířit počet pracovníků, a nebo počet odpracovaných hodin nad rámec uvažovaný ve smlouvě, provede nutné rozšíření na své vlastní náklady takovým způsobem, aby byl schopen splnit smlouvu.

2.3 Dodavatel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Dodavatel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny a požadavky objednatele, řádně přijatými změnami a dodatky této smlouvy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

3. PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1 Postup realizace díla je uveden v příloze č. 2 – Harmonogram postupu prací.

- 3.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen doložit.
- 3.3 Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne, jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé náklady dodavatel.
- 3.4 Externí subdodavatelé dodavatele se za třetí smluvní stranu ve smyslu ujednání této smlouvy nepovažují. Odpovědnost dodavatele za řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy tímto není omezena a dodavatel je v každém případě odpovědný, jako by plnil sám.
- 3.5 Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných dodávek pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů a zajištění plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu díla v souladu s touto smlouvou a účelem použití díla, potom dodavatel dodá takové dodatečné dodávky na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, do rozsahu požadovaného smlouvou a tímto ustanovením.

4. FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA

Podkladem pro zaplacení smluvní ceny je faktura - daňový doklad (dále jen „faktura“), která bude splňovat náležitosti uvedené v § 13a obchodního zákoníku, náležitosti daňového dokladu (dle § 12 zákona č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je-li dodavatel plátcem DPH) a účetního dokladu.

- 4.1 Platba bude objednavatelem realizována bezhotovostně na základě předložené faktury dodavatele splatné ve lhůtě 14 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednavateli a to vždy po odsouhlasení a potvrzení ze strany objednavatele zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis provedených prací.
- 4.2 Objednavatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.3 Daň z DPH bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH v ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nových platných právních předpisů.
- 4.4 Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednavatel je oprávněn vrátit ji dodavateli na doplnění. V takovém případě začne plynout lhůta splatnosti doručením opravené faktury objednavateli.
- 4.5 Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 15 % z ceny díla do doby odstranění všech drobných vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 4.6 Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením smluvní ceny, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.
- 4.7 Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a

poplatky banky objednatele spojené s platbou hradí objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí dodavatel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

5. VÍCEPRÁCE

- 5.1 Dojde-li při realizaci předmětu plnění k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat dodavateli soupis těchto změn, který dodavatel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
- 5.2 Veškeré vícepráce (změny, doplňky nebo rozšíření), které nebyly uvedeny v předmětu plnění, resp. které nebudou součástí projektové dokumentace, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě. Pokud dodavatel provede některé z těchto prací bez tohoto souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 5.3 Práce související s dodržáním technologických a pracovních postupů, zabezpečujících realizaci díla, nemají charakter víceprací.
- 5.4 Bez předchozího souhlasu objednatele mohou být provedeny pouze práce nezbytné z hlediska bezpečnosti nebo nutnosti vyhnouti se havárií.

6. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 6.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace podle § 271 obchodního zákoníku a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního případu nebo při běžném obchodním styku, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích zcela běžně dostupné, nebo nejde o skutečnosti zcela běžně známé.
- 6.2 Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství a důvěrné informace.

7. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1 Dodavatel sdělí objednateli 5 dnů předem termín odevzdání a převzetí díla.
- 7.2 Dodavatel připraví před přejímacím řízením a při přejímacím řízení předá objednateli „Zápis o odevzdání a převzetí“.
- 7.3 Zápis o odevzdání a převzetí bude obsahovat zejména:
 - a) přejímací smluvní stranu (objednatel – jména a jejich funkce)
 - b) předávající smluvní stranu (dodavatel – jména a jejich funkce)
 - c) předmět přejímky
 - d) číslo SoD
 - e) zahájení a ukončení díla
 - f) seznam předávaných dokladů:

- (i) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- (ii) dokumentaci skutečného provedení
- (iii) prohlášení o shodě dle zák. 22/1997 Sb.,
- (iv) revize a revizní zprávy
- (v) doklady ke kolaudaci stavby dle požadavku stavebního úřadu
- g) případný seznam víceprací a termíny provedení
- h) prohlášení o přejímce.

- 7.4 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že během předávacího řízení budou zjištěny vady a nedodělky. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
- 7.5 Jestliže objednatel odmítá převzít předmět plnění, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

8. SMLUVNÍ POKUTA

8.1 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

- a) Pro případ prodlení dodavatele s provedením díla v požadovaném termínu činí smluvní pokuta za každý den prodlení částku ve výši 3 000,-- Kč.
- b) Za neodstranění závad v termínu dle zápisu o předání a převzetí díla, jakož i za nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady reklamované v záruční době bude účtována dodavateli díla smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení při odstraňování prokázané závady nebo za každý den prodlení se splněním povinností z reklamačního řízení.
- c) Smluvní pokuta při porušení závazku o ochraně obchodního tajemství a důvěrných informací z této smlouvy činí za každý jednotlivý případ 200.000,- Kč.

8.2 Dodavatel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Po této lhůtě bude dodavateli účtován ke smluvní pokutě úrok z prodlení odpovídající roční úrokové míře 5%. Objednatel je oprávněn v případě, kdy dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst v první následující platbě nebo dalších platbách ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavatel vyúčtuje.

8.3 Zaplacení smluvní pokuty dodavatelem nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

8.4 Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nároky objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy.

9. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povinností dodavatelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) Kdykoliv po dobu platnosti smlouvy bez uvedení důvodů.
- b) V důsledku podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí objednatel oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení smlouvy.
- c) Před zahájením stavebních prací pokud by odpadly důvody pro pokračování v plnění zakázky v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době po podpisu smlouvy a které objednavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ni nezpůsobil. V takovém to případě nebudou ze strany dodavatele stavby nárokovány sankce ani jiné náklady.

10.2 V případě odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Dodavatel je povinen předat objednateli ty části díla, které již do data odstoupení od smlouvy realizoval, udělit objednateli všechna práva a výhody zhotovitele z hlediska díla k datu odstoupení a pokud o to objednatel požádá, učinit tak pro všechny subkontrakty uzavřené mezi dodavatelem a jeho subdodavateli, a dodat objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou k datu odstoupení dodavatele nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem.

10.3 Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením dodavateli, bez kompenzace dodavateli, jestliže v průběhu plnění smlouvy byl na majetek dodavatele prohlášen konkurs, nebo bylo-li proti dodavateli zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo pokud se dodavatel ocitne v likvidaci nebo se stane jinak platebně neschopným.

10.4 Dojde-li k odstoupení od smlouvy v době provádění díla z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen zaplatit dodavateli k datu odstoupení jím účelně vynaložené a prokázané náklady na provádění díla. To neplatí, dojde-li k odstoupení od smlouvy se zaplacením odstupného.

10.5 Dojde-li k odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně dodavatele, je dodavatel povinen uhradit objednateli též více náklady vzniklé v důsledku tohoto odstoupení (např. dražší provedení nebo dokončení díla).

10.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody, ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací a dalších ustanovení této smlouvy, která podle dohody smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA

11.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, popř. stanovené harmonizovanými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.

- 11.2 Po předání a převzetí díla poskytuje dodavatel objednateli na předmět plnění záruku v délce trvání 60 měsíců. Tato záruční doba se bude prodlužovat o dobu nutnou k odstranění oprávněně reklamovaných vad v záruční době. Záruka se nevztahuje na materiál dodaný objednatelem.
- 11.3 Oznámení vad musí být zasláno dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo dodavateli doručeno třetího dne po odeslání. V oznámení vad musí být vada popsána a musí v něm být uvedena volba mezi nároky uvedenými v následujícím odstavci.
- 11.4 Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel na základě své volby právo buď:
- a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, nebo
 - b) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (v případě, kdy se jedná o drobné vady, s nimiž je objednatel ochoten dílo převzít a zřící se tak zároveň nároku na odstranění těchto vad), nebo
 - c) odstoupit od smlouvy.
- 11.5 Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Nedojde-li k dohodě o lhůtě odstranění reklamované vady, musí být tato odstraněna do 20 dnů.
- 11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7 Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně do 10 pracovních dnů, k řešení a zahájení odstraňování reklamované vady a to i v případě, že vadu neuznává.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí třetí nestranné osoby, na které se smluvní strany shodnou a budou její závěry respektovat do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním zboží objednatel apod., je objednatel povinen uhradit dodavateli veškerou jemu vzniklou škodu v souvislosti s odstraněním vady.
- 11.10 Nenastoupí-li dodavatel k řešení a odstraňování reklamované vady ani do 20. pracovních dnů po doručení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady pak uhradí dodavatel objednateli.
- 11.11 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči dodavateli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla.
- 11.12 Po dobu reklamace vad neběží záruční doba.
- 11.13 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se místa a způsobu provádění díla, předání díla a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A PATENTOVÁ ČISTOTA

- 12.1 Vlastnické právo k dílu nebo jeho kterékoli části přechází z dodavatele na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo zaplacením podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve.
- 12.2 Dodavatel ručí za to, že objednateli zajistil právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, know-how a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k dílu, včetně technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na objednatele se uskuteční nejpozději k datu plánovaného zahájení záručních zkoušek, které předchází dokončení díla dle této smlouvy.
- 12.3 Dodavatel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena žádná práva třetích osob a odpovídá za jakoukoliv a veškerou škodu, která by objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.

13. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

- 13.1 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy je:
- a) prodlení dodavatele s prováděním díla delší než 10 dnů,
 - b) vadné provedení díla, jež činí dílo nepoužitelným,
 - c) pokud dodavatel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu objednatele,
 - d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm v souladu se smlouvou.

14. KONTAKTNÍ OSOBY

- 14.1 Kontaktními osobami jsou osoby oprávněné v rámci této smlouvy vést za smluvní stranu jednání technického rázu, týkající se předmětu a lhůty ke splnění díla, podmínek jeho provedení a ceny. Závěry z těchto jednání jsou podkladem pro úpravu právních vztahů smluvních stran v rámci této smlouvy. Kontaktní osoby nejsou však oprávněny měnit ani rušit tuto smlouvu.
- 14.2 Pokud se mezi smluvními stranami předpokládá písemný kontakt, je za písemný projev považován zaslaný dopis, faxová příp. e-mailová zpráva s dokladem o tom, že byla druhé smluvní straně doručena.
- 14.3 Ke změně či zrušení smlouvy jsou oprávněny pouze osoby, které jsou oprávněné k podpisu smlouvy.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 15.1 Objednatel a dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní byly urovnány především oboustrannou dohodou.

- 15.2 Strana, která uplatňuje nárok, jej řádně popíše a uvede odkaz na příslušná ustanovení zákona a smlouvy. Je-li nárok ocenitelný penězi, uvede též částku, kterou svůj nárok hodnotí. Strana uplatňující nárok tento oficiálně doručí druhé straně co nejdříve poté, co nastala okolnost, na níž zakládá svůj nárok.
- 15.3 Pokud do 30 dnů od doručení nároku druhé straně nedoručí mezi smluvními stranami ke vzájemné dohodě, může jedna nebo druhá strana požádat, aby spor mezi objednatelem a dodavatelem byl řešen rozhodčím řízením podle práva České republiky Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze (nebo jeho nástupcem) v souladu s jeho procesními pravidly třemi arbitry jmenovanými podle těchto pravidel. Místem konání bude Praha. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu bezodkladně realizovat. Rozhodčí nález je konečný a vykonatelný.


Harmonogram prací v týdnech na akci:

„Změna dokončené stavby bytového domu – instalace plynových kotlů – Březinova 339-340 a Březinova 345-346 – Jiříkov“.

- 1.týden: Převzetí staveniště, demontáž stávajících rozvodů, drobné stavební úpravy.
- 2.týden: Osazení kotlů v domě č.339/340 , osazení zásobníku TUV, montáž rozvodů a kaskády, montáž spalinové cesty /komínu/.
- 3.týden: Osazení kotlů v domě č.345/346 , osazení zásobníku TUV, montáž rozvodů a kaskády, montáž spalinové cesty /komínu/.
- 4.týden: Výkopové práce a montáž přeložky plynu, montáž MaR v obou kotelnách, nátěry a izolace nově vybudovaných rozvodů.
- 5.týden: Seřízení kotlů, napuštění a odzkoušení systému, revize, předání systému.

Vybudování přeložky plynu bude upřesněno po předání pracoviště. Přeložku může realizovat pouze firma certifikovaná společností REW.V našem regionu je to firma DA Avex, kde máme předběžnou nabídku a souhlas s vybudováním přeložky. Termín plnění bude upřesněn následně, z tohoto důvodu jej nelze garantovat. Neboť v současné době je pouze předběžný souhlas firmy REW k vybudování přeložky.

V Rumburku 10.června 2016



MORAFIS-SEVER, spol. s r.o.
Lipová 1139, 408 01 Rumburk
IČO: 25483072, DIČ: CZ25483072

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Změna Dokončené stavby bytového domu instalace plynových kotlů Březinova 339-340,40753 Jiříkov	Objednatel:	Město Jiříkov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	instalace plynových kotlů Březinova 339-340,40753 Jiříkov	Projektant:	Ing. Roman Chládek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Březinova 339-340,40753 Jiříkov	Zhotovitel:	Morafis-Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25483072/CZ25483072
Začátek výstavby:	5.5.2016	Konec výstavby:		Položek:	78
JKSO:	20160505-1	Zpracoval:		Datum:	5.5.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
PSV	Dodávky	417 749,39	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		417 749,39	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	531 053,98	DPH 15%	79 658,10	Celkem bez DPH	531 053,98		
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	610 712,08		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:


 MORAFIS-SEVER, spol. s r.o.
 Lipová 1179, 408 01 Rumburk
 IČO: 25483072, DIČ: CZ25483072

10.6.2016

Stavební rozpočet

Název stavby:	Změna Dokončené stavby bytového domu instalace plynových kotlů Březinova 339-340,40753 Jiříkov	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Jiříkov
Druh stavby:	instalace plynových kotlů Březinova 339-340,40753 Jiříkov	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Roman Chládek
Lokalita:	Březinova 339-340,40753 Jiříkov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Morafis-Sever s.r.o.
JKSO:	20160505-1	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		722	Vnitřní vodovod				13 049,31	34 335,87	47 385,18		0,22	
1		722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast D 25x4,2 mm	m	6,00	275,51	473,16	1 179,90	1 653,06	0,01	0,03	RTS II / 2014
2		722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast D 32x5,4 mm	m	8,00	335,99	984,24	1 703,68	2 687,92	0,01	0,04	RTS II / 2014
3		722172335R00	Potrubí z PPR Instaplast D 50x8,3 mm	m	20,00	554,00	5 113,40	5 966,60	11 080,00	0,01	0,12	RTS II / 2014
4		722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	6,00	49,00	39,60	254,40	294,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
5		722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	8,00	55,80	52,80	393,60	446,40	0,00	0,00	RTS II / 2014
6		722174916R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 50 mm	m	20,00	62,11	140,40	1 101,80	1 242,20	0,00	0,01	RTS II / 2014
7		722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	6,00	85,51	297,42	215,64	513,06	0,00	0,00	RTS II / 2014
8		722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	8,00	95,81	450,00	316,48	766,48	0,00	0,00	RTS II / 2014
9		722181214RWf	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	20,00	120,50	1 463,20	946,80	2 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
10		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00	183,99	488,88	615,06	1 103,94	0,00	0,00	RTS II / 2014
11		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	12,00	194,01	947,88	1 380,24	2 328,12	0,00	0,01	RTS II / 2014
12		721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	366,00	1 911,54	284,46	2 196,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
13		721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	kus	1,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
14		721290111R00	Zkouška	ks	3,00	1 500,00	158,49	4 341,51	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
15		721290111R00	Proplach a desinfekce potrubí	ks	3,00	1 500,00	158,49	4 341,51	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
16		721290111R00	spotřební a spojovací materiál	ks	3,00	3 500,00	369,81	10 130,19	10 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		723	Vnitřní plynovod				26 355,95	30 602,08	56 958,03		0,26	
17		723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9	m	24,00	467,00	6 850,32	4 357,68	11 208,00	0,01	0,20	RTS II / 2014
18		723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	6,00	302,00	926,64	885,36	1 812,00	0,01	0,04	RTS II / 2014
19		723150342R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25	kus	1,00	452,00	215,52	236,48	452,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
20		723235113R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25	kus	2,00	656,00	1 147,08	164,92	1 312,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
21		723235116R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 50	kus	2,00	2 135,00	3 961,96	308,04	4 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
22		723234221RM6	Regulátor středotlaký, bez armatur	kus	1,00	5 255,00	5 142,50	112,50	5 255,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
23		723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	2,00	86,00	7,06	164,94	172,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
24		723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2	kus	2,00	157,50	7,06	307,94	315,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
25		723239202R00	Montáž regulátoru středotl. dvojitého přírub DN 40	soubor	1,00	1 460,00	674,27	785,73	1 460,00	0,01	0,01	RTS II / 2014
26		723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00	154,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
27		723190909R00	Zkouška tlaková	kus	1,00	1 250,00	1 050,00	200,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
28		723191113R00	Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m	soubor	2,00	1 568,01	3 030,24	105,78	3 136,02	0,00	0,00	RTS II / 2014
29		723160207R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2	soubor	1,00	3 055,00	2 239,33	815,67	3 055,00	0,01	0,01	RTS II / 2014
30		721290111R00	spotřební a spojovací materiál	ks	3,00	3 500,00	369,81	10 130,19	10 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
31		723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,00	314,50	36,82	277,68	314,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
32		721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	kus	1,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
33		721290111R00	spotřební a spojovací materiál	ks	3,00	3 500,00	369,81	10 130,19	10 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
34		723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3.2	m	1,00	474,51	327,53	146,98	474,51	0,01	0,01	RTS II / 2014
		731	Kotelny				281 226,60	32 408,13	313 634,73		2,34	

35	731100801R00 UNICAL - kondenzační kotel 50	kus	2,00	37 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,14	0,28	RTS II / 2014
36	731100801R00 Zásobníkový ohřivač vody 900l IVAR	kus	1,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,14	0,14	RTS II / 2014
37	731100802R00 Montáž kotle	kus	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,18	0,53	RTS II / 2014
38	731100804R00 Zprovoznění+elektro zapojení	kus	2,00	5 100,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,25	0,49	RTS II / 2014
39	731100805R00 Regulace	kus	1,00	9 560,00	8 296,56	1 263,44	9 560,00	0,28	0,28	RTS II / 2014
40	733111415R00 Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 25	m	6,00	417,99	1 153,14	1 354,80	2 507,94	0,01	0,05	RTS II / 2014
41	733111416R00 Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 32	m	6,00	530,00	1 457,58	1 722,42	3 180,00	0,01	0,05	RTS II / 2014
42	733111418R00 Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 50	m	6,00	753,00	2 457,90	2 060,10	4 518,00	0,01	0,07	RTS II / 2014
43	733121123R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 5,0 mm	m	24,00	718,00	12 727,68	4 504,32	17 232,00	0,01	0,27	RTS II / 2014
44	733123921R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 76 mm	kus	10,00	317,49	1 652,00	1 522,90	3 174,90	0,00	0,01	RTS II / 2014
45	733191114R00 Manžety prostupové pro trubky	kus	8,00	1 378,78	10 000,00	1 030,24	11 030,24	0,00	0,02	RTS II / 2014
46	734109115R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65	soubor	4,00	866,00	1 810,92	1 653,08	3 464,00	0,00	0,02	RTS II / 2014
47	733161107R00 Potrubí měděné Supersan D 22 x 1 mm, polotvrdé	m	6,00	385,00	1 430,10	879,90	2 310,00	0,01	0,04	RTS II / 2014
48	734209112R00 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaku	kus	1,00	14 602,47	14 550,00	52,47	14 602,47	0,00	0,00	RTS II / 2014
49	48466211 Změkčovací stanice vody	kus	1,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,03	0,03	RTS II / 2014
50	63154510 Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 22/25 mm	m	6,00	55,95	335,70	0,00	335,70	0,00	0,00	RTS II / 2014
51	63154512 Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 35/25 mm	m	6,00	64,14	384,84	0,00	384,84	0,00	0,00	RTS II / 2014
52	631545751 Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 54/40 mm	m	6,00	100,79	604,74	0,00	604,74	0,00	0,00	RTS II / 2014
53	63154576 Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 64/40 mm	m	18,00	114,81	2 066,58	0,00	2 066,58	0,00	0,02	RTS II / 2014
54	484673315 Nádoba solární expanzní Reflex S 33/10	kus	1,00	2 609,12	2 609,12	0,00	2 609,12	0,01	0,01	RTS II / 2014
55	48466211 Nádoba expanzní membránová N 300/6	kus	1,00	8 768,20	8 768,20	0,00	8 768,20	0,03	0,03	RTS II / 2014
56	734209112R00 WILO Yonos PICO 30/1-6 oběhové čerpadlo pro topení	kus	1,00	3 300,00	3 262,98	37,02	3 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
57	734209112R00 WILO Čerpadlo Wilo Yonos MAXO	kus	1,00	20 100,00	20 063,22	36,78	20 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
58	734209112R00 WILO, Stratos PICO 25/1-6 180 mm	kus	1,00	4 300,00	4 267,78	32,22	4 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
59	734209112R00 Ultrazvukový měřič tepla Siemens UH50-A50	kus	2,00	11 836,00	23 577,56	94,44	23 672,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
60	721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	kus	1,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
734 Armatury					97 117,53	15 958,51	113 076,04	0,04		
61	734293138R00 Ventil směš.třicest.+ser.IVAR.KIT.MIX 3,Kv 28,DN40	kus	1,00	5 814,99	5 676,28	138,71	5 814,99	0,00	0,00	RTS II / 2014
62	734255133R00 Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 3,5 bar	kus	1,00	707,99	635,28	72,71	707,99	0,00	0,00	RTS II / 2014
63	734233152R00 Kohout kulový, vnitř.-šroub.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	3,00	341,51	825,57	198,96	1 024,53	0,00	0,00	RTS II / 2014
64	734233153R00 Kohout kulový, vnitř.-šroub.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	1,00	510,99	438,28	72,71	510,99	0,00	0,00	RTS II / 2014
65	734233154R00 Kohout kulový, vnitř.-šroub.z. IVAR PERFECTA DN 32	kus	5,00	741,00	3 274,10	430,90	3 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
66	734233237R00 Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. IVAR EVOLUTION DN 40	kus	3,00	936,99	2 473,65	337,32	2 810,97	0,00	0,00	RTS II / 2014
67	734233238R00 Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. IVAR EVOLUTION DN 50	kus	8,00	1 479,01	10 745,36	1 086,72	11 832,08	0,00	0,01	RTS II / 2014
68	734209115RT3 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	2,00	236,99	328,56	145,42	473,98	0,00	0,00	RTS II / 2014
69	734209116RT3 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	4,00	389,00	1 212,56	343,44	1 556,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
70	734209117RT3 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	1,00	492,00	379,87	112,13	492,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
71	734209118RT3 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	4,00	766,00	2 523,24	540,76	3 064,00	0,00	0,01	RTS II / 2014
72	734411143R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm	kus	5,00	486,50	1 822,20	610,30	2 432,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
73	734421130R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00	1 844,99	1 706,28	138,71	1 844,99	0,00	0,00	RTS II / 2014
74	734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15	kus	11,00	177,51	1 660,01	292,60	1 952,61	0,00	0,00	RTS II / 2014
75	734295331R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 20	kus	1,00	239,01	202,48	36,53	239,01	0,00	0,00	RTS II / 2014
76	721290111R00 spotřební a spojovací materiál	ks	3,00	3 500,00	369,81	10 130,19	10 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
77	734293312R00 Kohout odvzdušňovací DN 15	kus	4,00	237,60	844,00	106,40	950,40	0,00	0,00	RTS II / 2014
78	721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	kus	1,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
735 Zhotovení spalinné cesty včetně revize					62 000,00	0,00	62 000,00			
					Celkem:		531 053,98			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Změna Dokončené stavby bytového domu instalace plynových kotlů Březinova 345-346,40753 Jiříkov	Objednatel:	Město Jiříkov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	instalace plynových kotlů Březinova 345-346,40753 Jiříkov	Projektant:	Ing. Roman Chládek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Březinova 345-346,40753 Jiříkov	Zhotovitel:	Morafis-Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25483072/CZ25483072
Začátek výstavby:	5.5.2016	Konec výstavby:		Položek:	78
JKSO:	20160505-1	Zpracoval:		Datum:	5.5.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	594 845,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		594 845,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	594 845,00	DPH 15%	89 226,75	Celkem bez DPH	594 845,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	684 071,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


 MORAFIS-SEVER, spol. s r.o.
 Lipová 1139, 408 01 Rumburk
 IČO: 25483072, DIČ: CZ25483072

8. 8. 2016

Stavební rozpočet

Název stavby:	Změna Dokončené stavby bytového domu instalace plynových kotlů Březinova 345-346,40753 Jiříkov	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Jiříkov
Druh stavby:	instalace plynových kotlů Březinova 345-346,40753 Jiříkov	Začátek výstavby:	5.5.2016	Projektant:	Ing. Roman Chládek
Lokalita:	Březinova 345-346,40753 Jiříkov	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Morafis-Sever s.r.o.
JKSO:	20160505-1	Zpracováno dne:	5.5.2016	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		722	Vnitřní vodovod				11 774,95	34 146,23	45 921,18		0,22	
1		722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast D 25x4,2 mm	m	6,00	275,51	473,16	1 179,90	1 653,06	0,01	0,03	RTS II / 2014
2		722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast D 32x5,4 mm	m	8,00	335,99	984,24	1 703,68	2 687,92	0,01	0,04	RTS II / 2014
3		722172335R00	Potrubí z PPR Instaplast D 50x8,3 mm	m	20,00	554,00	5 113,40	5 966,60	11 080,00	0,01	0,12	RTS II / 2014
4		722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	6,00	49,00	39,60	254,40	294,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
5		722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	8,00	55,80	52,80	393,60	446,40	0,00	0,00	RTS II / 2014
6		722174916R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 50 mm	m	20,00	62,11	140,40	1 101,80	1 242,20	0,00	0,01	RTS II / 2014
7		722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	6,00	85,51	297,42	215,64	513,06	0,00	0,00	RTS II / 2014
8		722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	8,00	95,81	450,00	316,48	766,48	0,00	0,00	RTS II / 2014
9		722181214RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	20,00	120,50	1 463,20	946,80	2 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
10		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00	183,99	488,88	615,06	1 103,94	0,00	0,00	RTS II / 2014
11		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	12,00	194,01	947,88	1 380,24	2 328,12	0,00	0,01	RTS II / 2014
12		721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	366,00	637,18	94,82	732,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
13		721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	kus	1,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
14		721290111R00	Zkouška	ks	3,00	1 500,00	158,49	4 341,51	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
15		721290111R00	Proplach a desinfekce potrubí	ks	3,00	1 500,00	158,49	4 341,51	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
16		721290111R00	spotřební a spojovací materiál	ks	3,00	3 500,00	369,81	10 130,19	10 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		723	Vnitřní plynovod				24 643,37	29 512,66	54 156,03		0,22	
17		723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9	m	18,00	467,00	5 137,74	3 268,26	8 406,00	0,01	0,15	RTS II / 2014
18		723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	6,00	302,00	926,64	885,36	1 812,00	0,01	0,04	RTS II / 2014
19		723150342R00	Zhotovení redukce kování přes 1DN, DN 40/25	kus	1,00	452,00	215,52	236,48	452,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
20		723235113R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25	kus	2,00	656,00	1 147,08	164,92	1 312,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
21		723235116R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 50	kus	2,00	2 135,00	3 961,96	308,04	4 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
22		723234221RM6	Regulátor středotlaký, bez armatur	kus	1,00	5 255,00	5 142,50	112,50	5 255,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
23		723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	2,00	86,00	7,06	164,94	172,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
24		723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2	kus	2,00	157,50	7,06	307,94	315,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
25		723239202R00	Montáž regulátoru středotl. dvojitého přírub DN 40	soubor	1,00	1 460,00	674,27	785,73	1 460,00	0,01	0,01	RTS II / 2014
26		723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00	154,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
27		723190909R00	Zkouška tlaková	kus	1,00	1 250,00	1 050,00	200,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
28		723191113R00	Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m	soubor	2,00	1 568,01	3 030,24	105,78	3 136,02	0,00	0,00	RTS II / 2014
29		723160207R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2	soubor	1,00	3 055,00	2 239,33	815,67	3 055,00	0,01	0,01	RTS II / 2014
30		721290111R00	spotřební a spojovací materiál	ks	3,00	3 500,00	369,81	10 130,19	10 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
31		723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,00	314,50	36,82	277,68	314,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
32		721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	kus	1,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
33		721290111R00	spotřební a spojovací materiál	ks	3,00	3 500,00	369,81	10 130,19	10 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
		723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2	m	1,00	474,51	327,53	146,98	474,51	0,01	0,01	RTS II / 2014

	731	Kotelny				277 714,28	30 977,47	308 691,75		2,27
35	731100801R00	UNICAL - kondenzační kotel 50	kus	2,00	37 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,14	0,28 RTS II / 2014
36	731100801R00	Zásobníkový ohřivač vody 900l IVAR	kus	1,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,14	0,14 RTS II / 2014
37	731100802R00	Montáž kotle	kus	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,18	0,53 RTS II / 2014
38	731100804R00	Zprovoznění+elektro zapojení	kus	2,00	5 100,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,25	0,49 RTS II / 2014
39	731100805R00	Regulace	kus	1,00	9 560,00	8 296,56	1 263,44	9 560,00	0,28	0,28 RTS II / 2014
40	733111415R00	Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 25	m	6,00	417,99	1 153,14	1 354,80	2 507,94	0,01	0,05 RTS II / 2014
41	733111416R00	Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 32	m	6,00	530,00	1 457,58	1 722,42	3 180,00	0,01	0,05 RTS II / 2014
42	733111418R00	Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 50	m	6,00	753,00	2 457,90	2 060,10	4 518,00	0,01	0,07 RTS II / 2014
43	733121123R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 5,0 mm	m	18,00	718,00	9 545,76	3 378,24	12 924,00	0,01	0,20 RTS II / 2014
44	733123921R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 76 mm	kus	8,00	317,49	1 321,60	1 218,32	2 539,92	0,00	0,01 RTS II / 2014
45	733191114R00	Manžety prostupové pro trubky	kus	8,00	1 378,78	10 000,00	1 030,24	11 030,24	0,00	0,02 RTS II / 2014
46	734109115R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65	soubor	4,00	866,00	1 810,92	1 653,08	3 464,00	0,00	0,02 RTS II / 2014
47	733161107R00	Potrubí měděné Supersan D 22 x 1 mm, polotvrdé	m	6,00	385,00	1 430,10	879,90	2 310,00	0,01	0,04 RTS II / 2014
48	734209112R00	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaku	kus	1,00	14 602,47	14 550,00	52,47	14 602,47	0,00	0,00 RTS II / 2014
49	48466211	Změkčovací stanice vody	kus	1,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,03	0,03 RTS II / 2014
50	63154510	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 22/25 mm	m	6,00	55,95	335,70	0,00	335,70	0,00	0,00 RTS II / 2014
51	63154512	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 35/25 mm	m	6,00	64,14	384,84	0,00	384,84	0,00	0,00 RTS II / 2014
52	631545751	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 54/40 mm	m	6,00	100,79	604,74	0,00	604,74	0,00	0,00 RTS II / 2014
53	63154576	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 64/40 mm	m	18,00	114,81	2 066,58	0,00	2 066,58	0,00	0,02 RTS II / 2014
54	484673315	Nádob solární expanzní Reflex S 33/10	kus	1,00	2 609,12	2 609,12	0,00	2 609,12	0,01	0,01 RTS II / 2014
55	48466211	Nádob expanzní membránová N 300/6	kus	1,00	8 768,20	8 768,20	0,00	8 768,20	0,03	0,03 RTS II / 2014
56	734209112R00	WILO Yonos PICO 30/1-6 oběhové čerpadlo pro topení	kus	1,00	3 300,00	3 262,98	37,02	3 300,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
57	734209112R00	WILO Čerpadlo Wilo Yonos MAXO	kus	1,00	20 100,00	20 063,22	36,78	20 100,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
58	734209112R00	WILO, Stratos PICO 25/1-6 180 mm	kus	1,00	4 300,00	4 267,78	32,22	4 300,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
59	734209112R00	Ultrazvukový měřič tepla Siemens UH50-A50	kus	2,00	11 836,00	23 577,56	94,44	23 672,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
60	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	kus	1,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
	734	Armatury				35 117,53	15 958,51	51 076,04		0,04
61	734293138R00	Ventil směš.třícest.+ser.IVAR.KIT.MIX 3,Kv 28,DN40	kus	1,00	5 814,99	5 676,28	138,71	5 814,99	0,00	0,00 RTS II / 2014
62	734255133R00	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 3,5 bar	kus	1,00	707,99	635,28	72,71	707,99	0,00	0,00 RTS II / 2014
63	734233152R00	Kohout kulový, vnitř.-šroub.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	3,00	341,51	825,57	198,96	1 024,53	0,00	0,00 RTS II / 2014
64	734233153R00	Kohout kulový, vnitř.-šroub.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	1,00	510,99	438,28	72,71	510,99	0,00	0,00 RTS II / 2014
65	734233154R00	Kohout kulový, vnitř.-šroub.z. IVAR PERFECTA DN 32	kus	5,00	741,00	3 274,10	430,90	3 705,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
66	734233237R00	Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. IVAR EVOLUTION DN 40	kus	3,00	936,99	2 473,65	337,32	2 810,97	0,00	0,00 RTS II / 2014
67	734233238R00	Kohout kulový,vnitř.-vněj.z. IVAR EVOLUTION DN 50	kus	8,00	1 479,01	10 745,36	1 086,72	11 832,08	0,00	0,01 RTS II / 2014
68	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	2,00	236,99	328,56	145,42	473,98	0,00	0,00 RTS II / 2014
69	734209116RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	4,00	389,00	1 212,56	343,44	1 556,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
70	734209117RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	1,00	492,00	379,87	112,13	492,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
71	734209118RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	4,00	766,00	2 523,24	540,76	3 064,00	0,00	0,01 RTS II / 2014
72	734411143R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm	kus	5,00	486,50	1 822,20	610,30	2 432,50	0,00	0,00 RTS II / 2014
73	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00	1 844,99	1 706,28	138,71	1 844,99	0,00	0,00 RTS II / 2014
74	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15	kus	11,00	177,51	1 660,01	292,60	1 952,61	0,00	0,00 RTS II / 2014
75	734295331R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 20	kus	1,00	239,01	202,48	36,53	239,01	0,00	0,00 RTS II / 2014
76	721290111R00	spotřební a spojovací materiál	ks	3,00	3 500,00	369,81	10 130,19	10 500,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
77	734293312R00	Kohout od vzdušňovací DN 15	kus	4,00	237,60	844,00	106,40	950,40	0,00	0,00 RTS II / 2014
78	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	kus	1,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
	735	Přeložení plynové přípojky včetně piliřku	ks			0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
	736	Zhotovení spalínové cesty včetně revize	ks			0,00	65 000,00	65 000,00		
						Celkem:		594 845,00		

Poznámka: