



Smlouva o dílo č. 200401

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Olešnice**
sídlo: Olešnice č. p. 44, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 00269263
zastoupen: Pavlem Procházkou, starostou obce
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 213265344, kód banky: 0300
– dále jen jako „objednatel“ –

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**
sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupen: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 7408201, kód banky: 0100
doručovací adresa: P. Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Článek II. Předmět smlouvy o dílo

- 2.1. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky: „DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“ (dále jen „zadávací řízení“ nebo též „veřejná zakázka“).

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (tj. Zadávací dokumentaci včetně všech příloh a případných vysvětlení zadávacích podmínek či poskytnutých dodatečných informací) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce vybraného dodavatele jsou platné pro plnění předmětu této veřejné zakázky a zároveň i předmětu této smlouvy, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel příslušného zadávacího řízení veřejné zakázky a zhotovitelem dle této smlouvy je vybraný dodavatel na základě zadávacího řízení veřejné zakázky.



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy nedopustily v souvislosti se zadávacím řízením samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel, tj. objednatel, uzavřel s vybraným dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustily žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek III.
Předmět smlouvy o dílo

3.1. Předmět smlouvy:

- 3.1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a realizovat kompletní plnění stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) spočívajících ve zhotovení stavebního díla specifikovaného v této smlouvě a provedení všech prací, výkonů dodávek a služeb souvisejících s provedením těchto stavebních prací, kdy toto stavební dílo (stavba) bude zhotovitelem realizováno a zhotoveno zejména dle:
- 3.1.1.1. **technické specifikace díla uvedené odst. 3.2 tohoto článku;**
- 3.1.1.2. **projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy;**
- 3.1.1.3. **položkového rozpočtu díla, tj. zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, jako cenová specifikace veškerých stavebních prací, výkonů a souvisejících dodávek a služeb, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.**
- 3.1.1.1. **sjednaného rozsahu díla a veškerých jeho částí či součástí, sjednaných činností a výkonů včetně splnění povinností zhotovitele, a to v souladu s ustanovením odst. 3.3 až 3.7 tohoto článku;**
- 3.1.1.2. **platných stavebních povolení a veškerých dalších vyjádření příslušných orgánů veřejné správy;**
- 3.1.1.3. **pokynů objednatele, resp. investora celého díla, a dále za podmínek této smlouvy.**
(dále také jako „dílo“ či „stavba“)
- 3.1.2. Objednatel se zavazuje řádně realizované dílo od zhotovitele převzít, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 3.2. Předmět díla a technická specifikace díla:**
- 3.2.1. Popis díla:
Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby) formou kompletní realizace plnění stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) na stavební akci s názvem: „DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v realizaci dopravně bezpečnostních opatření v obci Olešnice, na průtahu silnice III. třídy č. 32736. Tyto opatření zahrnují vybudování přechodu pro chodce s dělicím ostrůvkem a vychýleným vjezdovým jízdním pruhem, úpravu stávajícího přechodu u obecního úřadu, úpravu autobusových zastávek, rekonstrukci chodníků a dešťové kanalizace. Přechody pro chodce budou nově osvětleny.

Technická specifikace díla:

- 3.1. Technická specifikace díla a rozsahu příslušných stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) na shora uvedenou stavební akci je závazně stanovena zejména následujícími podklady pro realizaci díla:
 - 3.1.1.1. **Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční kanceláří Kamil Hronovský – projekty dopravních staveb, se sídlem Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno, IČO: 684 59 327 v červnu 2017. Hlavní (zodpovědný) projektant: Kamil Hronovský, ČKAIT 0601891.**
(dále jen „projektová dokumentace“).
Příslušná projektová dokumentace je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy.
 - 3.2.1.1. **Položkový rozpočet díla, tj. zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství, a to v podobě položkového rozpočtu díla, který zhotovitel jako vybraný dodavatel (účastník) v rámci shora uvedeného zadávacího řízení předložil oceněný ve své nabídce.**
(dále jen „položkový rozpočet díla“)
Příslušný položkový rozpočet díla je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí této smlouvy.
 - 3.2.2. Vymezení stavby (díla) a podrobná technická specifikace díla v rozsahu veškerých stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) dle uvedeného v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu díla je pro zhotovitele závazná.
 - 3.2.3. Smluvní strany potvrzují, že projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu díla předal objednatel **ve dvou tištěných a jednom digitálním** vyhotovení zhotoviteli při uzavření této smlouvy, a tento ji od objednatele převzal. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla.
- 3.3. **Kontrola projektové dokumentace:**
 - 3.3.1. Objednatel prohlašuje, že předaná projektová dokumentace dle Přílohy č. 1 této smlouvy byla vyhotovena jako úplný a kompletní podklad pro provedení příslušného díla dle této smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazuje i položkový rozpočet díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy, který obsahuje oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb k realizaci díla dle této smlouvy.





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provede kontrolu technické části příslušné projektové dokumentace dle Přílohy č. 1 této smlouvy a související kontrolu položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, a to za účelem zjištění případných zjevných vad, nedostatků či nevhodných pokynů objednatele uvedených v těchto dokumentech, zejména těch, které by měly vliv na cenu díla. Na případné zjištěné vady či nedostatky předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu díla dle tohoto ustanovení se zhotovitel zavazuje písemně upozornit objednatele nejpozději ke dni zahájení realizace díla dle této smlouvy, a to včetně návrhů na jejich odstranění a dopadů na cenu díla. V případě, že zhotovitel jako odborně způsobilá osoba nezjistí vady či nedostatky předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu díla dle tohoto ustanovení, má se za to, že jsou tyto dokumenty bez takových vad či nedostatků a zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v takto definovaném a sjednaném rozsahu dle předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu, resp. dále v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
- 3.4. **Zhotovením a realizací díla se pro účely této smlouvy dále rozumí:**
- 3.4.1. Úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla v parametrech a zásadách předepsaných projektovou dokumentací, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla (včetně provedení předepsaných zkoušek) a dále též zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření, koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.4.2. Kompletní dodávka, zhotovení a realizace díla specifikovaného touto smlouvou bude dále provedena v souladu se zadávacími podklady dle shora specifikovaného zadávacího řízení, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, a to v normované jakosti a kvalitě odpovídající platným technickým normám ČSN a EN a platným právním předpisům (zejména pak zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění) i dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy a dále dle pokynů objednatele.
- 3.5. **Do rozsahu zhotovení díla patří i následující práce a činnosti, které je zhotovitel povinen pro objednatele v rámci realizace díla dle této smlouvy zajistit:**
- 3.5.1. Zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění plnění podmínek stanovených jejich vlastníky a správci pro realizaci díla dle této smlouvy, zabezpečení ochrany těchto sítí, případně přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům.
- 3.5.2. Provedení všech nezbytných průzkumů, sond a testů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 3.5.3. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby, zejména pak opatření souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel v místech dotčených stavbou díla). Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch potřebných k řádné realizaci a zhotovení díla.
- 3.5.4. Zajištění ostrahy stavby díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci díla před poškozením a jeho pravidelná údržba.
- 3.5.5. Zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění.
- 3.5.6. Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN a EN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu takových případných zkoušek), a předání protokolů o provedení zkoušek objednateli.
- 3.5.7. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad a předání atestů a dokladů v českém jazyce objednateli. Případně zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle právních nebo technických předpisů platných v době předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby a předání atestů a revizí v českém jazyce objednateli.
- 3.5.8. Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu včetně vyhodnocení komplexního vyzkoušení, když si objednatel vyhrazuje právo stanovit podmínky, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět.
- 3.5.9. Zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
- 3.5.10. Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5.11. Zpracování a předložení energetických štítků budovy objednateli vyplývá-li tato povinnost z charakteru a předmětu díla dle této smlouvy.
- 3.5.12. Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování díla a realizaci stavebních prací za přítomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynů TDS a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu této smlouvy.
- 3.5.13. Provedení zaškolení obsluhy objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu objednateli.
- 3.5.14. Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě díla, resp. jeho částí.
- 3.5.15. Celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla jako plnění předmětu smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace apod.), mimo zásahů do komunikací vymezených projektovou dokumentací dle této smlouvy.





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 3.5.16. Poskytnutí nezbytné a dostatečné součinnosti TDS objednatele, (tj. především poskytnutí příslušných dokumentů, informací a dalších potřebných činností) za účelem získání kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a správců sítí, a to tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno zajistit pro objednatele vydání kolaudačních souhlasů s užíváním stavby (díla).
- 3.6. **Do rozsahu zhotovení díla dále patří zpracování projektové Dokumentace skutečného provedení stavby (díla)** (dále jen „DSPS“), která bude provedena následujícím způsobem:
- 3.6.1. Do původní projektové dokumentace díla, tj. projektové dokumentace všech stavebních objektů, provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby. Původní části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- 3.6.2. Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- 3.6.3. Součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.
- 3.6.4. DSPS bude předána objednateli v 6 paré (vyhotoveních) v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel.
- 3.7. **Do rozsahu zhotovení díla dále patří geodetické zaměření stavby (bude-li nezbytné jeho vykonání):**
- 3.7.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zpracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí budou provedeny a ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli v 6 paré (vyhotoveních) v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči.
- 3.7.2. Součástí tohoto zaměření jsou geodetická zaměření skutečného provedení jednotlivých stavebních a inženýrských objektů v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem díla a zároveň také při dodržení veškerých stavebních, konstrukčních, technických a technologických podmínek vyplývajících pro realizaci tohoto díla z příslušných právních předpisů či technických norem.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborně způsobilý a kvalifikovaný ke zhotovení díla dle této smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

- 4.3. Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s objednatelem či osobami pověřenými objednatelem v rámci realizace díla a koordinovat s ním postup vykonávání prací na díle. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit výkon své činnosti a svých prací na díle tak, aby nedocházelo ke zbytečnému a neodůvodněnému omezování prací na díle (stavbě).
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že se ve lhůtě dle ustanovení čl. III. odst. 3.3 této smlouvy seznámí s veškerými podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu jsou tyto podklady srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že ve sjednané lhůtě dle shora citovaného ustanovení určené pro seznámení se s veškerými podklady, nebude-li mít v předmětné lhůtě žádných připomínek, výtek či žádostí o doplnění, nebude tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad či nedostatků těchto podkladů, tj. zejména projektové dokumentace, položkového rozpočtu díla a veškerých souvisejících stavebních povolení a dalších vyjádření či rozhodnutí orgánů veřejné správy.
- 4.5. Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb poskytnutých objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, protože nevhodná povaha těchto pokynů byla nebo mohla být odstraněna v rámci poskytnutí vysvětlení a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje určit odpovědného a kompetentního zástupce, který bude koordinovat zhotovování díla na stavbě – osobu stavbyvedoucího, kdy tato osoba bude uvedena níže v této smlouvě. Osoba stavbyvedoucího bude vystupovat v technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či TDS apod. Osoba stavbyvedoucího určeného zhotovitelem bude osobou dostatečně kvalifikovanou, zkušenou a odborně vzdělanou, kdy bude splňovat zejména objednatelem požadované předpoklady definované v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, byly-li takové předpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedoucího součástí zadávacích podmínek příslušného zadávacího řízení.
- 4.7. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS.
- 4.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy, tj. realizaci příslušného díla (stavby) a všech souvisejících dodávek a služeb, v úzké součinnosti s vlastníky sousedních nemovitostí, s objednatelem, TDS, koordinátorem BOZP a s autorským dozorem.
- 4.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli, a to za podmínek stanovených v této smlouvě.





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 4.10. Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 4.11. Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činnostmi na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 4.12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 4.13. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, poddodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
- 4.14. Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, poddodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.
- 4.15. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky v době plnění předmětu smlouvy a v souladu s technickými normami a technickými předpisy platnými a účinnými na území České republiky v době, kdy byla zpracována projektová dokumentace.
- 4.16. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k porušení autorských a jiných práv třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu duševního vlastnictví (dále jen „**autorská práva**“) nebo práv průmyslového vlastnictví třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu práv průmyslového vlastnictví (dále jen „**práva průmyslového vlastnictví**“). Pokud budou při plnění předmětu smlouvy využita autorská práva či práva průmyslového vlastnictví třetích osob, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem upravit veškeré právní vztahy s osobami, jimž náleží taková osobnostní nebo majetková práva vyplývající z ochrany autorských práv či práv průmyslového vlastnictví, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k objednateli. Zhotovitel je tak povinen zejména získat příslušné licence, svolení či jiné souhlasy s užitím. V případě, že zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplní, je povinen uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví (autorských práv, práv průmyslového vlastnictví apod.) třetích osob a dále nahradit škodu tím způsobenou objednateli.

Článek V.

Práva a povinnosti objednatele

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, tj. místo zhotovení díla, včas a v termínu dle sjednaných termínů plnění. V případě, že zhotovitel nepřevzme řádně a včas staveniště, tj. místo zhotovení díla, nemá tato skutečnost vliv na splnění termínu dokončení díla.





- 5.2. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy a za podmínek v ní uvedených.
- 5.3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo jako plnění předmětu této smlouvy převzít a za takto převzaté plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy, přičemž:
- 5.3.1. plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené úplným splněním všech stavebních prací nezbytných k jeho dokončení včetně veškerých souvisejících dodávek, výkonů činností a služeb, a takto řádně dokončené plnění díla bude zcela způsobilé k užívání v souladu s podmínkami a účelem dle této smlouvy;
- 5.3.2. plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato jako celek v souladu s touto smlouvou a za podmínek stanovených touto smlouvou pro předání a převzetí díla.
- 5.4. Objednatel se zavazuje v případě, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od požadavku zhotovitele.
- 5.5. Objednatel má právo kontrolovat průběh realizace díla a plnění předmětu této smlouvy a pro účely kontroly průběhu provádění stavebních prací ke zhotovení stavby má právo organizovat pravidelné kontrolní dny v souladu s touto smlouvou a sjednanými podmínkami kontroly díla a provádění prací dle níže uvedeného v této smlouvě.
- 5.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu smlouvy a plnění dále prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, obě smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se jedná o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 5.7. Za účelem kontroly plnění předmětu této smlouvy určí objednatel osobu/y technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Dále objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), pokud tak vyplýne ze zvláštních právních předpisů. Případně má objednatel právo určit i autorský dozor (dále jen „autorský dozor“), bude-li to nezbytné k řádnému provedení díla a průběhu stavebních prací. Tyto osoby budou oprávněny zastupovat objednatele v rozsahu pověření specifikovaných touto smlouvou. TDS, autorský dozor, koordinátor BOZP a dále i případná další osoba oprávněná zastupovat objednatele mají právo kdykoliv kontrolovat zhotovování stavby zhotovitelem a dohlížet na průběh veškerých stavebních prací, dodávek a služeb realizovaných na díle. Budou-li součástí stavby zpracovávány na jiném místě, než je místo sjednaného plnění dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umožnit výše uvedeným osobám přístup do těchto míst za účelem provedení kontroly plnění předmětu smlouvy.



5.8. Objednatelům určený a pověřený TDS je zejména oprávněn:

- 5.8.1. Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do jejího zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, a to až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky (včetně těch nebránících užívání díla).
- 5.8.2. Za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních prací dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů k realizaci stavby z jeho strany neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku.
- 5.8.3. Posuzovat průběh realizace díla a zhotovených částí díla ke schválení a převzetí objednatelům dle této smlouvy, předběžně projednávat v zájmu objednatele návrhy změn díla, upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
- 5.8.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a předpisů ze strany zhotovitele a o tomto upozornění informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
- 5.8.5. Účastnit se předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, koordinovat činnost zhotovitele při provádění stavby s jinými subjekty a o průběhu koordinačních prací informovat na žádost objednatele a dále činit zápisy do stavebního deníku, účastnit se na předání a převzetí staveniště a stanovovat, které skutečnosti budou nad rámec stanovený právními předpisy zapisovány do stavebního deníku.

5.9. Objednatelům určený a pověřený koordinátor BOZP je zejména oprávněn:

- 5.9.1. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.9.2. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
- 5.9.3. Upozornit zhotovitele na nedodržování platných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadovat po zhotoviteli napravení jeho pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.



- 5.9.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, případně z důvodů opakovaného či hrubého nedodržování platných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele, a to zvláště v případech, kdy ani po upozornění koordinátora BOZP nesjednal zhotovitel nápravu takového svého jednání (resp. jednání jeho zaměstnanců, pracovníků, poddodavatelů a jiných osob, které pověřil plnění předmětu této smlouvy).
- 5.9.5. Oznamovat objednateli veškerá pochybení zhotovitele v rámci jeho povinnosti dodržování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále upozornit objednatele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 5.10. **Objednatelem určený a pověřený autorský dozor je zejména oprávněn:**
- 5.10.1. Provádět trvalý dohled nad zhotovováním stavby v souladu s projektovou dokumentací a upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku.
- 5.10.2. Požadovat odstranění a náhradu materiálů, prvků a prací, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací a o tomto požadavku informovat objednatele a TDS, příp. učinit zápis do stavebního deníku.
- 5.10.3. Odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat projektové dokumentaci a o tomto odmítnutí informovat objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku.

Článek VI. Doba plnění

6.1. Termíny plnění předmětu smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- a) **termín předání staveniště:** březen 2020, a to nejpozději 16.3.2020
- b) **termín zahájení plnění díla:** do 14 dnů od předání staveniště
- c) **termín dokončení díla:** do 6 měsíců od zahájení díla
- d) **termín předání a převzetí díla:** do 14 dnů od dokončení díla
- e) **termín vyklizení staveniště:** do 14 dnů od předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených

6.2. Časový harmonogram:

- 6.2.1. Smluvní strany se dohodly, že práce budou dále probíhat v souladu s časovým harmonogramem dle Přílohy č. 3 této smlouvy, který vychází z časového harmonogramu předloženého v nabídce zhotovitele, jakožto účastníka zadávacího řízení, na základě kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabídka) vybrán jako nejvhodnější dodavatel (účastník).



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 6.2.2. Časový harmonogram upravuje časovou posloupnost a základní uzlové body plnění předmětu této smlouvy, resp. jednotlivých částí plnění předmětu této smlouvy. Časový harmonogram provádění díla bude vypracován s ohledem na sjednané termíny plnění díla a dále v něm bude zohledněno následující:
- 6.2.2.1. vytyčení základních druhů prací, dodávek a dalších plnění poskytovaných zhotovitelem v rámci realizace předmětu této smlouvy;
- 6.2.2.2. stanovení počátečních časových milníků jako předání a převzetí prostoru staveniště a zahájení plnění díla a konečných časových milníků jako předání a převzetí díla jako předmětu plnění této smlouvy a vyklizení prostoru staveniště;
- 6.2.2.3. vyznačením případných uzlových bodů, průběžných významných časových milníků, v rámci realizace a zhotovování díla;
- 6.2.2.4. zapracování případného dopadu nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele s ohledem na dodržování veškerých nezbytných technických norem pro provádění stavebních a jiných prací na díle (zejména dodržení požadavků ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 13670 a dalších), tj. podmínka, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C).
- 6.3. (dále jen „**časový harmonogram**“)
- 6.3.1. Smluvní strany v rámci plnění díla a realizace příslušných stavebních prací s ohledem na stanovené termíny plnění a podmínky plnění časového harmonogramu dle výše uvedeného v této smlouvě tímto sjednávají následující:
- 6.3.1.1. zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění stavebních a jiných prací na díle, tj. zejména dodržet požadavky ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 13670 a dalších stanovující mimo jiné podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C ;
- 6.3.1.2. v případě nepříznivých klimatických podmínek dopadajících na plnění zhotovitele, zejména vzhledem k povinnosti dodržování technologických předpisů pro provádění prací dle požadavků ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 13670 a dalších obsahující podmínku průměrné venkovní teploty nad + 5 °C, bude termín realizace a zhotovování díla posunut o ty kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 °C.
- 6.3.1.3. pro případ, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 °C a bude tím dán důvod k přerušení stavebních prací na díle, smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteorostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby.
- 6.3.2. Zhotovitel se zavazuje časový harmonogram díla průběžně aktualizovat, zjistí-li, že stavba nebo jakákoliv její část není dle časového harmonogramu realizovaná nebo realizovatelná ve sjednaných a stanovených termínech (dále také jako „**aktualizace časového harmonogramu**“).

Skutečnost dle předchozí věty je zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje příslušnou změnu časového harmonogramu schválit a odsouhlasit, resp. odmítnout v případě, že by byla v rozporu s touto smlouvou, a to do 7 dní ode dne předložení aktualizovaného návrhu časového harmonogramu.

Zhotovitel se zavazuje aktualizaci časového harmonogramu stavby přepracovat na





podkladě písemných výhrad objednatele, případně TDS, a přepracovaný návrh harmonogramu realizace stavby neprodleně opětovně předložit objednateli a TDS ke schválení. Zhotovitel se dále kdykoli v průběhu realizace stavby zavazuje bezodkladně upravit a aktualizovat časový harmonogram na základě pokynů objednatele nebo TDS, zjistí-li objednatel nebo TDS, že postup realizace stavby neodpovídá schválenému časovému harmonogramu.

- 6.3.3. Smluvní strany se dohodly, že o nemožnosti provádění stavebních prací dle časového harmonogramu bude vždy v každém konkrétním případě přerušení stavebních prací pořízen zápis ve stavebním deníku, který bude potvrzen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že zápis ve stavebním deníku nebude obsahovat podpis oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu přihlížet.
- 6.4. V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými shora v této smlouvě, termíny dle odsouhlaseného časového harmonogramu či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
- 6.5. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení zhotovitele s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, vydání povolení či vyjádření souvisejících s plněním předmětu této smlouvy orgánem veřejné moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění, a to o dobu přímo úměrnou trvání okolností bránících dodržení původního termínu vyjmenovaných výše v tomto článku. O důvodu a trvání nemožnosti provádění stavebních prací ve smyslu tohoto odstavce bude vždy v každém konkrétním případě pořízen zápis ve stavebním deníku, který bude potvrzen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že zápis ve stavebním deníku nebude obsahovat podpis oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu přihlížet.
- 6.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí objednatele dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle z důvodu uvedeného v tomto odstavci se prodlužují termíny pro splnění díla.
- Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele o možnosti pokračovat v realizaci stavebních prací na díle, nejpozději však do 3 dnů od tohoto pokynu. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady zabezpečení a nepřetržité hlídání staveniště, aby nedošlo k žádné újmě na dosud zhotoveném díle či staveništi.
- 6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn kdykoliv před zahájením anebo v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o omezení rozsahu díla a stejně tak je oprávněn kdykoliv rozhodnout též o jeho rozšíření, a



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



to ve smyslu ujednání o vyžádaných vícepracích či méněpracích.

- 6.8. Veškeré změny díla týkající se rozsahu, množství a termínů plnění stavebních prací, výkonů a souvisejících dodávek a služeb dle této smlouvy budou vždy uplatněny za současného naplnění a dodržení příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek (zejména pak s ohledem na dodržení ustanovení o změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle odst. 6.1 tohoto článku, na důkaz čehož bude sepsán písemný předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami. Pokud bude staveniště předáno k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu zhotovitele k provádění díla, tak i doba dokončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku, který bude odsouhlasen a stvrzen podpisy obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předat staveniště zpět objednateli po dokončení a předání díla, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, a to v termínu dle odst. 6.1 tohoto článku, o čemž bude taktéž vyhotoven písemný předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

Článek VII. Místo plnění

- 7.1. **Místo plnění:**
- 7.2. Místem plnění díla jsou **pozemky p. p. č. 265/1, 276/3, 215/3, 279/2, 276/2, 215/2, 215/9, 215/22, st. 54, st. 58 v katastrální území Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj.** (dále také jako „staveniště“). Přesné vymezení staveniště včetně jeho bližšího zobrazení je uvedeno v projektové dokumentaci.

Článek VIII. Cena za splnění předmětu smlouvy

- 8.1. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla dle projektové dokumentace dle Přílohy č. 1 a položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2, vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení.
- 8.2. **Tato celková cena za splnění předmětu této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná, a to v následující výši:**
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Cena celkem bez DPH | 7 590 000,- Kč |
| DPH | 1 593 900,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 9 183 900,- Kč |
- (slovy: devětmilionůstoosmdesáttřítisícdevětset korun českých)**
(dále také jako „celková cena“)
- 8.3. DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů.





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



V případě snížení či zvýšení sazby DPH na základě změny příslušného zákona zhotovitel upraví sjednané ceny díla včetně DPH dle položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy, a to změnou samotné výše DPH a sjednaných cen včetně DPH na takovou daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

- 8.4. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy je tvořena součtem cen za splnění a vykonání veškerých dílčích částí a součástí předmětu plnění této smlouvy, a to zejména ceny za zhotovení díla, provedení stavebních prací, činností, dodávek a služeb souvisejících se zhotovením stavby, cen za zpracování dodavatelské, výrobní a dílenské dokumentace, cen za zhotovení geodetického zaměření stavby, cen za zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) a odměny za poskytnutí potřebné součinnosti TDS při obstarání záležitosti spočívající v zajištění příslušných rozhodnutí a kolaudačních souhlasů s užíváním stavby. V ceně jsou zahrnuty všechny případné správní či jiné poplatky.
- 8.5. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dále i veškeré náklady, rizika a finanční vlivy (např. inflace) nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu této smlouvy a zároveň i přiměřený zisk zhotovitele. Tato celková cena za splnění předmětu této smlouvy byla stanovena v souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dále jsou v ní zahrnuty a obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
- 8.6. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje mimo vlastní provedení staveních prací, činností a výkonů a dále dodávek a služeb souvisejících se zhotovením stavby zejména také:
- 8.6.1. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - 8.6.2. náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - 8.6.3. opatření k ochraně životního prostředí;
 - 8.6.4. náklady na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií;
 - 8.6.5. příslušné pojištění díla (stavby) a osob v požadovaných výších dle této smlouvy;
 - 8.6.6. organizační a koordinační činnost nezbytnou k řádnému a včasnému splnění předmětu této smlouvy;
 - 8.6.7. náklady spojené se zkušebním provozem řádně dokončeného díla (stavby) včetně všech součástí, technologií, zařízení, instalovaných výrobků atd.;
 - 8.6.8. náklady na komplexní zaškolení obsluhy.
- 8.7. Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy jsou ceny nejvyšší možné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení díla (stavby) včetně všech souvisejících plnění a předání a převzetí plnění předmětu této smlouvy objednateli.





Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy slouží zároveň k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací či méněprací prací rozšiřujících rozsah (díla) stavby či dalších součástí oproti rozsahu díla (stavby) či dalších součástí podle této smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných jednotkových položkových cen položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy z důvodů chyb nebo nedostatků v těchto položkových cenách uvedených v oceněném výkazu výměr, a to i v případě, že jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem dle předané projektové dokumentace.

8.8. Podmínky pro změnu celkové ceny za splnění předmětu této smlouvy a případně i dílčích položkových cen dle položkového rozpočtu díla jsou sjednány následovně:

- 8.8.1. Pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem projektové dokumentace a položkového rozpočtu díla, tj. soupisu prací, dodávek a služeb, nebo se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. vícepráce či případně méněpráce.
- 8.8.2. Pokud objednatel za dále sjednaných podmínek požaduje vypustit některé práce či dodávky z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. méněpráce.
- 8.8.3. Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. vícepráce či případně méněpráce.
- 8.8.4. Pokud po uzavření smlouvy a před termínem předání a převzetí plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to za podmínek uvedených shora v tomto článku.
- 8.8.5. Veškeré změny díla týkající se rozsahu, množství a ceny stavebních prací, výkonů a souvisejících dodávek a služeb dle této smlouvy budou vždy uplatněny za současného naplnění a dodržení příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek (zejména pak s ohledem na dodržení ustanovení o změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

8.9. Cenu díla, tj. celkovou cenu i dílčí položkové ceny dle položkového rozpočtu díla, lze dále měnit pouze z následujících důvodů:

- 8.9.1. **Vícepráce, kterými se rozumí:**
- a) Práce, činnosti, výkony, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné (tj. nepředvídané vícepráce), přičemž skutečnost výskytu nepředvídaných víceprací je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo
 - b) Práce, činnosti a výkony nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla u objednatele v průběhu realizace díla (stavby) (tj. vyžádané vícepráce), přičemž potřebu vyžádaných víceprací musí objednatel oznámit zhotoviteli.



(společně dále jako „**vícepráce**“)

8.9.2. **Méněpráce**, kterými se rozumí:

- a) Práce, činnosti a výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, jejichž potřeba se v průběhu plnění díla (stavby) ukázala jako nadbytečná, neefektivní či nevhodná a došlo k jejich vyloučení z předmětu plnění (tj. vyloučené méněpráce), přičemž skutečnost výskytu vyloučených méněprací je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli;
nebo
- b) Práce, činnosti, výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, u nichž objednatel výslovně požaduje jejich vyjmutí z předmětu díla (stavby) (tj. vyžádané méněpráce), přičemž potřebu vyžádaných méněprací je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli.

(společně dále jako „**méněpráce**“)

8.10. **Podmínky pro stanovení a určení ceny víceprací a méněprací jsou sjednány následovně:**

- 8.10.1. Na základě písemného soupisu víceprací či méněprací ocení zhotovitel jednotkové ceny takových víceprací či méněprací podle oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu díla, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. V případě, že požadované položky víceprací či méněprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran a nedojde-li k takové dohodě, pak podle cen stavebních prací a souvisejících plnění doporučených společnostmi ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 8.10.2. Způsob výpočtu ceny víceprací či méněprací provede zhotovitel v souladu s výše uvedeným, a to vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených jako vícepráce či méněpráce. K této ceně víceprací či méněprací bude připočtena odpovídající DPH v souladu s ustanovením příslušných zákonů.
- 8.10.3. Veškeré požadavky na vícepráce či méněpráce mohou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce či méněpráce musí být sjednány s odpovědným pracovníkem objednatele, a to písemně zápisem ve stavebním deníku, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 8.10.4. V případě sporu smluvních stran o oprávněnosti požadavku na potřebu víceprací, ocenění víceprací, oprávněnosti požadavku na potřebu méněprací či rozsah snížení sjednaných cen o méněpráce, případně spory o vznik nároku na snížení/zvýšení sjednaných cen o vícepráce či méněpráce požádá objednatel o posudek soudního znalce z příslušného oboru. Příslušný soudní znalec bude vybrán na základě dohody smluvních stran.

Pokud se smluvní strany nedohodnou, tak soudní znalec bude vybrán objednatelem a obě smluvní strany se zavazují závěry takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem vybraného znalce nese každá smluvní strana ve výši 50%.

- 8.11. V případě, že bude možné provést stavební práce, dodávky, montáže či jiné související služby vedoucí ke změně ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součástí až na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



předpisů, potom bude možné uzavřít příslušný písemný dodatek k této smlouvě na provedení takových změn díla (stavby) či jeho součástí až po řádném ukončení příslušného způsobu zadání v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.12. Pokud dojde ke změně ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součástí dle tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen na žádost objednatele připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající z následujících částí:
- 8.12.1. schválení (odsouhlasení) změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem a TDS;
- 8.12.2. oceněný položkový rozpočet těchto změn rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí;
- 8.12.3. časový dopad na termíny plnění předmětu této smlouvy (dopady na časový harmonogram plnění);
- 8.12.4. zdůvodnění změn rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí;
- 8.12.5. výkresová dokumentace vztažená k provedené a smluvními stranami odsouhlasené změně ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součástí včetně označení revize, a to v případě bude-li nezbytné v důsledku změny ceny za hotovení díla (stavby) či jeho součástí zachytit změny výkresové dokumentace obsažené v projektové dokumentaci.
- 8.13. O změně rozsahu díla (stavby) a změně sjednané ceny za zhotovení díla (stavby) dle tohoto článku této smlouvy a novém rozsahu díla (stavby) a nové ceně díla (stavby) či jeho části se obě strany zavazují uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Zvýšené náklady a zvýšenou cenu díla (stavby) lze čerpat ze strany zhotovitele až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla (stavby) či dalších součástí v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat písemný dodatek.

Článek IX.
Platební podmínky

- 9.1. Zálohy na platby za cenu díla (stavby) nejsou sjednány a nebudou ze strany objednatele poskytovány.
- 9.2. Cena díla bude hrazena na základě faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „**faktura**“), a to na základě:
- 9.2.1. **dílčích faktur** – tyto faktury budou vystavovány zhotovitelem **1x měsíčně** v průběhu zhotovování díla dle této smlouvy, a to za níže uvedených podmínek tohoto článku, přičemž datem zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. (dále jen „**dílčí faktury**“)
- 9.2.2. **končené faktury** – tato faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho předání a převzetí ze strany objednatele na základě písemného předávacího protokolu, a to za níže uvedených podmínek tohoto článku. (dále jen „**konečná faktura**“)
- 9.2.3. Každý daňový doklad (faktura) musí povinně obsahovat číslo projektu přidělené poskytovatelem dotace dle příslušných závazných pravidel dotačního orgánu, bude-li





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



Profesionálové

předmět této smlouvy spolufinancován z takových dotačních prostředků (např. Integrovaný regionální operační program). Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu (faktuře) uvést označení: „**Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011441**“.

V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti spolufinancované z dotačních prostředků a současně práce a činnosti dotačně nezpůsobilé.

- 9.3. Podkladem pro hrazení ceny díla za zhotovení díla či jeho části podle této smlouvy na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem je soupis skutečně provedených prací v předmětném kalendářním měsíci (dále jen „**Soupis měsíčních prací**“), který bude následně nedílnou součástí každé dílčí faktury a bez něj není faktura úplná.
- 9.4. **Soupis měsíčních prací bude řádně vyhotoven při splnění následujících podmínek:**
- 9.4.1. Zhotovitel předloží objednateli a TDS vždy do 5 pracovních dnů od konce předmětného kalendářního měsíce Soupis měsíčních prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě, tj. dle jednotkových položkových cen uvedených v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy.
- 9.4.2. Objednatel či TDS je povinen se k tomuto Soupisu měsíčních prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. V případě nesouhlasu s fakturací některých položek v Soupisu měsíčních prací vyjádří objednatel či TDS ve shora uvedené lhůtě tento svůj nesouhlas a smluvní strany se zavazují vyvolat jednání o takto rozporovaných položkách Soupisu měsíčních prací. V případě, že se objednatel či TDS v dané lhůtě nevyjádří k položkám Soupisu měsíčních prací, má se za to, že s předloženým Soupisem měsíčních prací souhlasí.
- 9.4.3. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, méněpráce či jiné změny ceny díla bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce, méněpráce či jiné změny ceny díla sjednány a odsouhlaseny, tj. zejména dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.
- 9.4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 9.4.5. Po odsouhlasení Soupisu měsíčních prací a potvrzení tohoto soupisu ze strany objednatele či TDS vystaví zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
- 9.5. Dílčí faktury vystavované zhotovitelem budou, kromě náležitostí stanovených platnými a účinnými právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat zejména tyto údaje:
- 9.5.1. označení „faktura“ a její číslo;
- 9.5.2. identifikační údaje objednatele;
- 9.5.3. identifikační údaje zhotovitele;
- 9.5.4. název (označení) díla (projektu) včetně uvedení registračního čísla projektu, a to v případě, kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních prostředků;
- 9.5.5. částku k úhradě vyplývající ze Soupisu skutečně provedených prací v daném kalendářním měsíci odsouhlaseným a potvrzeným ze strany objednatele či TDS;
- 9.5.6. bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol);



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 9.5.7. den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury;
- 9.5.8. označení osoby, která fakturu vyhotovila;
- 9.5.9. přílohou faktury bude potvrzený a odsouhlasený Soupis měsíčních prací;
- 9.5.10. případné vyúčtování víceprací, méněprací či jiných změn ceny díla dle této smlouvy;
- 9.6. Podkladem pro konečné uhrazení ceny díla podle této smlouvy na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem je protokol o předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy, který bude následně nedílnou součástí konečné faktury, a který bude vyhotoven v souladu s ustanoveními této smlouvy.

Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolárním předání a převzetí díla objednavatelem bez vad a nedodělků bránících užívání díla, a v případě, kdy budou v rámci přejímacího řízení zjištěny vady a nedodělky bránící užívání díla, pak až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla.
- 9.7. Konečná faktura vystavená zhotovitelem bude, kromě náležitostí stanovených platnými a účinnými právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat zejména tyto údaje:
 - 9.7.1. označení „konečná faktura“ a její číslo;
 - 9.7.2. identifikační údaje objednatele;
 - 9.7.3. identifikační údaje zhotovitele;
 - 9.7.4. název (označení) díla (projektu) včetně uvedení registračního čísla projektu, a to v případě, kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních prostředků;
 - 9.7.5. částku zbývající k úhradě (po odečtení částek uhrazených v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).
 - 9.7.6. údaj o celkové sjednané ceně předmětného díla dle této smlouvy;
 - 9.7.7. soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur dle této smlouvy;
 - 9.7.8. bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol);
 - 9.7.9. den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury;
 - 9.7.10. označení osoby, která fakturu vyhotovila;
 - 9.7.11. přílohou konečné faktury bude povinně protokol o předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy, a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla (případně též protokol(y) potvrzující řádné odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení).
- 9.8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 9.9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - 9.9.1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou součást dle příslušných právních předpisů nebo dohodnutou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo či jeho část,
 - 9.9.2. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,





- 9.10. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 5 pracovních dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
- 9.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Článek X. Staveniště

10.1. Předání staveniště zhotoviteli

- 10.1.1. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, označují se pojmem „**staveniště**“ všechny části prostoru staveniště v průběhu zhotovování stavby dle této smlouvy. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude pro provádění díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

- 10.1.2. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy, zajistit zaměření a určení základních geodetických vytyčovacích prvků stavby.
- 10.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí prostoru staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených zhotovováním stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytyčením a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu zhotovování stavby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 10.1.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných (odběrných) míst pro odběr elektrické energie a vody (dále jen „**energie**“). Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn. je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno objednatelem v cenách dle poskytovatele energií, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

Zhotovitel se zavazuje k úhradě takto spotřebovaných nákladů na energie čerpaných až do dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotovení stavby a jejich připojení na odběrná místa.

10.2. Zřízení a užívání staveniště:

- 10.2.1. Zhotovitel se zavazuje vybudovat zařízení staveniště a neprodleně informovat objednatele a TDS a na žádost objednatele či TDS předat situační náčrtek staveniště.
- 10.2.2. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu s účelem této smlouvy, svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, a to na vlastní náklady.



- 10.2.3. Zhotovitel je dále povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 10.2.4. Zhotovitel je povinen převzatý prostor staveniště po celou dobu zabezpečit tak, aby byl zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich požadavky a připomínky.
- 10.2.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v nezbytném rozsahu zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zařízení staveniště, oplocení, zabezpečení, ochranu a ostrahu, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště a zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací ke zhotovení díla dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání.
- 10.2.7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných odpadních sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.
- 10.2.8. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a je povinen průběžně na svůj náklad ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.
- 10.2.9. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Veškerá potřebná povolení nutná k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací, případně k pracím na těchto plochách a komunikacích zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné náklady s tím spojené.
- 10.2.10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním stavby bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel, a to na vlastní náklad. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací na zhotovování stavby. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou plně k tíži zhotovitele.
- 10.2.11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště i v jeho okolí, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v celém prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasících prostředků.
- 10.3. Vyklizení staveniště:**
- 10.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve sjednaném termínu ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a



nedodělků (tj. po odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení).

- 10.3.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště sám či prostřednictvím třetí osoby, kdy náklady s tím spojené se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů od dne doručení příslušného vyúčtování všech nákladů s tím spojených zhotoviteli.
- 10.3.3. Zhotovitel vyhotoví zápis o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci obou smluvních stran, s výjimkou případu, kdy zhotovitel staveniště dobrovolně nevyklidí a objednatel bude nucen využít postupu dle předchozího odstavce.

Článek XI. Stavební deník

11.1. Povinnost vést stavební deník:

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí prostoru budoucího staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění prováděcích předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, TDS a případně jiným osobám oprávněným do stavebních deníků zapisovat (např. autorský dozor, koordinátor BOZP apod.).
- 11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se zhotovitel zavazuje provádět v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli, jakmile dojde k zániku jeho povinnosti vést stavební deník, tj. jakmile dojde k naplnění podmínek ukončení povinnosti k vedení stavebního deníku dle níže uvedeného v tomto článku této smlouvy. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost předat objednateli stavební deník v originálním znění, bude toto považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.1.4. Zhotovitel se zavazuje předávat první kopii zápisů do stavebního deníku vždy osobě vykonávající funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovávat pro své potřeby. Kopie zápisů do stavebního deníku určených pro TDS objednatele je zhotovitel povinen předávat pravidelně nejméně však při kontrolních dnech či na žádost objednatele nebo TDS.
- 11.1.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí až řádným dokončením díla ze strany zhotovitele a jeho předáním objednateli, tj. protokolárním předáním díla objednateli bez vad a nedodělků, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, a dále vydáním kolaudačního souhlasu k tomu příslušným správním orgánem.
- 11.1.6. Objednatel bere na vědomí, že má povinnost uchovávat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu.
- 11.2. **Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku:**



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro zhotovení stavby musí být ve stavebním deníku zapsány zhotovitelem v ten den, v němž nastaly.
- 11.2.2. TDS objednatele je oprávněn se vždy vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem. V případě souhlasu se zněním zápisu připojí k tomuto zápisu svůj podpis a v případě nesouhlasu uvede výslovně veškeré své připomínky. K zápisům do stavebního deníku je za obdobných podmínek oprávněn se vyjadřovat též objednatel.
- 11.2.3. V případě, že objednatel či TDS objednatele uvedou k zápisům do stavebního deníku své připomínky, je zhotovitel povinen veškeré tyto připomínky vzít na vědomí a postupovat při vedení stavebního deníku v souladu s těmito připomínkami. V případě, že jsou příslušné připomínky objednatele či TDS objednatele nedůvodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele či TDS objednatele upozornit a uvést v čem spatřuje jejich nedůvodnost.
- 11.2.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel či TDS, musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden. V případě, že zhotovitel neuvede své písemné stanovisko k zápisu do stavebního deníku ve lhůtě určené předchozí větou tohoto odstavce, ztrácí možnost jakkoliv rozporovat provedení a oprávněnost tohoto zápisu.
- 11.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a **to min. 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.
- 11.2.6. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat mimo výše uvedených osob též koordinátor BOZP a osoby vykonávající kontrolní prohlídky stavby.
- 11.2.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že písemné dodatky k této smlouvě nelze činit formou zápisu ve stavebním deníku a že tyto zápisy nikterak nenahrazují smluvní ujednání obsažené v této smlouvě.
- V případě, že dodatky budou učiněny formou takového zápisu do stavebního deníku, pak platí, že nemají vůbec žádné právní účinky a k takovým dodatkům se nepřihlíží.

Článek XII.

Kontrola díla a další podmínky plnění předmětu smlouvy

12.1. Kontrola díla (provádění prací):

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla prostřednictvím svých pověřených pracovníků, zejména pak osoby zastupující objednatele, TDS, případně též prostřednictvím autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 12.1.2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

- 12.1.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit bez zbytečného odkladu.
- 12.1.4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 12.1.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla, geodetické zaměření stavby či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 12.1.6. Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však **1x za 14 dní**, a to v termínech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS či dále také na základě žádosti objednatele doručené zhotoviteli minimálně 3 pracovní dny před vyžádaným dnem kontroly realizace díla. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů, a to pravidelných kontrolních dnů, na kterých se smluvní strany dohodnou i objednatelem vyžádaných a oznámených kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Objednatel či jím pověřené osoby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku vedeného zhotovitelem.

12.2. Použité materiály a výrobky:

- 12.2.1. Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám (EN) a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR.
- 12.2.2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude ze strany zhotovitele dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho částí.
- 12.2.3. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich možného užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že ke zhotovování stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných právních předpisů. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na





písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

12.3. Dodržování BOZP a hygieny práce:

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).

- 12.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na zhotovení stavby před předáním a převzetím staveniště vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit před započítím poddodávek ke zhotovení stavby provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy.
- 12.3.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu zhotovování stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi a také je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništěm.
- 12.3.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při zhotovování stavby nebo při činnostech souvisejících se zhotovováním stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- 12.3.6. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování podmínek bezpečnosti práce při provádění stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými právními předpisy budou dodržovány.

12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí:





- 12.4.1. Zhotovitel při provádění stavby provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.
- 12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Článek XIII.

Předání a převzetí plnění předmětu smlouvy

13.1. Termín předání a převzetí:

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v době plnění, tj. termínech plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části díla (dále také jen jako „**přejímací řízení díla**“) písemně alespoň 5 pracovních dnů předem, a to v místě plnění zápisem do stavebního deníku nebo písemnou výzvou zaslanou na doručovací adresu objednatele příp. elektronicky na e-mail: urad@olesnice-nad-cidlinou.cz s potvrzením o doručení. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li objednateli řádně předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.
- 13.1.2. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným dle této smlouvy jako termín dokončení díla, je povinen dřívější datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 10 pracovních dnů předem a současně jej vyzvat k účasti na přejímacím řízení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení díla před sjednaným termínem dokončení díla. Objednatel neodpovídá za náklady vynaložené zhotovitelem pro případ údržby díla zhotoveného před termíny dokončení díla sjednanými v této smlouvě a tyto jdou plně k tíži zhotovitele.
- 13.1.3. Pořízení Soupisu měsíčních prací dle shora uvedeného v této smlouvě a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDS za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ani jeho části ve smyslu tohoto článku smlouvy.

13.2. Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení:

- 13.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení díla všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedení revizí, zkoušek a výstupní kontroly včetně prohlášení o shodě, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, originál stavebního deníku a kopie změnových listů. Zhotovitel bere na vědomí, že nedoloží-li sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné přejímacího řízení díla.
- 13.2.2. Objednatel má právo přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající TDS (případně též osobu vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné k předání a převzetí díla).



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 13.2.3. O průběhu přejímacího řízení díla pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů a prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 13.2.4. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol o předání a převzetí díla objednatele obsahovat také: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě informaci o jiném způsobu narovnání mezi smluvními stranami. V případě, že jsou do protokolu o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení, bude u těch vad, které nebrání užívání díla tato informace výslovně uvedena.
- Nebude-li u vady a nedodělky uvedena informace, že se jedná o vadu nebránící užívání díla, berou smluvní strany na vědomí, že se jedná o vadu bránící užívání díla.
- 13.2.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení přejímacího řízení. Zhotovitel se zavazuje v takto určené lhůtě odstranit veškeré vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Zhotoviteli je známo a zavazuje se, že náklady na odstranění veškerých vad a nedodělků včetně případných nákladů vynaložených objednatelem či zhotovitelem pro případ vyhotovení nezbytných znaleckých posudků nese zhotovitel. Objednatel je pro případ vzniku nákladů spojených s uplatněním vad a nedodělků díla oprávněn veškeré takto vzniklé náklady zhotoviteli vyúčtovat. Zhotovitel se zavazuje provést úhradu všech těchto nákladů nejpozději do 14 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem.
- 13.2.6. Pro případ, že objednatel neuvede v protokolu o předání a převzetí díla nárok, který uplatňuje vůči zhotoviteli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel požaduje provedení bezplatné výměny všech těchto vadných částí díla. Tam, kde nebude možné provést výměnu vadných částí díla, platí, že objednatel požaduje provedení jejich bezplatné opravy. Nebude-li v případě existence nedodělků díla sjednáno jinak, platí, že zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit.
- 13.2.7. Po odstranění veškerých vad a nedodělků proběhne nové přejímací řízení díla a objednatelem bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla, kdy se ustanovení o přejímacím řízení použijí obdobně i na toto nové (opakované) přejímací řízení.
- Termín tohoto nového přejímacího řízení je povinen oznámit objednateli zhotovitel, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem opakovaného přejímacího řízení.
- 13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání a toto po něm nelze požadovat.

Článek XIV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle (stavbě) nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla (stavby) zhotovitel.





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 14.2. Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho poddodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek XV.
Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit ve prospěch objednatele záruční listiny na níže uvedené finanční záruky (jistoty), a to ve formě tzv. bankovní záruky. Zhotovitel je povinen si nechat vystavit veškeré bankovní záruky dle tohoto článku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy budou vždy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele a zajišťující nároky objednatele vůči zhotoviteli z plnění této smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, v termínu dle této smlouvy, a to až do řádného a úplného splnění povinností zhotovitele, které konkrétní bankovní záruka zajišťuje, tak jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 15.3. **Bankovní záruky, které se zhotovitel (jako dlužník) zavazuje nechat vystavit příslušnou bankou ve prospěch objednatele (jako věřitele) jsou následující:**
- 15.3.1. **Bankovní záruka za řádné provedení díla:**
Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí finanční záruky (jistoty) za řádné splnění povinností zhotovitele při provedení díla (stavby) dle této smlouvy, a to na základě záruční listiny prokazující sjednání platné bankovní záruky dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „**bankovní záruka za řádné provedení díla**“)

Bankovní záruka za řádné provedení díla být závazně sjednána na finanční záruku (jistotu), kterou se banka zaručí za zhotovitele, a to až do výše **400 000,- Kč**.

Bankovní záruka za řádné provedení díla dle tohoto odstavce musí na základě požadavků objednatele a ujednání smluvních stran dále splňovat následující podmínky:

- musí obsahovat písemné prohlášení banky, která bankovní záruku za řádné provedení díla zhotoviteli poskytuje a za zhotovitele se zaručuje, že uspokojí veškeré finanční nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli z důvodu nesplnění či porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy po celou dobu zhotovování a realizace díla, a to zaplacením požadované částky na žádost objednatele;
- musí být sjednána s platností ode dne uzavření této smlouvy a až do doby řádného dokončení díla a předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a





nedodělků, tj. až do doby odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

- c) právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit zejména v případech, kdy zhotovitel neprovádí dílo (stavbu) v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny provádění díla (stavby) či neplní podmínky sjednaného časového harmonogramu díla, nepředloží řádně a včas objednateli požadované dokumenty, listiny či informace k realizaci a zhotovování díla dle této smlouvy, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.

Platnou záruční listinu prokazující platnou bankovní záruku za řádné provedení díla dle tohoto odstavce a článku je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude doba provádění a realizace díla dle této smlouvy delší než sjednané termíny plnění dle této smlouvy (zejména pak termín řádného předání a převzetí díla) a z tohoto důvodu by pozbyla platnosti a účinnosti původní zhotovitelem předložená bankovní záruka za řádné provedení díla, zhotovitel se zavazuje předložit objednateli novou bankovní záruku za řádné provedení díla ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní dle tohoto odstavce a článku. Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat v platnosti a účinnosti až do doby řádného dokončení díla a předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. až do doby odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

Předložení neplatné záruční listiny či nepředložení záruční listiny o bankovní záruce dle tohoto odstavce a článku je na základě ujednání smluvních stran považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy a podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

15.3.2. Bankovní záruka za jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí finanční záruky (jistoty) za řádné splnění povinností zhotovitele z titulu jím poskytnuté záruky za jakost zhotoveného díla (stavby) dle této smlouvy, a to na základě záruční listiny prokazující sjednání platné bankovní záruky dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**bankovní záruka za jakost díla**“)

Bankovní záruka za jakost díla musí být závazně sjednána na finanční záruku (jistotu), kterou se banka zaručí za zhotovitele, a to až do výše **400 000,- Kč**.

Bankovní záruka za jakost díla dle tohoto odstavce musí na základě požadavků objednatele a ujednání smluvních stran dále splňovat následující podmínky:



- a) musí obsahovat písemné prohlášení banky, která bankovní záruku zhotoviteli poskytuje, že uspokojí veškeré finanční nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli z této smlouvy po celou dobu plnění všech povinností zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to zaplacením požadované částky na žádost objednatele;
- b) musí být sjednána s platností minimálně ode dne protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, a dále po celou dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé reklamované a objednatelem uplatněné vady díla (stavby), pak do dne odstranění poslední z těchto vad díla (stavby).
- c) právo z bankovní záruky za jakost díla je objednatel oprávněn uplatnit zejména v případech, kdy zhotovitel neodstraní v záruční době reklamované (objednatelem oznámené) záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen a který vznikne zhotoviteli za dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené v této smlouvě.

Platnou záruční listinu prokazující platnou bankovní záruku za jakost díla dle tohoto odstavce a článku je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

Předložení této bankovní záruky je podmínkou objednatele pro převzetí řádně dokončeného díla.

V případě, že v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla (stavby) v poskytnuté a sjednané záruční době (zejména pak z důvodu, že k tomuto dni nebudou odstraněny některé reklamované a objednatelem uplatněné vady díla (stavby)) a z tohoto důvodu by pozbyla platnosti a účinnosti původní zhotovitelem předložená bankovní záruka za jakost díla, zhotovitel se zavazuje předložit objednateli novou bankovní záruku za jakost díla ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní dle tohoto odstavce a článku.

Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat v platnosti a účinnosti až do doby řádného dokončení nápravy vad a nároků objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla (stavby) v poskytnuté a sjednané záruční době, tj. až do doby odstranění poslední z reklamovaných a objednatelem uplatněných vad díla (stavby) v záruční době.

Předložení neplatné záruční listiny či nepředložení záruční listiny o bankovní záruce dle tohoto odstavce a článku je na základě ujednání smluvních stran považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy a podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

- 15.4. Potvrzení o vystavení každé shora požadované bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny (bankovní záruky) vystavené příslušnou bankou, ve



kteřé se tato banka zaručuje za zhotovitele, že zaplatí ve prospěch objednatele jako oprávněného, příslušné nároky vyplývající z bankovní záruky dle odst. 15.3 tohoto článku. Originál či úředně ověřená kopie záruční listina o bankovní záruce tvoří dále Přílohu č. 7 této smlouvy.

- 15.5. Bankovní záruka dle tohoto článku musí být vždy výslovně vystavena jako nevypověditelná, neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele zajišťované příslušnou bankovní zárukou. Zhotovitel je povinen bankovní záruku sjednat takovým způsobem a v takové formě a obsahu, aby banka vystavující příslušnou bankovní záruku, ve které se zaručuje za zhotovitele ve prospěch objednatele, byla vždy povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
- 15.6. V případě prodloužení lhůt, termínů či doby plnění, na které navázána platnost jakékoliv shora uvedené bankovní záruky, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou objednatelům požadovanou a výše sjednanou dobu platnosti každé příslušné bankovní záruky. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli vždy doklad o prodloužení bankovní záruky, a to ve stejném znění, za totožných podmínek a v totožné výši, nejpozději do 7 dnů ode dne zjištění skutečnosti či události, z jejíhož důvodu nastala potřeba příslušného prodloužení lhůty platnosti dané bankovní záruky.
- Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce a článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
- 15.7. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za podmínek stanovených v tomto článku a ve výši částky, která odpovídá finanční výši nároku objednatele uplatněného vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši smluvní pokuty, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, výši vzniklé újmy či škody, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, či jakéhokoli jiného neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli.
- 15.8. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši takto uplatněného a požadovaného plnění z bankovní záruky vůči příslušné bance zhotovitele jako povinného, který formou bankovní záruky zaručuje sjednané plnění zhotovitele. V případě, kdy čerpáním bankovní záruky ze strany objednatele dojde k jejímu snížení u banky zhotovitele, je zhotovitel povinen sjednat či obnovit bankovní záruku do původní výše, a to ve stejném znění a za totožných podmínek. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu o platné bankovní záruce ve znění, za podmínek a výši shodné s předchozí bankovní zárukou, resp. v souladu s tímto článkem, vždy nejpozději do 7 dnů od každého uplatnění práva z bankovní záruky a čerpání bankovní záruky objednatelům.
- Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
- 15.9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny o příslušné bankovní záruce dle tohoto článku této smlouvy nebo předá záruční listiny o příslušné bankovní záruce neplatné či odporující



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za neposkytnutí součinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy a podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% částky, na jejíž výši je příslušná bankovní záruka vystavena dle shora uvedeného v tomto článku.

- 15.10. Originál záruční listiny o bankovní záruce (či jeho úředně ověřená kopie) dle tohoto článku bude objednatelem vrácen zhotoviteli do 30 dnů od uběhnutí sjednané doby platnosti příslušné bankovní záruky dle této smlouvy, a to se zohledněním podmínek pro případné prodloužení doby platnosti bankovní záruky dle tohoto článku, a zároveň po zaplacení a vyrovnání veškerých souvisejících nároků objednatele vůči zhotoviteli vzniklých na základě této smlouvy, zejména smluvních pokut, újmy či škody.
- 15.11. Jakákoliv bankovní záruka dle tohoto článku této smlouvy může být nahrazena v plné výši a totožném rozsahu také formou pojištění záruky (resp. pojištěním plnění záručních podmínek zhotovitelem) či složením finanční částky jistiny ve výši požadované v rámci ujednání o příslušné bankovní záruce dle tohoto článku, a to na účet či k rukám objednatele. Veškeré podmínky trvání, čerpání či vrácení pojištění záruky či složené finanční jistiny nahrazující záruční listinu o bankovní záruce dle tohoto odstavce a článku budou použity zcela totožně jako v případě sjednaných podmínek pro shora uvedené bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy.

Článek XVI.

Záruka za jakost díla a reklamační podmínky

- 16.1. **Záruka za jakost**
- 16.1.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, kterou se zavazuje a zároveň garantuje, že veškeré jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem díla, touto smlouvou, technickými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, a dále, že dílo bude způsobilé k řádnému užívání a k účelu odpovídajícímu určení stavby dle této smlouvy.
- 16.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v okamžiku předání a převzetí díla objednatelem a projeví se v průběhu záruční doby poskytované záruky za jakost.
- 16.1.3. Záruční doba v rámci zhotovitelem poskytované záruky za jakost je na základě ujednání smluvní stran stanovena v délce:
- a) 60 měsíců na stavební část a veškeré stavební práce v rámci realizovaného díla dle této smlouvy;**
- b) 24 měsíců na všechny položky technologických a technických zařízení (není-li výrobcem garantována záruka delší).**
- 16.1.4. Zhotovitel neodpovídá pouze za ty vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení





trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci.

16.1.5. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

16.1.6. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel, a to až do doby jejich řádného odstranění a podpisu nového protokolu o předání a převzetí díla.

16.2. Způsob uplatnění reklamace:

16.2.1. Objednatel či jím zmocněná osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy, resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu.

Reklamaci je možné provést též prostřednictvím e-mailové adresy zhotovitele určené zhotovitelem pro oficiální příjem elektronické pošty, tj. na adresu: colas@colas.cz a jan.berger@colas.cz.

V případě reklamace havarijních vad díla postačuje pouhé ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. čísle zhotovitele: +420 733 780 156 nebo 286 003 511.

Zhotovitel je povinen pro účely reklamace vad díla a oznamování vad díla objednateli po celou dobu trvání záruční doby sdělovat a aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a zajistit nepřetržité a funkční telefonické spojení dle shora uvedeného. V reklamaci je objednatel povinen popsat vady díla nebo alespoň uvést, jak se tyto vady projevují.

16.2.2. Objednatel v reklamaci příslušné vady a oznámení vady zhotoviteli uvede také, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace díla požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části díla) (zejména u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná;
- c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, pokud vada není odstranitelná a má za následek trvalé omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání stavby k jejímu účelu.

Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.

Pro případ, že objednatel neuvede při reklamaci vady nárok, který uplatňuje vůči zhotoviteli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel požaduje v první řadě odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části díla). Tam, kde nebude možné provést takovou výměnu vadných částí díla, platí, že objednatel požaduje provedení jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude možné provést ani výměnu ani opravu vadné části díla, platí, že objednatel požaduje poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla.



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 16.2.3. Za havarijní vadu je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání řádnému užívání díla (stavby) k účelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu díla, nebo v důsledku výskytu takovéto vady hrozí objednateli nebo třetím osobám vznik škody.
- 16.2.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že i reklamační odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 16.2.5. Reklamační se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se právní úkon objednatele obsahující reklamací dostane do sféry vlivu zhotovitele. V případě úkonů učiněných za využití provozovatele poštovních služeb se má za to, že právní úkon objednatele obsahující reklamací byl zhotoviteli doručen nejpozději třetí den po jejím odeslání.
- 16.3. **Podmínky odstranění reklamovaných vad:**
- 16.3.1. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamační objednávky zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady.
- 16.3.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit objednateli v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 16.3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamační objednávky, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení příslušné smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 16.3.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havarijní vadu, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování této havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamační (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak.
- 16.3.5. Tato případná jiná dohoda smluvních stran musí být uzavřena a potvrzena písemně.
- 16.3.6. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamační (oznámení) objednávky, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli příslušné smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 16.3.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nutný a nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodloužení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 16.3.8. Objednatel je oprávněn převést své právo reklamační vad díla u zhotovitele na třetí osobu.
- 16.4. **Lhůty pro odstranění reklamovaných vad:**





Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 16.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 16.4.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havarijní sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované havarijní vady, platí, že havarijní vada musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) objednatelem.
- 16.4.3. Nedokončí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení příslušné smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 16.4.4. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu vad převzít.

Článek XVII.
Pojištění zhotovitele

- 17.1. Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne podpisu této smlouvy až do předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. až do doby odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení, a dále do doby řádného vyklizení staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci předmětné předmětu této smlouvy, a to včetně škody způsobené pracovníky zhotovitele (dále jen „pojistná smlouva“).
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění ve výši **min. 8 676 953,- Kč z jedné škodní události**.
- 17.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci předmětu této smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné zakázky, a to s požadovaným limitem pojistného plnění a dále sjednanou za podmínek tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané době dle tohoto článku.
- 17.4. Potvrzení (certifikát) o pojištění zhotovitele dle tohoto článku či kopie příslušné pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.
- 17.5. V případě nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku bude takové jednání považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy a objednatel má v takovém případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na náhradu škody tímto vzniklou.





Článek XVII. Poddodavatelský systém

- 18.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této Smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavateli splnění veškerých povinností poddodavatele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných stavebních prací, či souvisejících dodávek a služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy.
- 18.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení na předmět veřejné zakázky (který je zároveň předmětem této smlouvy), na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, kvalifikaci, či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení jako poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné zakázky, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.
- 18.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu této smlouvy jiného dalšího poddodavatele (vyjma těch, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení kvalifikaci, či těch které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení jako poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy) či změnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou poddodavatele dle tohoto článku nevydává, pokud:
- 18.3.1. prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokázána, nebo
- 18.3.2. nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.
- 18.4. V případě realizace plnění dle této smlouvy prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele specifikovat části předmětu plnění, které plní pro zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele, rozsahu poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu stavebních prací, dodávek služeb poddodavatele na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 18.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy některému poddodavateli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace plnění dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak.

Článek XIX.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby

- 19.1. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této smlouvy, pověřuje objednatel následující kontaktní osoby:
- 19.1.1. **ve věcech smluvních:** Pavel Procházka, tel.: +420 737 630 533, e-mail: urad@olesnice-nad-cidlinou.cz
- 19.1.2. **ve věcech technických:**
- a) **TDS:** Ing. Tomáš Pazdera, tel.: 725 744 942, e-mail: tomas.pazdera@erv.cz
- b) **Koordinátor BOZP:** Ing. Jiří Bobr ml., tel.: 731 883 885, e-mail: jiri.bobr@erv.cz
- c) **Autorský dozor:** Kamil Hronovský, tel.: 604 823 698, e-mail: hronovsky@hkprojekt.cz
- 19.2. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této smlouvy, pověřuje zhotovitel následující kontaktní osoby:
- 19.2.1. **ve věcech smluvních:** Ing. Jan Berger, tel.: 733 780 156, e-mail: jan.berger@colas.cz
- 19.2.2. **ve věcech technických:**
- a) **Hlavní stavbyvedoucí:** Ing. Jan Berger, tel.: 733 780 156, e-mail: jan.berger@colas.cz
- b) **Technik vodohospodářských staveb:** Pavel Šimůnek, tel.: 603 874 958, e-mail: simunek@obis-sro.cz
- 19.3. Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i technických jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je objednatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět zhotovitele (také e-mailem či prostřednictvím datové schránky).
- 19.4. Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je zhotovitel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také e-mailem či prostřednictvím datové schránky).
- 19.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy jednostranně změnit kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických (a to u jakékoliv z nich) a pověřit jinou kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve věcech technických nevydává, pokud:
- a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato





smlouva, prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní kontaktní osobou ve věcech technických prokázána, nebo

- b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.

Článek XX. Doručování

- 20.1. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy nebo které si smluvní strany písemně specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny do 3 pracovních dní ode dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.
- 20.2. V rámci naplnění předmětu této smlouvy budou veškeré písemnosti, které nesnesou zbytečného odkladu či odkladu z hlediska splnění příslušných zákonných lhůt, mezi smluvními stranami zasílány výjimečně též e-mailem či prostřednictvím datové schránky, a to k rukám příslušné kontaktní osoby ve věcech smluvních a zároveň kontaktní osoby ve věcech technických příslušného adresáta, kdy takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti dle předchozího odstavce tohoto článku pouze v případě, že adresát takto doručenou písemnost e-mailem či faxem potvrdí do 3 pracovních dnů odesílateli (odesílající smluvní straně). Na žádost adresáta má odesílatel písemnosti povinnost zaslat příslušnou písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné podobě.

Článek XXI. Sankční ustanovení

- 21.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo či jeho části sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení **ve výši 0,015 % z dlužné částky v Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 21.2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas dle termínů pro plnění díla stanovených v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s realizací a dokončením díla **ve výši 0,05 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 21.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v rámci přejímacího řízení díla této smlouvy ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). Tím není dotčen nárok na smluvní pokutu za prodlení s realizací a dokončením díla dle předchozího odstavce.
- 21.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se vedení stavebního deníku (včetně zápisů, uchovávání stavebního deník atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a/nebo za každý případ nesplnění.

- 21.5. V případě, že zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele (pracovníků apod.) vyskytujících se na staveništi, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý případ takového porušení.
- 21.6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě dle této smlouvy od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 21.7. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění** (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). V případě, že se jedná o reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havarijní vady), a zhotovitel neodstraní tyto reklamované havarijní vady ve sjednaných lhůtách, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění** (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou havarijní vadu).
- 21.8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se závazku pojištění zhotovitele stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s nesplněním podmínky povinného pojištění dle této smlouvy.
- 21.9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle této smlouvy či poruší svou povinnost mlčenlivosti sjednanou v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každý případ nesplnění.
- 21.10. Smluvní strany dále sjednávají, že pro případ porušení povinností zhotovitele při provádění díla, a to zejména povinností stanovených zhotoviteli touto smlouvou či příslušnými dotčenými právními předpisy a technickými normami, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 20.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení či za každý případ nesplnění povinností zhotovitele.
- 21.11. Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 21.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.





- 21.13. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 21.14. Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna všechny takto uplatněné sankce akceptovat.

Článek XXII. Zánik smlouvy

- 22.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 22.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou na základě písemné dohody uzavřené mezi oběma smluvními stranami, a to ke dni, který bude v této písemné dohodě o ukončení této smlouvy výslovně sjednán, nebude-li sjednán, poté ke dni podpisu takové dohody o ukončení této smlouvy.
- 22.3. Pro odstoupení od této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. Mimo případy uvedené v § 2002 občanského zákoníku či výše v této smlouvě má příslušná smluvní strana dále právo odstoupit od této smlouvy v níže uvedených případech.
- 22.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností objednatele, za které je pro účely této Smlouvy považováno:
- 22.4.1. prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po dobu delší než 30 dnů ode dne splatnosti takového daňového dokladu (faktury), pokud zhotovitel objednatel na takové prodlení s úhradou příslušného daňového dokladu (faktury) objednatel písemně upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve zhotovitelem poskytnuté přiměřené lhůtě.
- 22.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, která jsou uvedena výše v této smlouvě a za které je dále pro účely této smlouvy považováno také:
- 22.5.1. prodlení zhotovitele s výkonem prací, výkonů či činností zhotovitele po dobu delší než 14 dní oproti sjednaným termínům dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové prodlení s plněním povinností zhotovitele dle této smlouvy písemně upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatel poskytnuté přiměřené lhůtě;
- 22.5.2. opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména v případě nedodržení sjednaných podmínek provádění díla, realizace díla v kvalitě, způsobem a provedení v rozporu s touto smlouvou, porušení povinností zhotovitele při provádění díla, porušení povinností zhotovitele týkajících se staveniště, vedení stavebního deníku, kontrolních dnů, poddodavatelského systému či dalších povinností dle této



smlouvy (např. archivační povinnost, součinnost apod.), pokud objednatel zhotovitele na takové prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy písemně upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatel poskytnuté přiměřeně lhůtě;

- 22.5.3. porušení povinností zhotovitele týkající se závazku pojištění zhotovitele stanoveného touto smlouvou;
- 22.5.4. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
- 22.6. V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 22.7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Za doručení se považuje okamžik, kdy se listina obsahující oznámení o odstoupení od smlouvy dostane do dispozice druhé smluvní strany.
- 22.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 22.8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu této smlouvy a cena za zhotovení díla (stavby) dle této smlouvy.
 - 22.8.2. Zhotovitel provede vyúčtování všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb na díle (stavbě) v souladu s oceněným výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu skutečně zhotovených a objednateli předaných prací.
 - 22.8.3. Zhotovitel vyzve TDS a oprávněného zástupce objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla (stavby) a TDS je povinen do 7 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla (stavby). Pro toto přejímací řízení platí obdobně ustanovení smlouvy o přejímacím řízení v případě, že od této smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené práce, poskytnuté dodávky a služby na zhotovení díla (stavby) se obdobně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, poskytnuté dodávky a služby, je TDS oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla (stavby) a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla (stavby) nebo těch částí díla (stavby), na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy a ceny díla (stavby). Náklady na odstranění takových částí díla (stavby) jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen je uhradit.



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 22.9. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvní straně veškeré náklady (tj. náhradu škody, ušlý zisk apod.) vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Uvedené náklady, náhrada škody a ušlý zisk jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 14 dnů ode dne, kdy je tato smluvní strana povinné straně vyčíslení.
- 22.10. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvních pokut a sankcí dle této smlouvy ani na náhradu dalších škod či ušlého zisku vzniklých z důvodu porušení této smlouvy.

Článek XXIII.

Vyšší moc

- 23.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje mimořádná a neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření této smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci bránící plnění se považují takové okolnosti, které vzniknou po uzavření smlouvy v důsledku událostí výjimečného charakteru, a za které lze považovat zejména: živelné katastrofy, války, invaze, občanská války, občanské nepokoje, revoluce nebo teroristické útoky, generální stávku a stávky celých průmyslových odvětví, pokud byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovým svazem apod.
- 23.2. V případě vzniku okolností bránících smluvní straně v plnění povinností dle této smlouvy v důsledku okolností vyšší moci je tato strana povinna neprodleně informovat druhou stranu o vzniku a zániku této okolnosti, a to nejpozději do 7 dnů od jejího vzniku a zániku. V oznámení musí být uvedeno, které smluvní závazky jsou okolnostmi vyšší moci dotčeny a jak.
- Telefonické nebo e-mailové oznámení musí být bezodkladně potvrzeno písemně (případně i e-mailem či prostřednictvím datové schránky). Na požádání předloží strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. Pokud povinná strana nesplní svou povinnost oznámit druhé straně vznik a zánik okolností vyšší moci, ztrácí nárok na úpravu smluvních podmínek. Smluvní strany se zavazují přijmout taková opatření, která budou minimalizovat následky vyšší moci.
- 23.3. Pokud celkové trvání případu či situace považované za vyšší moc v rámci jednoho případu přesáhne 3 měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou. Pokud nebude dosaženo dohody do 30 dnů, má strana, která se dovolávala vyšší moci, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.
- 23.4. Strana, která je ovlivněna vyšší mocí, podnikne na své náklady (pokud nebude dohodnuto jinak) taková opatření, která povedou k zachování její schopnosti plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby mohla obnovit činnost co nejdříve po pominutí okolností vyšší moci.
- 23.5. Shora uvedená ustanovení o případech zásahů vyšší moci v žádném případě nezbavují žádnou ze smluvních stran povinnosti plnit své smluvní závazky neovlivněné okolnostmi vyšší moci.





Článek XXIV. Ostatní ujednání

- 24.1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají, anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této smlouvy a dosažení účelu této smlouvy.
- 24.2. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, (dále jen „zákon o finanční kontrole“) je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel zejména souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel je dále srozuměn a souhlasí s tím, že minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 24.3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem či osobou pověřenou objednatelem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a podmínek této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které zhotovitel pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance zhotovitele a další osoby, které zhotovitel použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy (poddodavatelé).
- 24.4. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, minimálně do konce roku 2030. Doklady se zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



- 24.5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn a dodatků byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu včetně jejich případných změn a dodatků v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem, zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele.
- 24.6. Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolvenčního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 24.7. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele či v registru smluv (bude-li mít objednatel povinnost takového zveřejnění).
- Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XXV.

Ochrana osobních údajů

- 26.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat příslušná ustanovení týkající se dodržování ochrany osobních údajů, budou-li na základě této smlouvy zpracovávány, uchovávány a používány, a to zejména ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů či dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
- 26.2. Veškeré osobní údaje, budou-li na základě této smlouvy shromažďovány, budou získávány a zpracovávány pouze z provozních důvodů a pro účely zajištění realizace prací, dodávek a služeb a výkonů, které jsou předmětem této smlouvy a naplnění veškerých závazků souvisejících s plněním této smlouvy. V rámci zpracovávání, uchovávání či použití veškerých osobních údajů uvedených v této smlouvě každou ze smluvních stran, případně získaných v rámci plnění předmětu této smlouvy sdělením jakékoliv ze smluvních stran, budou tyto shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu a po nezbytně nutnou dobu k naplnění stanoveného účelu této





smlouvy. Bude-li nezbytné ujednat bližší či specifičtější ujednání o ochraně osobních údajů, jejich shromažďování, zpracovávání, uchovávání a užívání, bude takové ujednání mezi smluvními stranami případně upraveno v rámci písemného souhlasu se zpracováním a ochranou osobních údajů.

Článek XXVI.

Právní režim smlouvy

- 26.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, tj. ustanoveními o smlouvě o dílo.
- 26.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.
- 26.3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla objednatele.

Článek XXVII.

Závěrečná ustanovení

- 27.1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
- 27.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž obdrží jedno (1) vyhotovení objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.
- 27.3. Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly (vzestupně číslovanou řadou) a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 27.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.
- 27.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této smlouvě a dále prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

27.6. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni příslušnou smluvní stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavřít tuto smlouvu.

27.7. Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný Soupis stavebních prací a výkonů)
- Příloha č. 3: Časový harmonogram
- Příloha č. 4: Zjišťovací protokol k faktuře
- Příloha č. 5: Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
- Příloha č. 6: Listina potvrzující pojištění zhotovitele
- Příloha č. 7: Záruční listina o bankovní záruce

Za zhotovitele:

V Praze, dne.....

Za objednatele:

V Olešnici, dne.....

Ing. Pavel Keller,
ředitel oblasti Sever

Pavel Procházka,
starosta obce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projektová dokumentace:

**„Dopravně bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků
Olešnice“ v elektronické verzi.**



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Olesnice

Stavba: Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 703 201,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 703 201,65	777 672,35
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 480 874,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Olesnice

Stavba: Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Místo: Olešnice

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant: Kamil Hronovský

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kamil Hronovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

H	Hlavní aktivity - způsobilé výdaje	3 275 159,70	3 962 943,24
SO 101	Vjezdová brána, směr od Levína	1 244 614,38	1 505 983,40
SO 102	Úprava chodníků u Obecního úřadu	516 766,36	625 287,30
SO 103	Rekonstrukce chodníků	1 135 904,21	1 374 444,09
SO 401	Osvětlení vjezdové brány	237 920,00	287 883,20
SO 402	Osvětlení přechodu pro chodce u Obecního úřadu	139 954,75	169 345,25
V	Vedlejší aktivity - způsobilé výdaje	156 309,95	189 135,04
VON	Vedlejší rozpočtové náklady	156 309,95	189 135,04
N	Nezpůsobilé výdaje	271 732,00	328 795,72
SO 101	Vjezdová brána, směr od Levína	51 162,00	61 906,02
SO 102	Úprava chodníků u Obecního úřadu	43 398,00	52 511,58
SO 103	Rekonstrukce chodníků	122 022,00	147 646,62
VON	Vedlejší rozpočtové náklady	55 150,00	66 731,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 101 - Vjezdová brána, směr od Levína

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 244 614,38

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 244 614,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 244 614,38	21,00%	261 369,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 505 983,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 101 - Vjezdová brána, směr od Levína

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 244 614,38

HVP - Hlavní aktivity projektu

1 244 614,38

1 - Zemní práce	302 243,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 450,00
5 - Komunikace pozemní	532 298,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	307 005,16
997 - Přesun sutě	42 527,50
998 - Přesun hmot	6 912,59
PSV - Práce a dodávky PSV	1 176,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 176,63

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 244 614,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 101 - Vjezdová brána, směr od Levína

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 244 614,38

D HVP

Hlavní aktivity projektu

1 244 614,38

D 1

Zemní práce

302 243,85

1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	433,00	866,00
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	585,00	1 170,00
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	8,000	37,00	296,00
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	68,000	56,00	3 808,00
5	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	93,000	367,00	34 131,00
6	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	68,000	98,00	6 664,00
7	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	128,000	109,00	13 952,00
8	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,000	273,00	6 825,00
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	13,000	73,00	949,00
10	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	64,650	77,00	4 978,05
11	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	256,800	112,00	28 761,60
98	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,900	33,00	821,70
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,750	39,00	926,25
13	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	385,00	770,00
14	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	766,00	1 532,00
15	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	305,00	610,00
16	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	17,00	34,00
17	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	17,00	34,00
18	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	17,00	34,00
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	156,100	114,00	17 795,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,900	45,00	1 120,50
20	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m3	100,700	106,00	10 674,20
21	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	24,688	99,00	2 444,11
22	M	583442300	šterkodrt' frakce 0-125 MM	t	49,376	257,00	12 689,63
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	156,100	15,00	2 341,50
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	280,980	294,00	82 608,12
25	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuťnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	23,750	370,00	8 787,50
100	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	24,900	244,00	6 075,60
101	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	151,000	116,00	17 516,00
102	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2	m2	15,000	84,00	1 260,00
103	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	151,000	20,00	3 020,00
26	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	35,000	21,00	735,00
27	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	32,000	23,00	736,00
104	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	151,000	21,00	3 171,00
105	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,040	109,00	658,36
106	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	15,000	31,00	465,00
107	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,600	109,00	65,40
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	493,750	13,00	6 418,75
108	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	15,000	33,00	495,00
109	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	151,000	7,00	1 057,00
110	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	15,000	7,00	105,00
29	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	35,00	630,00
30	M	026520280	Potentilla fruticosa 'Goldteppich' - mochna křovitá	kus	18,000	131,00	2 358,00
111	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	151,000	3,00	453,00
112	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	15,000	3,00	45,00
31	K	184818244	Ochrana kmene průměru do 900 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	3,000	231,00	693,00
32	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	178,00	5 696,00
33	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	3,296	1 379,00	4 545,18
113	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	151,000	2,00	302,00
114	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	15,000	8,00	120,00

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					52 450,00
34	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	30,000	233,00	6 990,00
35	M	592284140	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	10,000	314,00	3 140,00
36	M	592284150	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	10,000	375,00	3 750,00
37	M	592284160	BEST-PALISÁDA MASIV armovaná 17,5X20X150 cm	kus	10,000	673,00	6 730,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	339921114	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1,5 m	kus	16,000	567,00	9 072,00
39	M	592284170	BEST-PALISÁDA MASIV armovaná 17,5X20X200 cm	kus	16,000	1 423,00	22 768,00

D 5 Komunikace pozemní 532 298,65

40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	195,800	124,00	24 279,20
41	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	173,000	175,00	30 275,00
42	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	13,200	197,00	2 600,40
43	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	24,000	497,00	11 928,00
44	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	173,000	716,00	123 868,00
45	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	173,000	284,00	49 132,00
46	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	24,000	19,00	456,00
47	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	476,000	16,00	7 616,00
48	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	303,000	306,00	92 718,00
49	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	173,000	433,00	74 909,00
50	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	195,800	250,00	48 950,00
51	M	592452120	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	182,310	228,00	41 566,68
52	M	592451200	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	13,390	410,00	5 489,90
96	M	592452678	umělá vodící linie - dlažba s podélnými drážkami tl. 6 cm přírodní	m2	5,974	527,00	3 148,30
53	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,200	257,00	3 392,40
54	M	592452130	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	10,815	278,00	3 006,57
55	M	592451310	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	2,781	444,00	1 234,76
56	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	11,700	264,00	3 088,80
57	M	592453150	dlažba desková betonová 30x30x3,5 cm sedá	m2	12,051	385,00	4 639,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 307 005,16

65	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	7,500	767,00	5 752,50
66	M	553R110	ocelové třmaďadlové zábradlí, výška 1,1 m, průměr trubek 44,5 mm, kotveno do dutin palisád na plastmaltu	m	7,500	5 481,00	41 107,50
67	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	380,00	2 660,00
68	M	404442030	značka svislá reflexní zákazová C AL- NK 500 mm	kus	2,000	1 168,00	2 336,00
69	M	404442370	značka svislá reflexní AL- NK 750 x 750 mm	kus	2,000	769,00	1 538,00
70	M	404442710	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	1,000	3 948,00	3 948,00
71	M	404442750	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	2,000	4 935,00	9 870,00
72	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	303,00	1 818,00
73	M	404452355	sloupek dopravní značky (vč. betonového základu)	kus	6,000	2 120,00	12 720,00
74	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	76,300	109,00	8 316,70
75	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	76,300	327,00	24 950,10
76	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	49,500	280,00	13 860,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	10,471	3 125,00	32 721,88
78	K	91613R121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z z betonu 20/25 XF3	m	135,000	320,00	43 200,00
79	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	87,870	130,00	11 423,10
80	M	592174920	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	kus	48,480	178,00	8 629,44
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 20/25 XF3	m	116,000	320,00	37 120,00
82	M	592174095	obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm	kus	117,160	114,00	13 356,24
83	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	190,300	49,00	9 324,70
84	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	77,500	39,00	3 022,50
85	K	91973R221	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou záplvkou s podrcením	m	77,500	110,00	8 525,00
86	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	343,00	686,00
87	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	58,00	116,00
88	K	968R101	Půlená chránička HDPE DN 100 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm)	m	19,500	513,00	10 003,50
D 997 Přesun sutě							42 527,50
89	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	118,461	19,00	2 250,76
90	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 066,149	5,00	5 330,75
91	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	118,461	22,00	2 606,14
92	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	118,461	273,00	32 339,85
D 998 Přesun hmot							6 912,59
93	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	177,246	39,00	6 912,59
D PSV Práce a dodávky PSV							1 176,63
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 176,63
94	K	711161304	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 2,0 m	m2	6,700	70,00	469,00
95	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	6,492	109,00	707,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 102 - Úprava chodníků u Obecního úřadu

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

516 766,36

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

516 766,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	516 766,36	21,00%	108 520,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

625 287,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 102 - Úprava chodníků u Obecního úřadu

Místo:

Olešnice

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Datum:

6. 10. 2017

Projektant:

Kamil Hronovský

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

516 766,36

HSV - Hlavní aktivity projektu

516 766,36

1 - Zemní práce

139 912,57

5 - Komunikace pozemní

149 113,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

179 076,93

997 - Přesun sutě

35 991,56

998 - Přesun hmot

8 281,38

PSV - Práce a dodávky PSV

4 390,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 390,53

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

516 766,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 102 - Úprava chodníků u Obecního úřadu

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

516 766,36

D HSV

Hlavní aktivity projektu

516 766,36

D 1

Zemní práce

139 912,57

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	181,000	31,00	5 611,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	13,000	37,00	481,00
3	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	0,800	577,00	461,60
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	38,000	56,00	2 128,00
5	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	38,000	98,00	3 724,00
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	106,000	73,00	7 738,00
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,900	335,00	1 306,50
8	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2,100	77,00	161,70
9	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	98,500	112,00	11 032,00
57	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,100	33,00	36,30
10	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	39,00	39,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	94,500	114,00	10 773,00
58	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,100	45,00	49,50
12	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	4,000	106,00	424,00
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	59,510	99,00	5 891,49
14	M	583442300	<i>šterkodrt frakce 0-125 MM</i>	t	119,020	257,00	30 588,14
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	94,500	15,00	1 417,50
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	170,100	294,00	50 009,40
17	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	1,000	370,00	370,00
59	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	1,100	244,00	268,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	116,00	812,00
61	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	20,00	140,00
62	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	21,00	147,00
63	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,280	109,00	30,52
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	476,040	13,00	6 188,52
64	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	7,00	49,00
65	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	3,00	21,00
66	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	2,00	14,00

D 5 Komunikace pozemní 149 113,39

19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	184,800	124,00	22 915,20
20	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	41,900	197,00	8 254,30
21	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	184,800	250,00	46 200,00
22	M	592452120	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	166,860	226,00	37 710,36
23	M	592452020	dlažba zámková barevná 19,6x16,1x6 cm	m2	9,888	370,00	3 658,56
24	M	592451200	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	13,596	410,00	5 574,36
25	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,900	257,00	10 768,30
26	M	592452130	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	30,900	278,00	8 590,20
27	M	592451310	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	12,257	444,00	5 442,11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 076,93

34	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	380,00	1 520,00
35	M	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	1,000	1 168,00	1 168,00
36	M	404442120	značka svislá reflexní zákazová C AL- NK 700 mm	kus	2,000	1 423,00	2 846,00
37	M	404442370	značka svislá reflexní AL- NK 750 x 750 mm	kus	2,000	769,00	1 538,00
38	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	303,00	909,00
39	M	404452355	sloupek dopravní značky (vč. betonového základu)	kus	3,000	2 120,00	6 360,00
40	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	43,300	109,00	4 719,70
41	K	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	11,750	485,00	5 698,75
42	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	43,300	327,00	14 159,10
43	K	91613R121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z z betonu 20/25 XF3	m	132,000	320,00	42 240,00
44	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	105,040	130,00	13 655,20
45	M	592174920	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	kus	48,480	178,00	8 629,44
46	M	592175400	obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý	kus	24,240	1 965,00	47 631,60
47	M	592175460	obrubník HK přechodový pravý(levý) 40x29-H25x100 cm šedý	kus	4,040	3 292,00	13 299,68
48	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	238,040	49,00	11 663,96
49	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	51,500	59,00	3 038,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě							35 991,56
50	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	100,255	19,00	1 904,85
51	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	902,295	5,00	4 511,48
52	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	100,255	22,00	2 205,61
53	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	100,255	273,00	27 369,62
D 998 Přesun hmot							8 281,38
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	212,343	39,00	8 281,38
D PSV Práce a dodávky PSV							4 390,53
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 390,53
55	K	711161304	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 2,0 m	m2	25,000	70,00	1 750,00
56	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	24,225	109,00	2 640,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 103 - Rekonstrukce chodníků

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 135 904,21

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 135 904,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 135 904,21	21,00%	238 539,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 374 444,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobitelné výdaje

Soupis:

SO 103 - Rekonstrukce chodníků

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 135 904,21

HSV - Hlavní aktivity projektu

1 135 904,21

1 - Zemní práce

443 490,26

5 - Komunikace pozemní

444 467,55

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

209 524,69

998 - Přesun hmot

23 840,86

PSV - Práce a dodávky PSV

14 580,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 400,92

783 - Dokončovací práce - nátěry

179,93

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 135 904,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 103 - Rekonstrukce chodníků

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 135 904,21

D HSV

Hlavní aktivity projektu

1 135 904,21

D 1

Zemní práce

443 490,26

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	691,000	31,00	21 421,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	22,000	37,00	814,00
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	349,000	73,00	25 477,00
4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,670	335,00	11 279,45
5	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2,850	77,00	219,45
6	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	336,700	112,00	37 710,40
42	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,900	33,00	29,70
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,900	39,00	35,10
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	326,500	114,00	37 221,00
43	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,900	45,00	40,50
9	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 102 % PS	m3	10,200	106,00	1 081,20
10	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	179,760	99,00	17 796,24
11	M	583442300	šterkodrt' frakce 0-125 MM	t	359,520	257,00	92 396,64
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	326,500	15,00	4 897,50
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	587,700	294,00	172 783,80
14	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	0,900	370,00	333,00
44	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	0,900	244,00	219,60
45	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	116,00	696,00
46	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	20,00	120,00
47	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,000	21,00	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,240	109,00	26,16
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 438,040	13,00	18 694,52
49	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	7,00	42,00
50	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	3,00	18,00
51	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	2,00	12,00

D 5 Komunikace pozemní 444 467,55

16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	523,500	124,00	64 914,00
17	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	161,300	197,00	31 776,10
18	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	523,500	250,00	130 875,00
19	M	592452120	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	534,570	226,00	120 812,82
20	M	592451200	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	4,635	410,00	1 900,35
21	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	161,300	257,00	41 454,10
22	M	592452130	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	126,690	278,00	35 219,82
23	M	592451310	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	39,449	444,00	17 515,36

D 8 Trubní vedení 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 524,69

32	K	91613R121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z z betonu 20/25 XF3	m	341,500	320,00	109 280,00
33	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	344,915	130,00	44 838,95
34	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 20/25 XF3	m	41,000	320,00	13 120,00
35	M	592174095	obrubník betonový chodnikový ABO 19-10 100x8x25 cm	kus	41,410	114,00	4 720,74
36	K	91973R221	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou s podrcením	m	341,500	110,00	37 565,00

D 998 Přesun hmot 23 840,86

37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	611,304	39,00	23 840,86
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 580,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 400,92

38	K	711161304	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 2,0 m	m2	82,000	70,00	5 740,00
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	79,458	109,00	8 660,92

D 783 Dokončovací práce - nátěry 179,93

40	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,942	98,00	92,32
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,942	93,00	87,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 401 - Osvětlení vjezdové brány

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	237 920,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	237 920,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 920,00	21,00%	49 963,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	287 883,20
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 401 - Osvětlení vjezdové brány

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

237 920,00

M - Práce a dodávky M

237 920,00

21-M - Elektromontáže

237 920,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

237 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 401 - Osvětlení vjezdové brány

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

237 920,00

D M Práce a dodávky M

237 920,00

D 21-M Elektromontáže

237 920,00

1	K	SO 401	Osvětlení vjezdové brány (dle samostatného soupisu prací)	Kč	1,000	237 920,00	237 920,00
---	---	--------	---	----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 402 - Osvětlení přechodu pro chodce u Obecního úřadu

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

139 954,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

139 954,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 954,75	21,00%	29 390,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 345,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 402 - Osvětlení přechodu pro chodce u Obecního úřadu

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

139 954,75

M - Práce a dodávky M

139 954,75

21-M - Elektromontáže

139 954,75

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

139 954,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

SO 402 - Osvětlení přechodu pro chodce u Obecního úřadu

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 954,75

D M Práce a dodávky M

139 954,75

D 21-M Elektromontáže

139 954,75

1	K	SO 402	Osvětlení přechodu pro chodce u Obecního úřadu	Kč	1,000	139 954,75	139 954,75
---	---	--------	--	----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

V - Vedlejší aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

156 309,95

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

156 309,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 309,95	21,00%	32 825,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

189 135,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

V - Vedlejší aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

156 309,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

156 309,95

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

156 309,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

V - Vedlejší aktivity - způsobilé výdaje

Soupis:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

156 309,95

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

156 309,95

1	K	VRN.01	Průzkumné, geodetické a projektové práce (geodetické práce před výstavbou, geodetické práce po výstavbě, vytyčení tras podzemních sítí technické infrastruktury, dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení)	Kč	1,000	90 520,00	90 520,00
2	K	VRN.03	Inženýrská činnost	Kč	1,000	27 411,95	27 411,95
3	K	VRN.06	Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady	Kč	1,000	38 378,00	38 378,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 101 - Vjezdová brána, směr od Levína

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

51 162,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

51 162,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 162,00	21,00%	10 744,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 906,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 101 - Vjezdová brána, směr od Levína

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

51 162,00

NV - Nezpůsobilé výdaje projektu

18 264,00

8 - Trubní vedení

18 264,00

NV - Nezpůsobilé výdaje

32 898,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

51 162,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 101 - Vjezdová brána, směr od Levína

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 162,00

D HVP Hlavní aktivity projektu

18 264,00

D 8 Trubní vedení

18 264,00

1	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	2 661,00	2 661,00
2	M	592238215	vpust' betonová uliční DN 500, s košem na nečistoty a kalovým prostorem	kus	1,000	6 811,00	6 811,00
3	K	899.R101	Přípojka uliční vpusti DN 150 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm)	m	1,000	998,00	998,00
4	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	86,00	86,00
5	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 314,00	4 628,00
6	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	3 080,00	3 080,00

D NV Nezpůsobilé výdaje

32 898,00

8	K	VRN.05	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	32 898,00	32 898,00
---	---	--------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 102 - Úprava chodníků u Obecního úřadu

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

43 398,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

43 398,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 398,00	21,00%	9 113,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 511,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 102 - Úprava chodníků u Obecního úřadu

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

43 398,00

NV - Nezpůsobilé výdaje projektu

10 500,00

8 - Trubní vedení

10 500,00

NV - Nezpůsobilé výdaje

32 898,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

43 398,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 102 - Úprava chodníků u Obecního úřadu

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 398,00

D HSV Hlavní aktivity projektu

10 500,00

D 8 Trubní vedení

10 500,00

1	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	154,00	154,00
2	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	905,00	905,00
3	M	28661R100	vtoková mříž s bočním vtokem - typ Radbuza	kus	1,000	7 127,00	7 127,00
4	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 314,00	2 314,00

D NV Nezpůsobilé výdaje

32 898,00

5	K	VRN.05	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	32 898,00	32 898,00
---	---	--------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 103 - Rekonstrukce chodníků

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

122 022,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

122 022,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 022,00	21,00%	25 624,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 646,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 103 - Rekonstrukce chodníků

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

122 022,00

NV - Nezpůsobilé výdaje projektu

89 124,00

8 - Trubní vedení

89 124,00

NV - Nezpůsobilé výdaje

32 898,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

122 022,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 103 - Rekonstrukce chodníků

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

122 022,00

D HSV

Hlavní aktivity projektu

89 124,00

D 8

Trubní vedení

89 124,00

1	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	802,00	802,00
2	M	552410100	<i>poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací</i>	kus	1,000	2 192,00	2 192,00
3	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	7,000	186,00	1 302,00
4	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	86,00	86,00
5	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	7,000	905,00	6 335,00
6	M	28661R100	<i>vtoková mříž s bočním vtokem - typ Radbuza</i>	kus	7,000	7 127,00	49 889,00
7	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000	2 314,00	16 198,00
8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	3 080,00	12 320,00

D NV

Nezpůsobilé výdaje

32 898,00

9	K	VRN.05	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	32 898,00	32 898,00
---	---	--------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Olešnice

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

55 150,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

55 150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 150,00	21,00%	11 581,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 731,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

55 150,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 150,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt:

N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Olešnice

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant:

Kamil Hronovský

Uchazeč:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 150,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					55 150,00
1	K	VRN.02	Zařízení staveniště - nezpůsobilé výdaje	Kč	1,000	22 252,00		22 252,00
2	K	VRN.04	Provozní vlivy - nezpůsobilé výdaje	Kč	1,000	32 898,00		32 898,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 202018

Stavba: Dopravně-bezpečnostní úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice SO 302 -
Stavební úpravy dešťové kanalizace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

MK PROFI Hradec Krlové s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

3 886 798,35

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 886 798,35

DPH základní

21,00%

ze

3 886 798,35

816 227,65

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 703 026,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 202018

Stavba: Dopravně-bezpečnostní úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice SO
302 - Stavební úpravy dešťové kanalizace

Místo: Datum: 19. 7. 2018

Objednatel: Projektant: MK PROFI Hradec Krlové s.r.o

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 886 798,35	4 703 026,00
1	Dešťová kanalizace A	1 988 990,49	2 406 678,49
2	Dešťová kanalizace A1	1 897 807,86	2 296 347,51
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 886 798,35	4 703 026,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dopravně-bezpečnostní úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice SO 302 - Stavební úpravy dešťové
kanalizace
Objekt: 1 - Dešťová kanalizace A

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

MK PROFÍ Hradec Krlové s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 988 990,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 988 990,49
DPH základní	21,00%	ze	1 988 990,49	417 688,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 406 678,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dopravně-bezpečnostní úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice SO 302 - Stavební úpravy dešťové kanalizace

Objekt: 1 - Dešťová kanalizace A

Místo:

Datum:

19. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

MK PROFÍ Hradec Krlové s.r.o.

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 988 990,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 929 143,19

1 - Zemní práce

1 081 042,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 685,20

4 - Vodorovné konstrukce

50 577,48

5 - Komunikace

103 557,60

8 - Trubní vedení

459 382,84

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

61 206,00

997 - Přesun sutě

60 045,96

998 - Přesun hmot

100 645,54

M - Práce a dodávky M

59 847,30

23-M - Montáže potrubí

59 847,30

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 988 990,49

ROZPOČET

Stavba: Dopravně-bezpečnostní úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice SO 302 - Stavební úpravy dešťové kanalizace

Objekt: 1 - Dešťová kanalizace A

Místo: Datum: 19. 7. 2018
Objednatel: Projektant: MK PROFI Hradec Krlové s.r.o.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 988 990,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 929 143,19

1 - Zemní práce

1 081 042,57

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	138,000	61,00	8 418,00
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,400	80,00	5 472,00
3	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	206,400	204,00	42 105,60
4	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,400	98,00	6 703,20
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	33,000	65,00	2 145,00
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	126,00	30 240,00
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	547,00	16 410,00
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	31,600	371,00	11 723,60
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	7,200	612,00	4 406,40
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	78,600	328,00	25 780,80
11	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,480	58,00	27,84
12	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	352,200	168,00	59 169,60
13	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	17,123	4 142,00	70 923,47
14	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	226,800	174,00	39 463,20
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	226,800	28,00	6 350,40
16	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	151,200	191,00	28 879,20
17	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	151,200	35,00	5 292,00
18	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	780,000	129,00	100 620,00
19	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	780,000	74,00	57 720,00
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	189,000	88,00	16 632,00
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	378,000	114,00	43 092,00
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	378,000	15,00	5 670,00
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	680,400	294,00	200 037,60
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	130,203	112,00	14 582,74
25	M	58337344	šterkopisek frakce 0-63	t	234,365	447,00	104 761,16
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	207,576	187,00	38 816,71
27	M	58331345	kamenivo těžené drobné frakce max 20 mm	t	346,652	391,00	135 540,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2,400	21,00	50,40
29	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,080	109,00	8,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 685,20

30	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	288,300	44,00	12 685,20
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

50 577,48

31	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	3,375	862,00	2 909,25
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	34,596	1 039,00	35 945,24
33	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	13,000	108,00	1 404,00
34	M	5922417611	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x4x12 cm	kus	1,010	152,00	153,52
35	M	592241761	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	4,040	166,00	670,64
36	M	59224176	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	6,060	183,00	1 108,98
37	M	592241762	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	2,020	205,00	414,10
38	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,250	2 871,00	6 459,75
39	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	6,000	252,00	1 512,00

5 - Komunikace

103 557,60

40	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	68,400	171,00	11 696,40
41	K	567134113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 200 mm	m2	68,400	577,00	39 466,80
42	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	136,800	383,00	52 394,40

8 - Trubní vedení

459 382,84

43	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	288,300	205,00	59 101,50
44	M	28611157	trubka kanalizační PVC DN 315x5000 mm SN8	m	291,183	408,00	118 802,66
45	K	88888001	Napojení potrubí do stávající kanalizace pružná spojka DN 300	ks	1,000	281,00	281,00
46	K	8888801	Jádrové odvrtý do kanalizační šachty vč. utěsnění a přepojení	ks	5,000	3 839,00	19 195,00
47	K	8888802	Přepojení stáv. přípojek vč. odbočení	ks	5,000	2 743,00	13 715,00
48	K	8888803	Odbočka 300/200 vč. napojení UV	ks	2,000	5 480,00	10 960,00
49	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000	13 699,00	136 990,00
50	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 1000/573-523	kus	10,100	4 627,00	46 732,70
51	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	3,030	674,00	2 042,22
52	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	1,010	937,00	946,37
53	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	5,050	1 160,00	5 858,00
54	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm	kus	5,050	2 249,00	11 357,45
55	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	14,000	144,00	2 016,00
56	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	907,00	9 070,00
57	M	28661938	mříž litinová 600/40T, kruhová	kus	1,010	2 366,00	2 389,66
58	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	9,090	2 192,00	19 925,28

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

61 206,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	33,000	308,00	10 164,00
60	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	114,000	38,00	4 332,00
61	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	114,000	87,00	9 918,00
62	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	114,000	310,00	35 340,00
63	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	33,000	44,00	1 452,00

997 - Přesun sutě

60 045,96

64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,096	43,00	1 294,13
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	270,864	7,00	1 896,05
66	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	119,799	43,00	5 151,36
67	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 078,191	7,00	7 547,34
68	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	149,895	36,00	5 396,22
69	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	104,751	262,00	27 444,76
70	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	15,048	316,00	4 755,17
71	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	30,096	218,00	6 560,93

998 - Přesun hmot

100 645,54

72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	657,814	153,00	100 645,54
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

M - Práce a dodávky M

59 847,30

23-M - Montáže potrubí

59 847,30

73	K	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	9,000	5 977,00	53 793,00
74	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	288,300	21,00	6 054,30

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dopravně-bezpečnostní úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice SO 302 - Stavební úpravy dešťové kanalizace

Objekt: 2 - Dešťová kanalizace A1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

MK PROFÍ Hradec Krlové s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 897 807,86
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 897 807,86
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 897 807,86	398 539,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 296 347,51
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dopravně-bezpečnostní úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice SO 302 - Stavební úpravy dešťové kanalizace

Objekt: 2 - Dešťová kanalizace A1

Místo:

Datum:

19. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

MK PROFÍ Hradec Krlové s.r.o.

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 897 807,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 850 691,56

1 - Zemní práce

1 238 009,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 057,20

4 - Vodorovné konstrukce

42 170,35

5 - Komunikace

36 336,00

8 - Trubní vedení

310 622,02

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

77 240,00

997 - Přesun sutě

26 123,31

998 - Přesun hmot

109 133,52

M - Práce a dodávky M

47 116,30

23-M - Montáže potrubí

47 116,30

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 897 807,86

ROZPOČET

Stavba: Dopravně-bezpečnostní úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice SO 302 - Stavební úpravy dešťové kanalizace

Objekt: 2 - Dešťová kanalizace A1

Místo: Datum: 19. 7. 2018
Objednatel: Projektant: MK PROFI Hradec Krlové s.r.o.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 897 807,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 850 691,56

1 - Zemní práce

1 238 009,16

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	254,760	61,00	15 540,36
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	24,000	80,00	1 920,00
3	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	24,000	204,00	4 896,00
4	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	24,000	98,00	2 352,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	170,000	65,00	11 050,00
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	126,00	30 240,00
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	547,00	16 410,00
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	22,800	371,00	8 458,80
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	15,600	612,00	9 547,20
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	212,600	328,00	69 732,80
71	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,560	58,00	264,48
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	753,000	168,00	126 504,00
12	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	18,848	4 142,00	78 068,42
13	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	244,800	174,00	42 595,20
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	244,800	28,00	6 854,40
15	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	163,200	191,00	31 171,20
16	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	163,200	35,00	5 712,00
17	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	792,000	129,00	102 168,00
18	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	792,000	74,00	58 608,00
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	204,000	88,00	17 952,00
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	408,000	114,00	46 512,00
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	408,000	15,00	6 120,00
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	734,400	294,00	215 913,60
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	192,970	112,00	21 612,64
24	M	58337344	šterkopisek frakce 0-63	t	347,346	447,00	155 263,66
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	180,936	187,00	33 835,03
26	M	58331345	kamenivo těžené drobné frakce max 20 mm	t	302,163	391,00	118 145,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	22,800	21,00	478,80
73	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,760	109,00	82,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 057,20

27	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	251,300	44,00	11 057,20
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

42 170,35

28	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,363	862,00	2 036,91
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	30,156	1 039,00	31 332,08
30	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	11,000	108,00	1 188,00
74	M	5922417611	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x4x12 cm	kus	3,030	152,00	460,56
32	M	592241761	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	1,010	166,00	167,66
75	M	59224176	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	2,020	183,00	369,66
34	M	592241762	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	5,050	205,00	1 035,25
35	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,575	2 871,00	4 521,83
36	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	4,200	252,00	1 058,40

5 - Komunikace

36 336,00

37	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	24,000	171,00	4 104,00
38	K	567134113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 200 mm	m2	24,000	577,00	13 848,00
39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,000	383,00	18 384,00

8 - Trubní vedení

310 622,02

40	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	251,300	205,00	51 516,50
41	M	28611157	trubka kanalizační PVC DN 315x5000 mm SN8	m	253,813	408,00	103 555,70
44	K	8888802	Připojení stáv. přípojek vč. odbočení	ks	5,000	2 743,00	13 715,00
45	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	13 699,00	95 893,00
46	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 1000/558-523	kus	1,010	5 703,00	5 760,03
47	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	1,010	674,00	680,74
48	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	4,040	937,00	3 785,48
49	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	3,030	1 159,00	3 511,77
50	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/50 atyp	kus	4,040	5 226,00	21 113,04
51	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000	144,00	1 728,00
52	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	907,00	2 721,00
54	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	3,030	2 192,00	6 641,76

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

77 240,00

55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	170,000	308,00	52 360,00
56	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	40,000	38,00	1 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	40,000	87,00	3 480,00
58	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	40,000	310,00	12 400,00
59	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	170,000	44,00	7 480,00

997 - Přesun sutě

26 123,31

60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,560	43,00	454,08
61	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	95,040	7,00	665,28
62	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	54,546	43,00	2 345,48
63	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	490,914	7,00	3 436,40
64	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	65,106	36,00	2 343,82
65	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	49,266	262,00	12 907,69
66	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	5,280	316,00	1 668,48
67	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,560	218,00	2 302,08

998 - Přesun hmot

109 133,52

68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	713,291	153,00	109 133,52
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

M - Práce a dodávky M

47 116,30

23-M - Montáže potrubí

47 116,30

69	K	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	7,000	5 977,00	41 839,00
70	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	251,300	21,00	5 277,30

VP - Vícepráce

0,00

Věta	Pozi	DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ UPRAVY A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	1	SO 401 - OSVĚTLENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY							
1263-307	2	Svítilno pro osvětlení přechodu z hliníkového odlitku a polykarbonátového difuzoru,asymetrické LED9ko750/84	ks	2,00	15 899,66	31 799,32	383,77	767,54	32 566,86
1263-307	3	Svítilno pro osvětlení komunikace ME z hliníkového odlitku a polykarbonátového difuzoru,LED 5k0 740 LED /44	ks	2,00	13 707,20	27 414,40	383,80	767,60	28 182,00
1263-307	4	POPLATEK EKOL	ks	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	36,00
1048-226	5	STOŽÁR 50168133114 ŽÁR. ZINK.	ks	2,00	6 557,27	13 114,54	3 563,73	7 127,46	20 242,00
1048-226	6	STOŽÁR 6215911489 ŽÁR. ZINK.	ks	2,00	8 551,70	17 103,40	3 837,30	7 674,60	24 778,00
1122-176	7	CYKY 4x16 mm2, volně	m	100,00	144,22	14 422,00	32,78	3 278,00	17 700,00
1244-2	8	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	110,00	27,31	3 004,10	31,69	3 485,90	6 490,00
9999-971	9	Trubkový základ D 500x1800 mm	ks	4,00	3 563,58	14 254,32	493,42	1 973,68	16 228,00
10003	10	Ukončení kabelu do 3x4 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	55,00	440,00	440,00
1048-226	11	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ 1,8-1500	ks	1,00	1 589,34	1 589,34	657,66	657,66	2 247,00
1048-226	12	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ 1,8-2000	ks	1,00	1 643,57	1 643,57	657,43	657,43	2 301,00
1048-226	13	VÝLOŽNÍK V1500	ks	2,00	1 589,34	3 178,68	657,66	1 315,32	4 494,00
1042-172	14	SSV-6.6.4	ks	4,00	537,79	2 151,16	351,21	1 404,84	3 556,00
1122-176	15	Stranová koordinace stávající kabeláže	m	10,00	0,00	0,00	55,00	550,00	550,00
1124-22	16	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	60,00	13,00	780,00	13,00	780,00	1 560,00
9999-1119	17	KABELOVÝ ŽLAB S VÍKEM 100x100x2000	ks	2,00	179,82	359,64	87,18	174,36	534,00
1244-70	18	Svorka univerzální	ks	16,00	28,36	453,76	43,64	698,24	1 152,00
9999-416	19	Ukončení kabelu do 4x50 mm2	ks	9,00	0,00	0,00	55,00	495,00	495,00
41014	20	Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	436,00	3 488,00	3 488,00
9999-1286	21	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD	hod	8,00	0,00	0,00	382,00	3 056,00	3 056,00
9999-1291	22	Montaz a kompletace stožárů	hod	4,00	0,00	0,00	551,00	2 204,00	2 204,00
9999-1291	23	Odpojení stávajícího stožáru	ks	2,00	0,00	0,00	551,00	1 102,00	1 102,00
9999-1291	24	Demontáž stávajícího vedení a uzemnění	m	65,00	0,00	0,00	27,00	1 755,00	1 755,00
9999-1291	25	Přerušení a přeložka stávajícího vedení a uzemnění	m	4,00	0,00	0,00	164,00	656,00	656,00
9999-1295	26	Koordinace postupu prací se stavbou a sítěmi	hod	4,00	0,00	0,00	1 096,00	4 384,00	4 384,00
40205	27	Folie výstražná sirka 33cm	m	70,00	0,00	0,00	10,00	700,00	700,00
40205	28	Podružný materiál	ks	1,00	0,00	0,00	1 106,99	1 106,99	1 106,99
9999-934	29	Výkop jámy pro stožár zemina třídy 3-4,ručně	m3	1,50	0,00	0,00	2 356,00	3 534,00	3 534,00
9999-880	30	Vytýčení venkovní vedení nn v přehledném terénu	m	80,00	0,00	0,00	2,00	160,00	160,00
9999-999	31	Zemní protlak do 100mm,hloubka 1200mm včetně startovací a koncové jámy 1x1,6x1,4	m	13,00	0,00	0,00	1 647,00	21 411,00	21 411,00

9999-999	32	Hloubení rýhy ,zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	67,00	0,00	0,00	213,00	14 271,00	14 271,00
9999-1182	33	Zához rýhy , zemina třídy 4, šíře 300mm,hloubka 700mm	m	67,00	0,00	0,00	44,00	2 948,00	2 948,00
9999-1069	34	Zřízení lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, do65cm/tl. 5cm	m	67,00	0,00	0,00	55,00	3 685,00	3 685,00
9999-1195	35	Zhutnění a finální úprava terénu v zemina třídy 3	m2	32,00	0,00	0,00	38,00	1 216,00	1 216,00
1123-4563	36	CHRÁNIČKA KABELU DN 100	m	15,00	39,21	588,15	21,00	315,00	903,15
	37	DOPRAVA	kpl	1,00	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00
	38	PPV	kpl	1,00	0,00	0,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00
	39	GZS	kpl	1,00	0,00	0,00	5 044,00	5 044,00	5 044,00
	40	Provozní vlivy	kpl	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	41	Náklady celkem bez DPH				131 892,38		106 027,62	237 920,00

Věta	Pozi	DOPRAVNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPRAVY A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE SO 402 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE U OBECNÍHO ÚŘADU	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	1								
1263-307	2	Svítilidlo pro osvětlení přechodu z hliníkového odlitku a polykarbonátového difuzoru,asymetrické LED6ko750/54	ks	2,00	15899,23	31 798,46	383,774	767,55	32 566,01
1263-307	3	POPLATEK EKOL	ks	2,00	0	0,00	9	18,00	18,00
1048-226	4	STOŽÁR 50168133114 ŽÁR. ZINK.	ks	2,00	6557,268	13 114,54	3563,73	7 127,46	20 242,00
1122-176	5	CYKY 4x16 mm2, volně	m	75,00	144,22	10 816,50	32,778	2 458,35	13 274,85
1244-2	6	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	80,00	27,31481	2 185,18	31,6852	2 534,82	4 720,00
9999-971	7	Trubkový základ D 500x1800 mm	ks	2,00	3563,581	7 127,16	493,419	986,84	8 114,00
10003	8	Ukončení kabelu do 3x4 mm2	ks	4,00	0	0,00	55	220,00	220,00
1048-226	9	VÝLOŽNÍK V1500	ks	2,00	1589,341	3 178,68	657,659	1 315,32	4 494,00
1042-172	10	SSV-6.6.4	ks	4,00	537,7901	2 151,16	351,21	1 404,84	3 556,00
1122-176	11	Stranová koordinace stávající kabeláže	m	2,00	0	0,00	164	328,00	328,00
1124-22	12	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	50,00	13	650,00	13	650,00	1 300,00
9999-1119	13	KABELOVÝ ŽLAB S VÍKEM 100x100x2000	ks	4,00	179,8163	719,27	87,1837	348,73	1 068,00
1244-70	14	Svorka univerzální	ks	10,00	28,36364	283,64	43,6364	436,36	720,00
9999-416	15	Ukončení kabelu do 4x50 mm2	ks	4,00	0	0,00	55	220,00	220,00
41014	16	Revizní technik	hod	6,00	0	0,00	436	2 616,00	2 616,00
9999-1286	17	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD	hod	1,00	0	0,00	715,14	715,14	715,14
9999-1291	18	Montaz a kompletace stožárů	hod	2,00	0	0,00	551	1 102,00	1 102,00
9999-1291	19	Odpojení stávajícího stožáru	ks	2,00	0	0,00	551	1 102,00	1 102,00
9999-1291	20	Demontáž stávajícího vedení a uzemnění	m	30,00	0	0,00	27	810,00	810,00
9999-1295	21	Koordinace postupu prací se stavbou a sítěmi	hod	2,00	0	0,00	1096	2 192,00	2 192,00
40205	22	Folie výstražná sirka 33cm	m	70,00	0	0,00	10	700,00	700,00
40205	23	Podružný materiál	ks	1,00	0	0,00	1096	1 096,00	1 096,00
9999-934	24	Výkop jámy pro stožár zemina třídy 3-4,ručně	m3	0,75	0	0,00	2689	2 016,75	2 016,75
9999-880	25	Vytýčení venkovní vedení nn v přehledném terénu	m	40,00	0	0,00	2	80,00	80,00
9999-999	26	Zemní protlak do 100mm,hloubka 1200mm včetně startovací a koncové jámy 1x1,6x1,4	m	12,00	0	0,00	1647	19 764,00	19 764,00
9999-999	27	Hloubení rýhy ,zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	32,00	0	0,00	213	6 816,00	6 816,00
9999-1182	28	Zához rýhy , zemina třídy 4, šíře 300mm,hloubka 700mm	m	32,00	0	0,00	44	1 408,00	1 408,00
9999-1069	29	Zřízení lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, do65cm/tl. 5cm	m	32,00	0	0,00	55	1 760,00	1 760,00
9999-1195	30	Zhutnění a finální úprava terénu v zemina třídy 3	m2	16,00	0	0,00	38	608,00	608,00
1123-4563	31	CHRÁŇÍČKA KABELU DN 100	m	12,00	39,21429	470,57	21,7857	261,43	732,00

	32	DOPRAVA	kpl	1,00	0	0,00	1096	1 096,00	1 096,00
	33	PPV	kpl	1,00	0	0,00	551	551,00	551,00
	34	GZS	kpl	1,00	0	0,00	3948	3 948,00	3 948,00
	35	Provozní vlivy	kpl	1,00	0	0,00	1	1,00	1,00
	36	Náklady celkem bez DPH				72 495,16		67 459,59	139 954,75

Dopravně bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků Olešnice

HARMONOGRAM

Objekt	Činnost	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VON	Vedlejší rozpočtové náklady																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Datum zahájení prací: 16.03.2020

Datum dokončení prací: 16.09.2020

Termín dokončení díla: do 6 měsíců od zahájení



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



Příloha č. 4

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli
K FAKTUŘE č.

OBDOBÍ :

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne

Dodatek k SOD č..... ze dne

Objednávka č. ze dne

Objednatel:

.....

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Zhotovitel:

.....

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Dílo (objekt):

.....

Termín dokončení dle SOD (objednávky) :

Celková cena díla: - dle SOD č. činí částku:,- Kč (bez DPH)

- vč. dodatku č. činí částku:,- Kč (bez DPH)

- dle objednávky č. činí částku:,- Kč (bez DPH)

Finanční prostředky investované v rámci realizace díla:	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
dle SOD (v Kč bez DPH)			
dle DODATKU č. (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
CELKEM vč. DPH			

OBJEDNÁVKA č. (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
CELKEM vč. DPH			

Předpokládaný finanční rozsah díla zbývajících do ukončení realizace:		Kč bez DPH
PŘÍLOHA K FAKTUŘE:	vzájemně odsouhlasený Soupis provedených prací	

Převzatá část díla objednatelem se dále předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky vyplývajícími z uzavřené SOD, a to za účelem řádného dokončení předmětu díla, vyplývajícího z příslušné SOD, dodatku nebo objednávky.

Dne : __.__.____

Za objednatele:

Za zhotovitele:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka:
„DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“



Příloha č. 5

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne

Dodatek k SOD č..... ze dne

Objednávka č. ze dne

Objednatel:

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Zhotovitel:

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Dílo (objekt):

Předmět plnění (stručný popis):

Termín dokončení: dle SOD (objednávky):, skutečný termín dokončení díla:.....

Po prohlídce provedených stavebních prací objednatel dílo od zhotovitele přebírá:

- s těmito závadami:.....

Předané dokumenty dle ISO (či jiné certifikáty):

Penále dle podmínek SOD (objednávky): Kč

Dohoda o slevě z ceny díla: Kč

Termín odstranění závad:

Délka záruky:měsíců. **Záruční doba do:**

Poznámka :

Dne : ____.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

TDS:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Generali IARD

Insurance Certificate



We undersigned :

Generali IARD
2 rue Pillet Will
75009 Paris

Name and address of Insured :

COLAS SA
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS (France)

And its subsidiaries :

COLAS CZ, a.s. , Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
(Czech Republic)

are beneficiaries of the General Public liability and Product liability, including Professional Liability policy number AR443362 which undertakes to indemnify all the sums it becomes obligated to pay by reason of damage sustained by third parties and due to its activities.

Coverage : Public and Product Liability

Limits:

Public and Product liability combined (all damages, bodily injury, property damage, consequential loss)
100.000.000 CZK each and every loss and 200.000.000 CZK per annual aggregate.

The above mentioned policy applies in excess and complement of the underlying policy underwritten

These amounts are being reduced and are finally exhausted by any conciliatory or legal whatever the damage they are related to may be.

It is understood that the above referenced policy acts as a Difference in Limits and Difference in Conditions cover after the policy issued locally by **Generali Pojišťovna, a.s.**

Period : From 01/01/2020 to 31/12/2020, both days inclusive.

This certificate of insurance is furnished as a convenience only. It provides information about the insurance above mentioned policy and sets forth certain features of the coverage as they are stated in the policy as it stands on the date of issue hereof. This certificate confers no rights on the holder(s). Said policy, which contains the full provisions of the contract and the insurance granted thereby, is subject to endorsement alteration, transfer, assignment and cancellation of the holder(s) of the certificate.

Paris, 09/12/2019

GENERALI IARD
SA au capital de 94 630 300 Euros
Entreprise Régie par le Code des Assurances
Siège Social : 2 rue Pillet Will - 75009 Paris
RCS PARIS B 552 062 663

Fabien TECHER , Casualty Underwriter

Generali IARD

Société anonyme au capital de 94 630 300 euros

Entreprise régie par le Code des assurances – 552 062 663 RCS Paris

Siège social : 2 rue Pillet-Will 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurance sous le numéro 026

Generali IARD

Pojistný certifikát

Níže podepsaný pojistitel:

Generali IARD
2 rue Pillet Will
75009 Paříž

Název a adresa pojištěného:

COLAS SA
1, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PAŘÍŽ (Francie)

A jeho dceřiné společnosti:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
(Česká republika)

Pojištěný a jeho dceřiná společnost jsou oprávněné osoby z pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, včetně pojištění profesní odpovědnosti, č. AR443362, na jehož základě pojistitel odškodní veškeré částky, které jsou pojištěný a jeho dceřiné společnosti povinny uhradit za škodu nebo újmu způsobenou třetím stranám v důsledku své činnosti.

Pojistné krytí: Pojištění obecné odpovědnosti a Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

Pojistné limity:

Kombinované pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku (veškerá škoda, újma na zdraví, škoda na majetku, následné škody)

100 000 000 Kč za každou jednotlivou pojistnou událost a 200 000 000 Kč úhrnem za všechny pojistné události v průběhu pojistného roku.

Výše uvedená pojistka platí jako nadstavba a doplnění základní uzavřené pojistné smlouvy.

Pojistné krytí lze snížit nebo i zcela zrušit v rámci smírčího či soudního řízení bez ohledu na výši škody, ke které se vztahuje.

Výše uvedená pojistka je nadstavbovým krytím (Difference in Limits / Difference in Conditions) pojistné smlouvy uzavřené s místním pojistitelem **Generali Pojišťovnou, a.s.**

Pojistné období: Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, včetně obou uvedených dnů.

Tento pojistný certifikát se vystavuje pouze pro informativní účely. Poskytuje informace o výše uvedené pojistce a stanovuje určité charakteristiky pojistného krytí, jak jsou v pojistce uvedeny ke dni vystavení tohoto pojistného certifikátu. Tento pojistný certifikát nepřiznává jeho držiteli / držitelům žádná práva. Uvedená pojistka, která obsahuje veškerá smluvní ustanovení a sjednané pojištění, může být upravena nebo změněna dodatkem, převedena, postoupena a vypovězena držiteli/držitelem tohoto certifikátu.

Paříž, 9. 12. 2019

(firemní razítko)
(nečitelný podpis)

Fabien TECHER, Casualty Underwriter (upisovatel pojištění odpovědnosti)

(zápatí v jazyce francouzském)

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Tlumočnický úkon jsem provedl jako tlumočník jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 17.6.2016, č. j. Spr 1538/2016-22, pro jazyk anglický, zapsaný v seznamu znalců a tlumočnicků vedeném Krajským soudem v Plzni. Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl/a tyto opravy: -

Tlumočnický úkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem 160/3/2020.

V Praze, dne 4. 2. 2020

TRANSLATOR'S CLAUSE

I have performed the translation act as a translator of the English language, appointed by the decision of the President of the Regional Court in Plzeň of 17 June 2016, as recorded in the file no. Spr 1538/2016-22, registered in the list of experts and translators maintained by the Regional Court in Plzeň. I hereby certify that the present English translation corresponds to the original text of the document attached.

I have made the following corrections in the text: -

The translation act has been recorded in the book of certified translations under the serial no. 160/3/2020.

Praha, 4 February 2020



Mgr. Martina Kalivodová





ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:
Obec Olešnice
Olešnice č.p. 44
503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČO: 00269263

Bankovní záruka č. 2001602029

Byli jsme informováni, že podle Smlouvy o dílo týkající se realizace veřejné zakázky „DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ OLEŠNICE“ (dále jen „**Smlouva**“), která bude uzavřena mezi Vámi a **COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Kličovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 6556 (dále jen „**Klient**“), je za splnění povinností Klienta ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 400.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 400.000,00

slovy: Korun českých Čtyři Sta Tisíc 00/100
(dále jen „**Zaručená částka**“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „**Výzva**“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou.

Výzva v originále nám musí být doručena v listinné podobě doporučenou poštou na adresu:

Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1,
nebo kurýrem či osobně na adresu:

Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1
nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **15. října 2020** včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí z této záruky.

Toto sdělení nám musí být předloženo v listinném originále nebo úředně ověřené kopii na výše uvedenou adresu pro Výzvu (Vaše podpisy na sdělení musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob na sdělení musí být potvrzeny Vaší bankou) nebo elektronicky (podepsané uznávaným elektronickým podpisem) zaslané do datové schránky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.



Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 18. března 2020

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Jarmila Brablcová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

podepsáno elektronicky

Ing. Michaela Olléová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking