

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HOR202012
Stavba: Chodník podél ulice Slezského odboje v Hájí ve Slezsku

KSO:
Místo: Háj ve Slezsku Chabičov

CC-CZ:
Datum: 23.04.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

IČ: 25858882
DIČ: CZ25858882

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Roman Michalka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 130 549,87
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 130 549,87	447 415,47
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 577 965,34
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

- 1 .06. 2020

Datum a podpis:

Razítko

- 1 .06. 2020

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HOR202012

Stavba: Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Místo: Háj ve Slezsku Chabičov

Datum: 23.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

Zpracovatel:

Roman Michalka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 130 549,87	2 577 965,34
101	Chodník podél ulice Slezského odboje	1 859 166,27	2 249 591,19
102	Chodník podél ulice Pod Ostrou hůrkou	108 193,15	130 913,71
451	Nasvětlení přechodu pro chodce	90 190,45	109 130,44
1	Vedlejší náklady	73 000,00	88 330,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

101 - Chodník podél ulice Slezského odboje

KSO:

Místo: Háj ve Slezsku Chabičov

CC-CZ:

Datum: 23.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

IČ:

25858882

DIČ:

CZ25858882

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Roman Michalka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 859 166,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 859 166,27	21,00%	390 424,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 249 591,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

101 - Chodník podél ulice Slezského odboje

Místo:

Háj ve Slezsku Chabičov

Datum:

23.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

Zpracovatel:

Roman Michalka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 859 166,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 762 522,97

1 - Zemní práce	340 356,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	238 884,90
5 - Komunikace pozemní	663 347,74
8 - Trubní vedení	66 625,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	220 082,70
997 - Přesun sutě	92 779,06
998 - Přesun hmot	140 446,22
M - M	96 643,30
46M - Zemní práce při montážích	96 643,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

101 - Chodník podél ulice Slezského odboje

Místo:

Háj ve Slezsku Chabičov

Datum:

23.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

Zpracovatel:

Roman Michalka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 859 166,27
D HSV Práce a dodávky HSV							1 762 522,97
D 1 Zemní práce							340 356,95
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 192,000	51,40	61 268,80
4	K	122552205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 1000 m3 stroině	m3	308,672	368,00	113 591,30
2	K	162602112	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m	m2	797,000	43,30	34 510,10
3	K	162702199	Poplatek za skládku drnu	m3	79,700	140,00	11 158,00
96	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	202,672	259,00	52 492,05
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	202,672	150,00	30 400,80
6	K	174251103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění	m3	11,000	62,40	686,40
8	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 stroině	m2	500,000	40,60	20 300,00
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	500,000	18,70	9 350,00
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,500	93,00	697,50
VV					500*0,015 *Přepočtené koeficientem množství	7,500	
9	K	185803111	Ošetření trávníku zaléváním v rovině 3x	m2	500,000	9,20	4 600,00
10	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,000	333,00	999,00
11	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	15,000	20,20	303,00
VV					5*3	15,000	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							238 884,90
20	K	174251103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění	m3	95,000	62,40	5 928,00
14	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	8,400	509,00	4 275,60
15	M	59228414	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	42,000	227,00	9 534,00
16	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	83,200	664,00	55 244,80
VV					45,2+38	83,200	
17	M	BET.P12M01	BEST-PALISADA MASIV betonová přírodní 17.5X20X120cm	kus	226,000	280,00	63 280,00
18	M	59228416	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	190,000	523,00	99 370,00
19	K	348262404	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní vč.dodávky desek	m	1,500	835,00	1 252,50
D 5 Komunikace pozemní							663 347,74
21	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	815,500	26,40	21 529,20
34	K	457621412	Těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou závlivkou nad 1 do 2 kg/m	m	208,500	68,60	14 303,10
31	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	265,000	29,20	7 738,00
32	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	104,940	378,00	39 667,32
33	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	52,470	354,00	18 574,38
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	619,100	201,00	124 439,10
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	9,750	201,00	1 959,75
23	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	195,300	248,00	48 434,40
36	K	567241111	Podklad z betonu	m2	9,750	630,00	6 142,50
37	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	42,300	11,30	477,99
38	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,750	428,00	21 721,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	577145121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,500	405,00	7 897,50
40	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	5,500	340,00	1 870,00
41	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	9,800	220,00	2 156,00
24	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	619,100	220,00	136 202,00
25	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	660,000	154,00	101 640,00
26	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	195,300	232,00	45 309,60
27	M	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2	191,620	232,00	44 455,84
28	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	19,250	471,00	9 066,75
29	M	DTN.0007444.U RS	dlažba zámková IČKO slepecká barevná 19.6x16.1x8cm	m2	1,760	471,00	828,96
30	M	592451157	dlažba sklادba 20x10x8 cm přírodní pro nevidomé	m2	23,210	371,00	8 610,91
42	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	9,800	23,80	233,24
43	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	5,500	16,40	90,20
D 8 Trubní vedení							66 625,40
44	K	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	2,600	480,00	1 248,00
45	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	2,600	163,00	423,80
46	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	0,800	286,00	228,80
47	M	58331200	štěrkopisek netříděný záspový	t	1,600	223,00	356,80
VV 0,8*2 'Přepočtené koeficientem množství					1,600		
51	K	395367222	Kotvičky z oceli D nad 8 do 10 mm osazené do tmelu	kus	8,000	149,00	1 192,00
48	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,300	1 160,00	348,00
49	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC DN 160	m	2,000	532,00	1 064,00
50	K	894201251	Konstrukce šachet z bet. z prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,060	3 650,00	219,00
52	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	1,800	335,00	603,00
53	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 vč.dodávky dílců TBV	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
54	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu vč.dodávky	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
55	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D600. vč.dodávky	kus	4,000	3 200,00	12 800,00
56	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	556,00	556,00
57	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	24,000	1 060,00	25 440,00
58	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	8,000	78,00	624,00
59	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stavebních materiálů	m	0,300	3 440,00	1 032,00
60	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x500 4-stranný rám5	kus	1,000	6 340,00	6 340,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							220 082,70
71	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	9,800	98,00	960,40
72	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	109,000	61,10	6 659,90
73	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva stoiné pl přes 50 do 200 m2	m2	44,500	35,40	1 575,30
74	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně	m2	9,750	428,00	4 173,00
75	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm ručně	m2	17,550	301,00	5 282,55
76	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	141,000	48,30	6 810,30
77	K	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,160	4 850,00	5 626,00
61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu.základ	kus	6,000	480,00	2 880,00
62	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzoluvč.bet.základu vč.sloupku	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
63	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	14,000	63,90	894,60
64	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	12,000	85,50	1 026,00
65	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	66,000	222,00	14 652,00
66	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	66,000	79,00	5 214,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	285,00	1 710,00
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého vč.obrubníku ABO 2-15100/15/25	m	115,000	310,00	35 650,00
69	M	40445602	značka základní reflex třída 2	kus	3,000	2 790,00	8 370,00
70	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou vč.obrubníku 80x250x1000	m	516,000	210,00	108 360,00
84	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	42,000	64,70	2 717,40
78	K	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových.	m3	0,225	3 840,00	864,00
79	K	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	0,270	3 410,00	920,70
80	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	0,845	710,00	599,95
81	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	12,000	51,10	613,20
82	K	966006255	Odstranění sloupku dopravních značek	kus	6,000	73,40	440,40
83	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0.6 m2	kus	5,000	96,60	483,00
D 997 Přesun sutě							92 779,06
85	M	94620007	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí s obsahem dehtu	t	5,792	4 800,00	27 801,60
86	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu	t	91,984	450,00	41 392,80
87	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	91,984	143,00	13 153,71
88	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	827,853	12,60	10 430,95
D 998 Přesun hmot							140 446,22
89	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	975,321	144,00	140 446,22
D M M							96 643,30
D 46M Zemní práce při montážích							96 643,30
91	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách tříd tv. těžitelnosti II. skupiny 4 ručně	m3	8,500	850,00	7 225,00
vv					8,500		
92	K	174104111	Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný	m3	8,500	457,00	3 884,50
93	M	WVN.KP103093 W	Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR11 110x10,0 100m	m	85,000	388,08	32 986,80
94	M	WVN.KP103093 W1	Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR11 110x10,0 100m půlená	m	85,000	420,00	35 700,00
90	K	871251151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6.6 mm - chránička	m	170,000	99,10	16 847,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

102 - Chodník podél ulice Pod Ostrou hůrkou

KSO:

Místo: Háj ve Slezsku Chabíčov

CC-CZ:

Datum: 23.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

IČ:

25858882

DIČ:

CZ25858882

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Roman Michalka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 193,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 193,15	21,00%	22 720,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 913,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

102 - Chodník podél ulice Pod Ostrou hůrkou

Místo:

Háj ve Slezsku Chabičov

Datum:

23.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

Zpracovatel:

Roman Michalka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 193,15

HSV - Práce a dodávky HSV

108 193,15

1 - Zemní práce	20 554,52
5 - Komunikace pozemní	46 774,23
8 - Trubní vedení	18 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 998,35
997 - Přesun sutě	9 180,15
998 - Přesun hmot	10 085,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

102 - Chodník podél ulice Pod Ostrou hůrkou

Místo:

Háj ve Slezsku Chabičov

Datum:

23.04.2020

Zadavatel:

Zhotovitel:

První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

Projektant:

Zpracovatel:

Roman Michalka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 193,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

108 193,15

D 1

Zemní práce

20 554,52

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	79,000	51,40	4 060,60
2	K	122552205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 1000 m3 stroině	m3	14,700	368,00	5 409,60
3	K	162602112	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m	m2	69,000	43,30	2 987,70
4	K	162702199	Poplatek za skládku drnu	m3	6,900	140,00	966,00
96	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tvrdosti těžitelosti I. skupiny 1 až 3	m3	14,700	259,00	3 807,30
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	14,700	150,00	2 205,00
8	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 stroině	m2	16,000	40,60	649,60
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,000	18,70	299,20
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,240	93,00	22,32
VV					16*0,015 'Přepočtené koeficientem množství	0,240	
11	K	185803111	Ošetření trávníku zaléváním v rovině 3x	m2	16,000	9,20	147,20

D 5

Komunikace pozemní

46 774,23

21	K	181152302	Uprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	69,500	26,40	1 834,80
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	63,500	201,00	12 763,50
34	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	63,500	220,00	13 970,00
36	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	67,100	154,00	10 333,40
97	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	2,750	329,00	904,75
98	K	457621412	Těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou záhlvkou nad 1 do 2 ka/m	m	43,500	68,60	2 984,10
99	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	16,000	29,20	467,20
100	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	6,336	378,00	2 395,01
101	M	58337344	štěrkopisek frakce 0/32	t	3,168	354,00	1 121,47

D 8

Trubní vedení

18 600,00

53	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 vč.dodávky dílců TBV	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
55	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D600. vč.dodávky	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
56	K	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg vč.specifikace	kus	1,000	4 200,00	4 200,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 998,35

62	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,000	61,10	183,30
65	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm ručně	m2	1,700	301,00	511,70
66	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	41,000	48,30	1 980,30
78	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	3,500	64,70	226,45
102	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0.6 m2	kus	1,000	96,60	96,60

D 997

Přesun sutě

9 180,15

85	M	94620007	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí s obsahem dehtu	t	0,187	4 800,00	897,60
86	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu	t	11,725	450,00	5 276,25
87	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	11,725	143,00	1 676,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,525	12,60	1 329,62
	D	998	Přesun hmot				10 085,90
89	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	70,041	144,00	10 085,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

451 - Nasvětlení přechodu pro chodce

KSO:

Místo: Háj ve Slezsku Chabíčov

CC-CZ:

Datum: 23.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

IČ:

25858882

DIČ:

CZ25858882

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Roman Michalka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 190,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 190,45	21,00%	18 939,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 130,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku
Objekt: 451 - Nasvětlení přechodu pro chodce

Místo: Háj ve Slezsku Chabíčov
Zadavatel:
Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

Datum: 23.04.2020
Projektant:
Zpracovatel: Roman Michalka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 190,45
M - M	90 190,45
M21 - Elektroinstalace	90 190,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

451 - Nasvětlení přechodu pro chodce

Místo:

Háj ve Slezsku Chabičov

Datum:

23.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

Zpracovatel:

Roman Michalka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 190,45
D	M		M				90 190,45
D	M21		Elektroinstalace				90 190,45
1	K	210561111	Dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	90 190,45	90 190,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

1 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Háj ve Slezsku Chabičov

CC-CZ:

Datum: 23.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

IČ:

25858882

DIČ:

CZ25858882

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Roman Michalka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 000,00	21,00%	15 330,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 330,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

1 - Vedlejší náklady

Místo:

Háj ve Slezsku Chabičov

Datum:

23.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

Zpracovatel:

Roman Michalka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 000,00

VRN - VRN

73 000,00

VN - Vedlejší náklady

73 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ulice Slezského odboje v Háji ve Slezsku

Objekt:

1 - Vedlejší náklady

Místo: Háj ve Slezsku Chabičov

Datum: 23.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: První Hornoslezská stavební s.r.o., Dolní Benešov

Zpracovatel: Roman Michalka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 000,00

D VRN

VRN

73 000,00

D VN

Vedlejší náklady

73 000,00

1	K	005111021	Vytyčení inž.sítí	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
2	K	0051251	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	005211020	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
4	K	005211030	Dočasná dopravní značení,náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopr.značení, jeho projednání s dotčenými orgány.výstavba a následné odstranění	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
5	K	VN001	Zaměření skutečného provedení stavby,projrktová dokumentace a GP na břemeno VO	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
6	K	VN002	Fotodokumentace v průběhu stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
7	K	VN003	Zkoušky zhutnění podloží,kamerové zkoušky,tlakové zkoušky,revize.zkoušky únosnosti zemní pláňe.atd	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

CHODNÍK PODÉL ULICE SLEZSKÉHO ODBOJE
V HÁJI VE SLEZSKU

SO 451 - OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE - PŘECHOD PRO CHODCE

SPECIFIKACE

REKAPITULACE

Kč


1. MATERIÁL SILNOPROUD	49 530,61 Kč
2. MONTÁŽ SILNOPROUD	40 659,84 Kč

CELKEM BEZ DPH	90 190,45 Kč
----------------	--------------

DPH 21%	18 939,99 Kč
---------	--------------

CELKEM S DPH	109 130,44 Kč
--------------	---------------

- 1 .06. 2020



I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Materiál						
1.	M	CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidlo VO)	m	24	8,82	211,56
2.	M	CYKY-J 4x10 (rozvod pro VO v zemi)	m	42	75,25	3160,50
3.	M	AYKY-J 4x16 - VO (napojení na stáv. vedení VO - AES)	m	8	26,12	208,98
4.	M	Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) 50mikronů	m	40	32,62	1304,62
5.	M	Folie z polyetyleny šíře 330mm (m)	m	30	1,56	46,76
6.	M	Trubka celoplastová tuhá prům. 50mm	m	8	67,09	536,73
7.	M	Spojka pevná prům.50mm	m	4	24,62	98,47
8.	M	Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro osvětlení)	m	42	13,36	561,21
9.	M	Plastová dělená chránička průměru 110mm (ochrana stáv. sítí, telecom, aj.)	m	5	34,78	173,88
10.	M	H07V 50/žž (uzemnění SPD na sloupu)	m	10	86,85	868,49
11.	M	Nerezová páska V2A š.16mm, tl. 0,75mm (m)	m	24	14,84	356,04
12.	M	Spona na nerezovou pásku š.16mm, Nerez V2A (ks)	ks	24	2,47	59,34
13.	M	Proudové napichávací svorky fy ENSTO (pro AES 25mm2)	ks	2	57,49	114,98
14.	M	Omezovače přepětí 440V na vodič AES 16-120mm2	ks	2	462,95	925,90
15.	M	Rozpojovací celoplastová pojistková skříň VO, rozměru 325x290x120 mm pro umístění na sloup pomocí třmenů, (1x odpínač válcových pojistek 14x51 - 16AgG), umístěna na stáv. stožáru +2,5m nad terénem, pojistková skříň napojena ze stávajícího rozvodu VO (AES), kabelem AYKY-J 4x16 a uzemněna vodičem FeZn prům.10mm na společnou uzemňovací	ks	1	1081,53	1081,53
16.	M	Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 (připojení stáv. a nového stožár)	ks	2	24,08	48,16
17.	M	Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 (připojení v zemi)	ks	4	50,98	203,91
18.	M	Svorka spojovací SS k připojení na falc, nerez V2A, Rd 7-8 (Spojování kulatiny)	ks	4	18,00	71,98
19.	M	Malé uliční LED svítidlo s LED 36 napájenými 700mA s optikou s vyzařovací charakteristikou pro přechody pro chodce. Předřadník typu elektronický se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), Světlo šedá 150 písková s texturou (odstín blížíci se RAL9006). Difuzor: tvrzené ploché sklo. Šrouby: nerezová ocel, povrchová úprava Ecolubric®. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°) nebo pro boční vstup (sklon -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Dodáváno s LED zdroji v barvě 5700K. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV. Rozměry: 390 x 230 x 133 mm, Celkový výkon: 77 W, Světelný tok: 8850 lm, Světelný výkon svítidel: 115 lm/W, Hmotnost: 5,7 kg	ks	2	6087,12	12174,25
20.	M	Kompletní zesílený stožár VO pro vetknutí bez výložníku, délka nad zemí 6m, žárový zinek, jedná se o bezpaticový třístupňový stožár pro přechody pro chodce, průměru stožáru 159/133/114mm, dvířka 400x90mm, celkové délky 7,5m, pro zapuštění do země s hloubkou vetknutí min. 1,5m, výška dřívku stožáru nad zemí +6,0m, barva RAL 900	ks	2	6430,08	12860,16
21.	M	Výložník stožáru pro chodce, žárový zinek, jednoduchý, délky 1000mm, pro prům. dřívku 114mm, prům. ramene 60mm, úhel náklonu 4°, výška nad zemí +6,0m, natočení výložníku z osy přechodu o 5° v případě dodržení polohy sloupu, hmotnost 3kg	ks	1	759,87	759,87
22.	M	Výložník stožáru pro chodce, žárový zinek, jednoduchý, délky 3000mm, pro prům. dřívku 114mm, prům. ramene 60mm, úhel náklonu 4°, výška nad zemí +6,0m, natočení výložníku z osy přechodu o 5° v případě dodržení polohy sloupu, hmotnost 6kg	ks	1	1618,90	1618,90
23.	M	Stožárová výzbroj 1poj. z Cu, IP54, poj. E14-6A	ks	2	370,88	741,75
24.	M	PVC roura 300/1500	ks	2	750,00	1500,00
25.	M	Betonová směs (m3)	m3	3,5	2400,00	8400,00

48087,97
Podružný materiál 3% z ceny materiálu

1.	3% z (cena materiálu)	1442,64
----	-----------------------	----------------

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud)
49530,61

II. Montážní práce (silnoproud)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO						
1.	K	CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidlo)	m	24	12,00	288,00
2.	K	CYKY-J 4x10 (rozvod pro VO v zemi)	m	42	15,00	630,00
3.	K	1-AYKY 4x16mm ² - nadzemní rozvod VO	m	8	23,20	185,60
4.	K	Ukončení vodiču do 2,5mm ve stožáru a svítidle VO (ks)	ks	12	16,00	192,00
5.	K	Ukončení vodiču do 16mm na stožáru VO a rozvaděči RJ	ks	24	24,00	576,00
6.	K	Ukončení vodiču do 50mm (sloup NN - svodiče)	ks	3	42,40	127,20
7.	K	Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm bez podpěr v zemi	m	40	50,00	2000,00
8.	K	Folie z polyetyleny šíře 330mm (m)	m	30	7,50	225,00
9.	K	Trubka PVC prům.50mm vč. příslušenství (spojek)	m	8	39,95	319,60
10.	K	Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky (m)	m	42	17,80	747,60
11.	K	Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro stáv. IS)	m	5	17,80	89,00
12.	K	H07V 50/žž (uzemnění SPD na sloupu)	m	10	16,80	168,00
13.	K	Nerezová páska V2A š.16mm, tl. 0,75mm (m)	m	24	16,80	403,20
14.	K	Spona na nerezovou pásku š.16mm, Nerez V2A (ks)	ks	24	5,40	129,60
15.	K	Proudové svorky fy ENSTO (pro AlFe 25mm ²)	ks	2	75,20	150,40
16.	K	Omezovače přepětí 440V na vodič AES 16-120mm ²	ks	2	328,78	657,56
17.	K	Pojistková celoplastová skříň VO, rozměru 300x300x120mm pro umístění na sloup pomocí třmenů (pojistek 14x51 - 16AgG)	ks	1	470,00	470,00
18.	K	Svorka připojovací SP	ks	2	41,00	82,00
19.	K	Svorka křížová SK1	ks	4	105,68	422,72
20.	K	Svorka křížová SS	ks	4	105,68	422,72
21.	K	Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (ks)	ks	3	8,50	25,50
22.	K	Nátěr zemního vodiče a spojů	m	5	30,20	151,00
23.	K	Montáž uličního LED svítidla, 36LED, 700mA, 77W pro osvětlení chodců na přechodu, IP66	ks	2	221,35	442,70
24.	K	Osazení kompletního stožáru VO pro vetknutí, délka nad zemí 6m, žárový zinek, jedná se o bezpaticový třístupňový stožár pro přechody pro chodce, průměru stožáru 159/133/114mm, dvířka 400x90mm, celkové délky 7,5m, pro zapuštění do země s hloubkou vetknutí min. 1,5m, výška díku stožáru nad zemí +6,0m	ks	2	1048,50	2097,00
25.	K	Osazení ocelového výložníku pro chodce, 1-ramenného do hmot. 35kg	ks	2	490,00	980,00
26.	K	Elektrovýzbroj 1 okruh (osazení a zapojení)	ks	2	305,00	610,00
27.	K	Ruční výkop jámy tř.4 pro výložníkové stožáry 12m (1,0x1,0x1,7m)	ks	2	500,00	1000,00
28.	K	Pouzdrový základ pro výložníkový silniční stožár	ks	2	680,00	1360,00
29.	K	Vytyčení kabelové trasy	km	0,03	55,50	1,67
30.	K	Kabelová rýha 35x60cm tř.4 (m) - terén, chodník	m	22	85,00	1870,00
31.	K	Zához kabelové rýhy 35x60cm tř.4 (m) - terén, chodník	m	22	42,00	924,00
32.	K	Kabelová rýha 50x80cm tř.4 (m) - Pod komunikaci	m	8	118,00	944,00
33.	K	Zához kabelové rýhy 50x80cm tř.4 (m) - Pod komunikaci	m	8	88,00	704,00
34.	K	Provizorní úprava terénu zemina tř.4 (m ²)	m ²	30	76,00	2280,00
35.	K	Hutnění zeminy a šterku po vrstvách max. 200 mm	m ²	39	48,00	1872,00
36.	K	Odvoz zeminy v kontejnerech (5-7m ³) na skládku do vzdálenosti do 10 km	ks	1	1000,00	1000,00
37.	K	Uložení zeminy na skládku (m ³)	m ³	5	300,00	1500,00
38.	K	Průchod zdí - beton tl. 15cm do rozvaděčů a stáv. sloupů (ks)	ks	1	324,75	324,75
39.	K	Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základ stožáru)	m	1	118,00	118,00
40.	K	Příprava staveniště v lokalitě	h	6	250,00	1500,00
41.	K	Revize elektro včetně revizní zprávy	h	8	384,00	3072,00
42.	K	Spolupráce s revizním technikem	h	2	372,00	744,00
43.	K	Koordinační činnost s ostatními profesemi	h	2	250,00	500,00
44.	K	Komplexní přezkoušení - oživení	h	1	372,00	372,00
45.	K	Provoz plošiny (Na montáž 2ks stožárů vč. svítidel a rozpojovací skříně)	h	8	290,00	2320,00
46.	K	Geodetické zaměření kabelů VO	h	5	450,00	2250,00
47.	K	Vytýčení stáv inž. sítí	h	5	250,00	1250,00
48.	K	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel	ks	2	7,50	15,00

38513,82

Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže		
--	--	--

1.	1% z (cena montáže)	385,14
----	---------------------	---------------

Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže		
---	--	--

1.	2% z (cena materiálu a montáže)	1760,89
----	---------------------------------	----------------

Montáž celkem bez DPH (silnoprůd)	
--	--

40659,84
