

SMLOUVA O DÍLO

ve smyslu ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.2070220PMA
Číslo smlouvy objednatele: IRM/141/2012

č. zakázky: 1519.2070220PMA

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
Telefon:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:
K technickému jednání je oprávněn:

Technický dozor investora:

Město Náchod

Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
Ing. Tomášem Šubertem, místostarostou
491 405 111
00272868
CZ00272868, není plátcem DPH v této činnosti
Komerční banka Náchod, a.s., pobočka Náchod
0000222551/0100
Ing. Tomáš Šubert, místostarosta
Ing. Jana Kovářová, tel. 608226824,
e-mail: jana.kovarova@mestonachod.cz
Ing. Jana Kovářová

Zhotovitel:

Se sídlem
Zastoupený
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
K technickému jednání je oprávněn:
Hlavní stavbyvedoucí:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1
Ing. Petrem Dohnálkem, na zákl. pl.moci z 16.12.2011
45274924
CZ45274924
Komerční banka, a.s., pobočka Praha
0141370152/0100
Ing. Michal Šumpík, provozně-obchodní náměstek
tel. 731601126, e-mail: michal.sumpik@eurovia.cz
Ing. Petr Matějka tel. 731601576
e-mail: petr.matejka@eurovia.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 1561.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: "Oprava ul. Sokolské, ul. Jabloňové - vrchní část, ul. Dolcích, ul. Okrajové" dle oceněného výkazu výměr ze dne 3.12.2012, který se stal přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení prací: červen 2013
ukončení prací: 31. července 2013
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle harmonogramu prací provedení díla v členění na stavební objekty po měsíčním plnění, který se stal přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.3. Dodržení termínu jednotlivých prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku X. bodu 10.1. této smlouvy.

IV. CENA DODÁVKY

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a časový a finanční harmonogram prací provedení díla v členění po měsíčním plnění stavby tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.3. Cena za zhotovení díla dle bodu 2.1. této smlouvy „Oprava ul. Sokolské, ul. Jablonoňové - vrchní část, ul. Dolcích, ul. Okrajové“ činí (v Kč):

Bez DPH 715 136,11 Kč

DPH 20% 143 027,22 Kč

Včetně DPH 20% 858 163,33 Kč

DPH bude k ceně účtována v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

- 4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4.5. Ve smlouvě si objednatel vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění a zhotovitel se zavazuje na tuto změnu přistoupit. V případě, že z důvodu, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami, uvedenými ve smlouvě o dílo a příloze smlouvy. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.
- 4.6. Objednatel si vyhrazuje právo na odpočet ceny v případě snížení cen vstupních materiálů, rozsahu prací, při použití cenově výhodnějších materiálů splňujících technické parametry díla, dílčích změn technologií prací odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku, nemajících vliv na celkovou kvalitu a funkčnost prováděných prací.
- 4.7. Plnění provedená nad rámec předmětu díla /čl.II/ budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato plnění budou zaznamenána a oběma smluvními stranami předem odsouhlasena ve stavebním deníku stavby a budou následně oceněna jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č.1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedena v jednotkových nabídkových cenách, budou

oceňována souhrnnými cenami stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává ÚRS Praha, a.s., Praha 10, Pražská 18. Takto oceněné vícepráce budou po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo fakturovány.

4.8. Na vícepráce resp. méněpráce bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V. PLACENÍ A FAKTURACE

- 5.1. Cenu za provedené práce včetně zapracovaného materiálu bude zhotovitel fakturovat měsíčně, v členění na jednotlivé stavební objekty dle výkazu výměr.
- 5.2. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, které technický dozor investora odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne předložit měsíční fakturaci. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli na jeho bankovní účet oprávněně fakturovanou částku do uplynutí sjednané lhůty splatnosti, která činí 60 dnů po doručení faktury objednateli. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat některou náležitost podle čl. V bodu 5.10. této smlouvy, popřípadě ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 5-ti pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- 5.6. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.
- 5.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny ve výši 10 % z celkové ceny.
- 5.8. Pozastávka ve výši 10% z celkové ceny díla bude zhotoviteli vyplacena po předání díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
- 5.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.
- 5.10. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
 - obchodní jméno, DIČ, IČ zhotovitele,
 - obchodní jméno, DIČ, IČ objednatele,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
 - název díla,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora.

VI. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli před zahájením prací dle dohody smluvních stran.
- 6.2. Povinností zhotovitele je zajistit v případě potřeby dočasné dopravní značení včetně projednání s Policií ČR, stanovení dopravního značení a rozhodnutí o zvláštním užívání nebo uzavírce komunikace.
- 6.3. O převzetí staveniště je povinností oprávněných zástupců obou stran sepsat zápis o předání a převzetí staveniště.
- 6.4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na převzatém staveništi, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, v případě prašnosti provést kropení nebo vyčištění vozovky.
- 6.5. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel v této lhůtě k převzetí uvedených prací, má se za to, že objednatel uvedené práce přejímá. Nevyzve-li zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole shora uvedených prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, a to na svůj náklad.
- 7.2. Zhotovitel není oprávněn provádět práce na plnění díla této smlouvy prostřednictvím jiného subjektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel si takto vyhrazuje právo předem schvalovat subdodavatele.
- 7.3. Veškeré odborné práce jsou povinni vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
- 7.4. Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklad dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle článku IV. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen od prvního dne zahájení prací na stavbě až do odstranění vad vést stavební deník. Stavební deník bude veden v souladu s právními předpisy České republiky.
- 7.7. Objednatel zajistí technický dozor investora stavby. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru investora v plném rozsahu.
- 7.8. Zhotovitel je povinen min. 5 dní před odevzdáním příslušné části nebo celého díla vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k jejímu převzetí.
- 7.9. Zhotovitel je povinen ukládat materiál (frézing atd.) dle propozic objednatele uvedených v zápisu o předání staveniště nebo ve stavebním deníku. Pokud objednatel neurčí místo uložení přebytečného materiálu, uloží zhotovitel tento materiál na vlastní zodpovědnost a vlastní náklady.
- 7.10. Zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu o pojištění stavby a pojištění odpovědnosti za škody na majetku objednatele. Tato pojištění je povinen zachovat po celou dobu

- provádění díla. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady osvědčující existenci uvedených pojistných vztahů.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů, této smlouvy, platných českých nebo československých norem /ČSN/).
 - 7.12. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
 - 7.13. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí díla.
 - 7.14. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla zodpovídá v průběhu provádění díla zhotovitel.
 - 7.15. Zhotovitel je povinen umožnit příjezd záchranným vozidlům a příjezd do dotčených objektů pro podnikatele a klienty. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné vstupy do objektů. Zhotovitel je povinen veškeré výkopy ohradit a zajistit jejich osvětlení.
 - 7.16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
 - 7.17. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem na náklad zhotovitele do původního stavu, v případě zničení nebo poškození neumožňujícího uvedení do původního stavu budou zhotovitelem nahrazeny.
 - 7.18. Zhotovitel je povinen umožnit opravy inženýrských sítí v časovém horizontu dle projednání s jejich správcí.
 - 7.19. Zhotovitel je povinen převzít pouze řádně zhotovenou plán od majitelů sítí se zápisem ve stavebním deníku.
 - 7.20. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky, vyjádření a povolení týkající se tohoto díla.
 - 7.21. Objednatel se stává vlastníkem každé zhotovené části díla uvedené v soupisu prací ve smyslu ujednání v bodě 5.2 této smlouvy, a to okamžikem uhrazení příslušné části ceny za dílo dle faktury zhotovitele vystavené na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.
 - 7.22. Jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru investora, případně dalších přizvaných osob.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:
 - 8.1.1. originál stavebního deníku 1x
 - 8.1.2. prohlášení o shodě, certifikáty na materiál a výrobky použité na stavbě
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 8.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich odstranění.
- 8.3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí a dílo se považuje za dokončené až odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, vlastnosti odpovídající platným normám a obecně závazným předpisům a vlastnosti obvyklé pro tento druh díla. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední drobné vady nebo nedodělky, pokud bylo dílo předáno s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, jinak předáním díla.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad díla ve smyslu bodu 9.2. do dvou dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším technickém termínu. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn po písemném upozornění zhotovitele zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné firmy na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady na takové odstranění vad díla. Nárok na smluvní pokutu podle článku X. bodu 10.3. této smlouvy tím není dotčen.
- 9.4. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli především bezplatné odstranění vad, ostatní nároky podle obchodního zákoníku tím nejsou dotčeny.
- 9.5. Před uplynutím záruční lhůty stavby se zhotovitel zavazuje na vyzvání objednatele zúčastnit tzv. superkolaudace a zajistit odstranění případných vad a nedodělků.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. této smlouvy v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy nebo neprovede jednotlivé práce v termínu uvedeném v časovém harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 10.3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle článku IX. odst. 9.3. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 10.4. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli cenu za dílo dle faktur v době jejich splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 10.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele a zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

XI. ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním – výslovně nazvaným Dodatkem ke smlouvě č.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XII. ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU

- 12.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 12.2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 13.2. Pokud není některý právní poměr výslovně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením obchodního zákoníku.
- 13.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.4. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 13.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Náchod dne 4.12.2012, pod č. usnesení 85/2364/12.

Přílohy: 1) položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 3.12.2012
2) časový a finanční harmonogram prací provedení díla v členění po měsíčním plnění stavby ze dne 3.12.2012

V Náchodě dne 19.12.2012



V Hradci Králové dne 13.12.2012

Objednatel:
Město Náchod

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.

zast. Ing. Tomášem Šubertem
místostarostou

zast. Ing. Petrem Dolnáčkem



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava ul. Sokolské, ul. Jabloňové - vrchní část ul. V Dolcích, ul. Okrajová Datum: 3.12.2012
 Objednatel: Město Náchod Projektant:
 Zhotovitel: Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
N131177a	Oprava ul. Sokolské, ul. Jabloňové - vrchní část ul. V Dolcích, ul. Okrajová				
SO01	SO01 - ul. Sokolská - od ul. Poděbradova za čp. 1798	455 274,45		91 054,89	546 329,34
SO02	SO02 - Babí - ul. Jabloňová - vrchní část	94 481,05		18 896,21	113 377,26
SO03	SO03 - Babí - ul. V Dolcích - od ul. Pavlišovské po ul. Okrajovou	92 737,42		18 547,48	111 284,91
SO04	SO04 - Babí - ul. Okrajová - od křižovatky V Dolcích po křižovatku Kaštanovou	72 643,18		14 528,64	87 171,82
Celkem		715 136,11		143 027,22	858 163,33

Stavba: Oprava ul. Sokolské, ul. Jabloňové - vrchní část ul. V Dolcích, ul. Okrajová
Objekt: SO04 - Babí - ul. Okrajová - od křižovatky V Dolcích po křižovatku Kaštanovou

JKSO: 3.12.2012
Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV 5 Komunikace							
1	221	571902111	Výrovnávka kationativní emulze krytu s kamenivem drceným fr. 2-5 mm	t	7,000	3 600,00	25 200,00
"vyrovnávka krytu krytu" 7							7,000
2	221	573411115	Emulzní kalový základ dvoustvrstvý KS II - 0-4mm	m2	264,000	104,00	27 456,00
"2-vrstvý nátěr krytu s posypem fr.0-4mm" 264							264,000
3	R	57900001	Úprava vjezdu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
"z živič. recyklátu - materiál dodá objednatel" 1							1,000
"Pevná cena 3.000,- Kč"							0,000
8 Trubní vedení							
4	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 109,58	2 219,16
"uliční vpust 2ks" 2							2,000
5	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 034,56	1 034,56
"poklop 1ks" 1							1,000
6	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	697,63	2 092,89
"šoupata 3ks" 3							3,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
7	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného zametením	m2	264,000	2,00	528,00
8	R	99901001	Dočasné dopravní značení včetně projednání uzavírky	Kpl	1,000	11 100,00	11 100,00
99 Přesun hmot							
9	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	12,574	1,00	12,57
Celkem							
							72 643,18

Stavba: Oprava ul. Sokolské, ul. Jablonoňové - vrchní část ul. V Dolcích, ul. Okrajová
Objekt: SO01 - ul. Sokolská - od ul. Poděbradova za čp. 1798

JKSO: 3.12.2012

P.Č.	KON	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113151113	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením "odfrézování nerovností v prům.tl.40mm" 148,2	m2	148,200	68,80	10 196,16
5 Komunikace							
2	221	571902111	Vyrovnávka kationativní emulze krytu s kamenivem drceným fr. 2-5 mm "vyrovnávka krytu krytu" 15	t	15,000	3 600,00	54 000,00
3	221	573411115	Emulzní kalový zákryt dvouvrstvý KS II - 0-4mm "2-vrstvý náler krytu s posypem fr.0-4mm" 2779,33	m2	2 779,330	104,00	289 050,32
8 Trubní vedení							
4	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže "uliční vpustí 15ks, poklopy 20ks" 15+20	kus	35,000	1 109,58	38 835,30
5	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu "hydranty 6ks, šoupata 39ks" 6+39	kus	45,000	697,63	31 393,35
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
6	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly "přechod pro chodce" 3,0*2,0	m2	6,000	86,00	516,00
7	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	173,48	2 949,16
8	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm 17,000*1,01	kus	17,170	99,00	1 699,83
9	221	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živичném krytu "pro asf.zálivku spár vč. prasklin ve vozovce" 10,5+40,6	m	51,100	65,00	3 321,50
10	221	919121111	Těsnění spár pružnou asfaltovou zálivkou	m	51,100	111,00	5 672,10
11	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného zametením	m2	2 779,330	2,00	5 558,66
12	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	15,265	30,03	458,41
13	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km "vyfrézovaný materiál na skládku objednatel do 5km" 15,265*4	t	61,060	7,22	440,85
14	R	99901001	Dočasné dopravní značení včetně projednání uzavírky	Kpl	1,000	11 100,00	11 100,00
99 Přesun hmot							
15	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	82,809	1,00	82,81
Celkem							455 274,45

Stavba: Oprava ul. Sokolské, ul.Jabloňové - vrchní část ul.V Dolcích, ul.Okrajová
Objekt: SO02 - Babí - ul.Jabloňová - vrchní část

3.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m ² tl 200 mm	m ²	10,000	52,45	524,50
						10,000	
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "Odvoz na trvalou skládku vč.poplatku do 20km (skládka Křovice)" 10*0,2	m ³	2,000	71,23	142,46
3	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "za dalších 10km do vzdál. 20km" 10*2,0	m ³	20,000	5,41	108,20
						20,000	
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2,000	8,40	16,80
5	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	10,000	5,69	56,90
5 Komunikace							
6	221	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD 0/32 tl 200 mm	m ²	10,000	115,92	1 159,20
7	221	571902111	Vyrovnávka kationativní emulze krytu s kamenivem drceným fr. 2-5 mm	t	10,000	3 600,00	36 000,00
						10,000	
8	221	573411115	"vyrovnávka krytu krytu" 10				
						345,800	35 963,20
						345,800	
9	R	57900001	Emulzní kalový zákryt dvouvrstvý KS II - 0-4mm "2-vrstvý nátěr krytu s posypem fr.0-4mm" 345,8 Úprava vjezdu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
						1,000	
						0,000	
8 Trubní vedení							
10	221	899431111	"z živič. recyklátu - materiál dodá objednatel" 1 "Pevná cena 3.000,- Kč"	kus	4,000	697,63	2 790,52
						4,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
11	221	919112114	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu "Šoupata 4ks" 4	m	14,500	65,00	942,50
						14,500	
12	221	919121111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živinčném krytu "pro asf.zalívku spár" 14,5	m	14,500	111,00	1 609,50
13	221	938908411	Těsnění spár pružnou asfaltovou zalívkou	m ²	345,800	2,00	691,60
14	221	979099155	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živinčného zametením	m ³	2,000	180,00	360,00
15	R	99901001	Poplatek za uložení výkopku na skládce (skládkovné) Dočasné dopravní značení včetně projednání uzavírky	Kpl	1,000	11 100,00	11 100,00
99 Přesun hmot							
16	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinčným	t	15,671	1,00	15,67
Celkem							
							94 481,05

Stavba: Oprava ul. Sokolské, ul. Jabloňové - vrchní část ul. V Dolcích, ul. Okrajová
Objekt: SO03 - Babí - ul. V Dolcích - od ul. Pavlišovské po ul. Okrajovou

JKSO: 3.12.2012
Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
5 Komunikace							
0	221	571902111	Výrovnávka kationativní emulze krytu s kamenivem drceným fr. 2-5 mm	t	10,000	3 600,00	36 000,00
"výrovnávka krytu krytu" 10				10,000			
1	221	573411115	Emulzní kalový základ dvouvrstvý KS II - 0-4mm	m2	366,000	104,00	38 064,00
"2-vrstvý nátěr krytu s posypem fr.0-4mm" 366				366,000			
0	R	57900001	Úprava vjezdu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
"z živič. recyklatu - materiál dodá objednatel" 1				1,000			
"Pevná cena 3.000,- Kč"				0,000			
8 Trubní vedení							
2	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 034,56	1 034,56
"poklop 1ks" 1				1,000			
0	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	697,63	2 790,52
"šoupata 4ks" 4				4,000			
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
3	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného zameřením	m2	366,000	2,00	732,00
4	R	99901001	Dočasně dopravní značení včetně projednání uzavírky	Kpl	1,000	11 100,00	11 100,00
99 Přesun hmot							
0	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	16,344	1,00	16,34
Celkem							92 737,42

Časový a finanční harmonogram

Název akce:	Oprava ul. Sokolská, Jabloňová, V Dolcích, Okrajová
Zadavatel:	Město Náchod

termín zahájení :	06/2013
termín dokončení :	07/2013
Doba realizace :	56 dnů

Číslo činnosti	Objekt	Červen 2013						Červenec 2013						Fakturační SO
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		455 274,45												
	SO 01 - ul. Sokolská						94 481,05						455 274,45	
	SO 02- ul. Jablonořová												94 481,05	
	SO 03 - ul.V Dolcích							92 737,42					92 737,42	
	SO 04 - ul.Okrajová								72 643,18				72 643,18	
													0,00	
	Fakturační měsíční	455 274,45						259 861,65						715 136,10

V Hradci Králové 3.12.2012

Zpracoval : Karel Bednář, stavbyvedoucí