

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Obec Nemotice

se sídlem: Nemotice 66, 683 33 Nesovice
zastoupená: Ing. Antonínem Hrozou, starostou obce
IČ: 00292133
DIČ: neplátce
bankovní spojení: KB Vyškov
č. účtu: 5423731/0100
e-mail: ou@nemotice.cz
jednající: Ing. Antonín Hroza, starosta obce

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Josef Rejka

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně oddíl... vložka

Bankovní spojení:

Tel.

e-mail:

Legionářská 177

Josef Rejka

10102663

C26009201572

KB Vyškov, č.ú. 5441731/0100

517 383 177

rejka.j@seznam.cz

Zimostenský rejstřík

na straně druhé jako „Zhotovitel“
(doplň uchazeč)

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto díla.
2. Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci Nemotice – chodník podél sil. II/429 v rozsahu podle zadávací projektové dokumentace a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Předmět smlouvy dále tvoří:
 - a) Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních s výstupem na papírovém podkladu (Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli díla zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění

- rekonstrukcí a oprav.). Zaměření skutečného stavu bude předáno i v digitální podobě na CD ve formátu *.dgn a *.pdf.
- b) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 2 vyhotoveních.
 - c) Projednání a zajištění stanovení přechodného dopravního značení pracovního místa, popř. uzavírky, a zajištění zvláštního užívání komunikace a užívání veřejného prostranství pro účely stavby
 - d) Zajištění vytyčení inženýrských sítí jejich příslušnými správci
 - e) Pasportizace přilehlých nemovitostí a provedení monitoringu okolní přilehlé zástavby před zahájením stavby
 - f) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zakreslení do katastrální mapy
 - a) Celkový úklid díla před jeho předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace díla (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
4. Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a podle:
- a) projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby,
 - b) položkového rozpočtu – položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného zhotovitelem,
 - c) zadávací dokumentace,
 - d) nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. **Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy v plném rozsahu dle tohoto článku a čl. VIII. této smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla.**
6. Zhotovitel se zavazuje, že splní všechny podmínky stavebního povolení, zejména zajištění vyjádření, souhlasů, stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských sítí, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.

II.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH: 1 849 150 Kč

DPH 21 %: 388 322 Kč

Cena díla včetně DPH: 2 237 472 Kč

slovy: dvě miliony dvě stě třicet sedm tisíc čtyřista sedmdesát dva

2. Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla, zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za přechodné dopravní značení včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objížděk (které je zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, veškeré poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat. Cena díla podle čl. II. odst. 1 této smlouvy je platná po dobu nejméně 24 měsíců od data podpisu smlouvy s ohledem na ustanovení čl. XI. odst. 5 této smlouvy o účinnosti smlouvy.
4. Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude objednatel požadovat i provedení jiných činností a prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. Případné změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo. Tím není dotčeno ustanovení podle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
5. Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „**změna díla**“). Změny díla mající vliv na cenu díla, které smluvní strany nepředpokládaly při uzavírání této smlouvy a jejichž neprovedení by mělo negativní vliv na řádný průběh provádění díla v termínu uvedeném v této smlouvě, je možné začít provádět na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu písemně potvrzeného zástupcem objednatele ve věcech stavby, TDI, projektanta a zhotovitele, který bude podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě o dílo. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy - až dodatek ke smlouvě má právní následky. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně. V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena.
7. Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace.

III.

Postup při změně díla

1. Změna ceny díla je přípustná v případě změny díla. Zhotovitel je povinen ke každé změně díla zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny díla

ve stavebním deníku oběma smluvními stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat objednatele k jeho odsouhlasení. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne vyzvání zhotovitelem.
3. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním nových výrobků či použitím nových hmot do stavby projednat toto s objednatelem a v podobě zápisu do stavebního deníku (či v jiné písemné podobě) si nechat objednatelem jejich použití schválit. Objednatel v tomto případě bude požadovat předložení návrhu na úpravu ceny díla.
5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy. Změnové listy jsou vydávány v postupné číselné řadě.
6. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny díla, které v průběhu realizace díla vzniknou.
7. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny (kalkulace zvýšení či snížení ceny díla s použitím jednotkových cen).

IV.

Doba plnění

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit provádění díla nejpozději dne **1. října 2016**.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději **do 30. září 2018** a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.
3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla k převzetí díla a dohodnout se s objednatelem na termínu předání a převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem oznámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.
4. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací protokol ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení.
5. Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
6. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami nebrání řádnému užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele provést dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná práva objednatele vyplývající z poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není dotčena.
7. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělků, je objednatel oprávněn dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy díla. Zhotovitel k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době podle této smlouvy.
9. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s čl. II. odst. 3-7 této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotovení díla. Pokud by se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, změní se termín zhotovení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy takto:
2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. **V roce 2016 bude prostavěnost činit max. 600 000,- Kč včetně DPH, v roce 2017 bude prostavěnost 1 000 000,- Kč včetně DPH. V roce 2018 bude prostavěnost činit 637.....472...Kč včetně DPH.** Poslední faktury budou hrazeny zhotoviteli tak, aby zhotoviteli bylo uhrazeno 90% z celkové ceny díla bez DPH, a zbývajících 10% celkové ceny díla bez DPH si je oprávněn objednatel ponechat jako pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy. Faktury zaslané objednateli musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., zákonem č. 563/1991 Sb. a dalšími právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit zjišťovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených prací a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen přiložit jako přílohu oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.
4. Každá faktura je splatná do **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli na jeho adresu.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla.
6. Pozastávku ve výši 10% ceny díla bez DPH podle odst. 2 tohoto článku je objednatel oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
8. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.
10. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie a pracím zhotovitele již prokazatelně provedeným.

VI.

Záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se lze domáhat i z jiného právního důvodu (při volbě jiného právního důvodu však již nelze uplatnit právo z vadného plnění). Objednatel nemůže uplatnit práva z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle kdykoli během doby 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. V případě oprávněné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
 - nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději do 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak,
 - odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného plnění zhotovitele.
5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu nebo e-mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené pro reklamaci jsou uvedené v záhlaví této smlouvy.
6. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.
7. Práva ze skryté vady, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět může objednatel uplatnit po dobu 15 let. od předání díla.
8. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto skutečnosti objednatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl. Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče chybu zjistit dříve.
9. Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla:
 - požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách;
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;
 - odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají bezprostřední vliv na funkčnost a užívání díla.

VII.

Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo k sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy a tyto vady, nebo nedodělky zhotovitel zhojí v náhradním dohodnutém termínu určeném v protokolu o předání a převzetí díla.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1% z dlužné částky bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení.
4. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.
5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.
6. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu.
7. Za nesplnění některého z bodů uvedeného v článku VIII, odst. 3, písm. a) až i) včetně a písm. m) tamtéž, je povinen zhotovitel uhradit sankci ve výši 3.000 Kč za každé jednotlivé porušení příslušných ustanovení.
8. V případě, že objednatel zjistí na díle skryté vady, o nichž zhotovitel věděl nebo musel vědět v době dodání díla, a přesto o nich objednatel včas neinformoval, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Právo na smluvní pokutu dle předchozí věty se promlčuje za 15 let od okamžiku předání díla.

VIII.

Ujednání o provádění díla

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení provádění díla povolení formou souhlasu přísl. stav. úřadu a projektovou dokumentaci k dílu (dále také „stavba“).
2. Do zahájení stavby sdělí písemně objednatel zhotoviteli jména osob, které budou vykonávat autorský dozor projektanta (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2013, příloha č. 8), a technický dozor investora (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2013, příloha č. 9).
3. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí provádění díla dle této smlouvy dále zejména:
 - a) vytýčení stavby podle projektové dokumentace,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
 - e) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné uzavírky s dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.),

- f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.,
 - g) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případně škody na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - h) zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a dalších záznamů po dokončení díla objednateli,
 - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
 - j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí včetně poplatku za uskladnění a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,
 - k) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy),
 - l) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby.
4. Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek, a to buď sám, nebo prostřednictvím TDI, či jiné jím zmocněné osoby. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé vady znemožňující funkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o této situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.
6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce zhotovitele, položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem se smluvní strany naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7. Při zahájení a následném provádění prací je zhotovitel povinen bezodkladně předkládat objednateli (TDI) doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty popřípadě zkoušky vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy, které jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných v průběhu prací je nutná přítomnost objednatele (TDI).
8. U mimořádně významných dílů stavby zhotovitel sám nebo u svých subdodavatelů zajistí zhotovení dodavatelské (výrobní) dokumentace. Jedno vyhotovení této dokumentace bude předáno objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Zástupcům objednatele bude umožněno na základě jeho žádosti kontrolovat tuto dokumentaci i během realizace stavby.
9. Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.
10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.
11. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

IX.

Závazky smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla,
 - zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní,
 - objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla o více než 14 dní.
2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana od smlouvy odstupuje a musí být druhé smluvní straně doručeno. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.
 3. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a s platnými právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatel mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
 4. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, času a ceně, sdělí je zhotovitel do 5-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění písemně objednateli a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových skutečností objednateli, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla nebo na jeho cenu, budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho montáži. Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy dle tohoto odstavce.
 5. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy:
 1. převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě protokolárního zápisu,
 2. uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele.
 6. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy:
 3. řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl splněn předmět této smlouvy,
 4. předat dílo objednateli ve sjednaném termínu.
 7. Zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých objednatel ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny k provedení díla, je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která by mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo podkladů. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde k sepsání protokolu o převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den zahájení prací na díle objednateli předloží. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ani po výzvě k jejímu předložení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.

X.

Stavební deník

1. Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění díla.
2. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je zhotovitel oprávněn pověřit stavbyvedoucím, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele.
3. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucím, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišťující výkon TDI, bude-li objednatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění (přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.)
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této výzvě objednatele vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek materiálu, konstrukcí apod. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a způsobem uvedeným výše, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazná, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
6. Jméno stavbyvedoucím, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této smlouvy o dílo. Případná změna

pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního deníku ze strany zhotovitele.

7. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby při provádění díla.
8. Po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
9. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami – smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.
4. Tato smlouva je vystavena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem bylo schváleno zastupitelstvem obce (radou) dne 16. 9. 2016, usnesením č. 6/2016.

V Nemoticích dne 13. 10. 2016

V Bužany dne 13. 10. 2016

Přílohy: Rozpočty

OBEC NEMOTICE
683 33 Nemotice č. 66
IČ: 002 92 133
e-mail: ou.nemotice@tiscali.cz



Ing. Antonín Hroza
starosta obce

Josef REŠKA
STAVEBNÍ FIRMA
685 01 BUČOVICE, Legionářská 177
IČO: 10102863, DIČ: CZ000201572
Tel./fax: 517 383.177, Mob: 777 774 000


Josef Reška

Položkový rozpočet

Rozpočet: NA 01 stavební práce			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Chodník podél sil. II/429	JKSO:	
Stavba: 2016 068	Název stavby: OÚ Nemotice	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 1 849 150,00		
Počet listů: 7	Zakázkové číslo: 2016 068		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Josef Reška - STAVEBNÍ FIRMA		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 786 618,00	Vytyčení inženýrských sítí - telefon, vodovod, kana	1 500,00
	PSV celkem	0,00	Zaměření skutečného provedení stavby	4 000,00
	M práce celkem	0,00	Dokumentace skutečného provedení díla	4 000,00
	M dodávky celkem	0,00	Fotodokumentace	2 000,00
ZRN celkem		1 786 618,00	Úprava skládek dočasných	2 000,00
			Zajištění přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem	15 000,00
			Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění	32 532,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	1 500,00
ZRN + ostatní náklady		1 849 150,00	Ostatní náklady celkem:	62 532,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Reška Josef Datum: 4.10.2016 Podpis:  Josef REŠKA STAVEBNÍ FIRMA 685 01 BUČOVICE, Legionářská 177 IČO: 10102663, DIČ: CZ6009201572 Tel./fax: 517 383 177, Mob: 777 774 007	Jméno: Datum: Podpis:  Josef REŠKA STAVEBNÍ FIRMA 685 01 BUČOVICE, Legionářská 177 IČO: 10102663, DIČ: CZ6009201572 Tel./fax: 517 383 177, Mob: 777 774 007	Jméno: Datum: Podpis:  OBEC NEMOTICE 683 33 Nemotice č.66 IČ: 002 92 133 e-mail: ou.nemotice@tiscali.cz
Základ pro DPH	21,0 % činí:	1 849 150,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	388 322,00 Kč
Cena za objekt celkem:		2 237 472,00 Kč

Stavba: 2016 068	OÚ Nemotice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Chodník podél sil. II/429	Datum tisku: 4.10.2016	
Rozpočet: NA 01	stavební práce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	254 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	190 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
5 Komunikace	596 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,9
8 Trubní vedení	94 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5
91 Doplnující práce na komunikaci	370 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,1
96 Bourání konstrukcí	23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	117 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	137 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 786 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,6

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení inženýrských sítí - telefon,	0,00	1 786 618,00	1 500,00
Zaměření skutečného provedení stavby	0,00	1 786 618,00	4 000,00
Dokumentace skutečného provedení díla	0,00	1 786 618,00	4 000,00
Fotodokumentace	0,00	1 786 618,00	2 000,00
Úprava skládek dočasných	0,00	1 786 618,00	2 000,00
Zajištění přístupu a příjezdu k sousedním	0,00	1 786 618,00	15 000,00
Zajištění stanovení , umístění, údržbu,	0,00	1 786 618,00	32 532,00
Zařízení staveniště	0,00	1 786 618,00	1 500,00
			62 532,00

Stavba: 2016 068	OÚ Nemotice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Chodník podél sil. II/429	Datum tisku: 4.10.2016	
Rozpočet: NA 01	stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2		77,7000	33,03	2 566,43	(-0,13800) 0,00000	(-10,72260) 0,00000
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm m2		191,1000	414,17	79 147,89	(-0,22500) 0,00000	(-42,99750) 0,00000
		164,6 vybourání ve vjezdech: 26,5				164,6000 26,5000		
3	113 10-7143.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm m2		28,9000	206,67	5 972,76	(-0,31600) 0,00000	(-9,13240) 0,00000
4	113 10-6211.R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2		4,7000	26,89	126,38	(-0,41700) 0,00000	(-1,95990) 0,00000
5	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2		33,0000	33,03	1 089,99	(-0,13800) 0,00000	(-4,55400) 0,00000
6	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních m		205,6000	62,91	12 934,30	(-0,27000) 0,00000	(-55,51200) 0,00000
7	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2		275,9000	80,10	22 099,59	(-0,24000) 0,00000	(-66,21600) 0,00000
		77,7+164,6+28,9+4,7				275,9000		
8	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3		186,3250	73,29	13 655,76	0,00000	0,00000
		278,86-77,7*0,05-191,1*0,15-28,9*0,15-4,7*0,1-275,9*0,2				186,3250		
9	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3		186,3250	138,20	25 750,12	0,00000	0,00000
10	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných m3		138,3000	18,43	2 548,87	0,00000	0,00000
11	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním m2		966,3150	8,88	8 580,88	0,00000	0,00000
		920,3*1,05				966,3150		
12	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2		419,0000	13,03	5 459,57	0,00000	0,00000
13	132 20-0010.RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku m3		94,5750	317,06	29 985,95	0,00000	0,00000
		630,5*0,5*0,3				94,5750		
14	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t		335,3850	107,90	36 188,04	0,00000	0,00000
		186,325*1,8				335,3850		
15	112 10-0001.RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví kus		4,0000	1 967,10	7 868,40	0,00304	0,01216
16	111 20-0001.RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2		23,0000	41,25	948,75	0,00005	0,00115
								(-191,09440)
1		Zemní práce				254 923,67		0,01331

Stavba: 2016 068	OÚ Nemotice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Chodník podél sil. II/429	Datum tisku: 4.10.2016	
Rozpočet: NA 01	stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
17	338 92-0025.R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm	m	44,0000	1 020,07	44 883,08	0,45500	20,02000
18	592-28417	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x200 cm	kus	254,5200	571,87	145 552,35	0,12200	31,05144
	252*1,01					254,5200		
3		Svislé a kompletní konstrukce				190 435,43		51,07144
5		Komunikace						
19	572 95-2111.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	315,2500	202,52	63 844,43	0,10255	32,32889
	630,5*0,5					315,2500		
20	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	769,0000	172,23	132 444,87	0,44100	339,12900
	765,6+3,4					769,0000		
21	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	151,3000	131,56	19 905,03	0,33075	50,04248
	91,5+46,2+13,6					151,3000		
22	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	151,3000	177,21	26 811,87	0,30651	46,37496
23	564 80-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	953,3000	41,67	39 724,01	0,08820	84,08106
	769+151,3					920,3000		
	zpětné položení ve vjezdech: 33					33,0000		
24	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	769,0000	161,02	123 824,38	0,07390	56,82910
25	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	184,3000	169,32	31 205,68	0,07390	13,61977
	151,3					151,3000		
	zpětné položení ve vjezdech: 33					33,0000		
26	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	26,5000	398,82	10 568,73	0,35865	9,50423
27	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	773,2560	138,61	107 181,01	0,12900	99,75002
	765,6*1,01					773,2560		
28	592-45267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	3,4340	372,67	1 279,75	0,13100	0,44985
	3,4*1,01					3,4340		
29	592-45266	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	92,4150	165,17	15 264,19	0,17600	16,26504
	91,5*1,01					92,4150		
30	592-45264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8						

Stavba: 2016 068	OÚ Nemotice	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 01	Chodník podél sil. II/429	Datum tisku: 4.10.2016	
Rozpočet: NA 01	stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		varovné pásy TN TZÚS 12.03.04	m2	46,6620	381,80	17 815,55	0,17600	8,21251
	46,2*1,01					46,6620		
31	592-45264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8						
		vodící linie tn tzús 12.03.06	m2	13,7360	517,92	7 114,15	0,17200	2,36259
	13,6*1,01					13,7360		
	5	Komunikace				596 983,65		758,94950
8	Trubní vedení							
32	283-24270.A	Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	94,5360	74,29	7 023,08	0,00000	0,00000
	(65,6*0,6+36,8*1,2+7,2*1,4)*1,01					94,5360		
33	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,0000	1 508,94	1 508,94	0,43094	0,43094
34	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	7,0000	851,58	5 961,06	0,31590	2,21130
35	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. materiálu	kus	12,0000	4 519,35	54 232,20	0,47000	5,64000
	Spodní dílec uliční vpusti s odtokem TBV 500-710 PK2 P: 12					12,0000		
	Průběžný dílec uliční vpusti TBV 500-650:							
	Kruhový prstenec uliční vpusti TBV 500-100:							
	Mříž pro uliční vpust' 50/50 cm C 25t - BEGU:							
36	x01	chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací	m	70,5000	244,85	17 261,93	0,07400	5,21700
	TK žlab + poklop: 70,5					70,5000		
	Kopoflex 63:							
	zemní práce:							
37	x02	Přeložka sloupu vedení NN	kpl	1,0000	4 150,00	4 150,00	0,00000	0,00000
38	x03	úprava sloupu místního rozhlasu přemístění sloupu	kpl	1,0000	4 150,00	4 150,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				94 287,21		13,49924
91	Doplňující práce na komunikaci							
39	914 00-1111.R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	4,0000	357,73	1 430,92	0,25000	1,00000
40	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	630,5000	60,76	38 309,18	0,00000	0,00000
41	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	104,1000	110,39	11 491,60	0,00000	0,00000
42	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	104,0300	74,70	7 771,04	0,04700	4,88941
	103*1,01					104,0300		

Stavba: 2016 068	OÚ Nemotice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Chodník podél sil. II/429	Datum tisku: 4.10.2016	
Rozpočet: NA 01	stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
43	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	24,2400	219,95	5 331,59	0,05700	1,38168
	24*1,01					24,2400		
44	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	24,2400	219,95	5 331,59	0,05700	1,38168
	24*1,01					24,2400		
45	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	527,2200	70,55	37 195,37	0,04200	22,14324
	522*1,01					527,2200		
46	592-17460	Obrubník silniční dvourvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	484,2950	91,30	44 216,13	0,07350	35,59568
	479,5*1,01					484,2950		
47	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	1 152,5000	190,49	219 539,73	0,18800	216,67000
	479,5+24+24+103+522					1 152,5000		
91	Doplňující práce na komunikaci					370 617,14		283,06169
96	Bourání konstrukcí							
48	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,4480	4 345,05	10 636,68	(-2,40000)	(-5,87520)
	6,8*1,2*0,3					2,4480	0,00000	0,00000
49	966 00-8112.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	11,0000	1 201,01	13 211,11	(-0,98000)	(-10,78000)
							0,00000	0,00000
96	Bourání konstrukcí					23 847,79		(-16,65520) 0,00000
97	Prorážení otvorů							
50	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	111,2796	502,15	55 879,05	Index:	0,00000
	10,7226+42,9975+9,1324+1,9599+29,812+5,8752+10,78					111,2796		
51	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	66,2160	34,53	2 286,44	Index:	0,00000
52	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	66,2160	8,88	588,00	Index:	0,00000
53	x04	Poplatek za vybourané hmoty a suť	t	177,4956	332,00	58 928,54	0,00000	0,00000
	111,2796+66,216					177,4956		
97	Prorážení otvorů					117 682,03		0,00000
99	Staveništní přesun hmot							

Stavba:	2016 068	OÚ Nemotice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	01	Chodník podél sil. II/429	Datum tisku: 4.10.2016	
Rozpočet:	NA 01	stavební práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
54	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný						
		t		982,6838	140,27	137 841,06	0,00000	0,00000
		0,01331+50,75112+698,05044+4,43086+229,43808				982,6838		
	99	Staveništní přesun hmot				137 841,06		0,00000