

SMLOUVA O DÍLO

ve smyslu ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele: 23/SOD/2013/017
Číslo smlouvy objednatele: IRM/157/2013

č. zakázky zhotovitele: 923113017

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
Telefon:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:
K technickému jednání je oprávněn:

Technický dozor investora:

Město Náchod

Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
Ing. Tomášem Šubertem, místostarostou
491 405 111
00272868
CZ00272868, není plátcem DPH v této činnosti
Komerční banka Náchod, a.s., pobočka Náchod
0000222551/0100
Ing. Tomáš Šubert, místostarosta
Ing. Jana Kovářová, tel. 608 226 824,
e-mail: jana.kovarova@mestonachod.cz
Ing. Jana Kovářová

Zhotovitel:

Se sídlem:
Ředitelství:
Zastoupený:

Telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:
K technickému jednání je oprávněn:
Stavbyvedoucí:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Pardubice
Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
Ing. Petrem Křenkem, ředitelem oz SEVER
na základě plné moci ze dne 7.1.2013
495 842 111
42196868
CZ42196868
Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
1080015329/0800
Ing. Petr Křenek, na základě plné moci ze dne 7.1.2013
Josef Kunt, výrobní náměstek o.z. SEVER
Václav Špryňar tel. 602 167 282

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 430.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: „**Stavební úpravy Anglické ulice v Náchodě - 2. etapa**“ dle položkového rozpočtu s výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 11.2.2013, který se stal přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí a dle dokumentace pro stavební povolení vypracované fy. Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, zakázkové číslo 38905, z data 06/2006.

1.2.2013

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. ČAS PLNĚNÍ

7.6.6.2013 - 01.10.2013

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení prací květen 2013
ukončení prací: 28. června 2013
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle časového a finančního harmonogramu prací provedení díla, který se stal přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.3. Dodržení termínu jednotlivých prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku X. bodu 10.1. této smlouvy.

IV. CENA DODÁVKY

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a časový a finanční harmonogram prací provedení díla v členění po měsíčním plnění stavby tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.3. Cena za zhotovení díla dle bodu 2.1. této smlouvy „Stavební úpravy Anglické ulice v Náchodě - 2. etapa“ činí (v Kč):

Bez DPH 1 147 794,00 Kč

DPH 21% 241 036,70 Kč

Včetně DPH 21% 1 388 830,70 Kč

DPH bude k ceně účtována v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

- 4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4.5. Ve smlouvě si objednatel vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění a zhotovitel se zavazuje na tuto změnu přistoupit. V případě, že z důvodu, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami, uvedenými ve smlouvě o dílo a příloze smlouvy. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.
- 4.6. Objednatel si vyhrazuje právo na odpočet ceny v případě snížení cen vstupních materiálů, rozsahu prací, při použití cenově výhodnějších materiálů splňujících technické parametry díla, dílčích změn technologií prací odsouhlasených objednatelům a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku, nemajících vliv na celkovou kvalitu a funkčnost prováděných prací.

- 4.7. Plnění provedená nad rámec předmětu díla /čl.II/ budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato plnění budou zaznamenána a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená ve stavebním deníku stavby a budou následně oceněna jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č.1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedena v jednotkových nabídkových cenách, dohodly se smluvní strany, že budou oceňována souhrnnými cenami stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace, snížených o 36%, což odpovídá celkovému snížení cen předložených v nabídce zhotovitele oproti rozpočtu v cenách URS. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává ÚRS Praha, a.s., Praha 10, Pražská 18. Takto oceněné vícepráce budou po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo fakturovány.
- 4.8. Na vícepráce resp. méněpráce bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V. PLACENÍ A FAKTURACE

- 5.1. Cenu za provedené práce včetně zpracovaného materiálu bude zhotovitel fakturovat měsíčně dle výkazu výměr.
- 5.2. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, které technický dozor investora odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne předložit měsíční fakturaci. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli na jeho bankovní účet oprávněně fakturovanou částku do uplynutí sjednané lhůty splatnosti, která činí 90 dnů po doručení faktury objednateli. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat některou náležitost podle čl. V bodu 5.10. této smlouvy, popřípadě ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 5-ti pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- 5.6. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.
- 5.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny ve výši 10 % z celkové ceny.
- 5.8. Pozastávka ve výši 10% z celkové ceny díla bude zhotoviteli vyplacena po předání díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
- 5.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.
- 5.10. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní jméno, DIČ, IČ zhotovitele,
 - obchodní jméno, DIČ, IČ objednatele,
 - označení a číslo faktury,

- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- název díla,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora.

VI. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli před zahájením prací dle dohody smluvních stran, nejpozději však do 15.5.2013.
- 6.2. Povinností zhotovitele je zajistit v případě potřeby dočasné dopravní značení včetně projednání s Policií ČR, stanovení dopravního značení a rozhodnutí o zvláštním užívání nebo uzavírce komunikace.
- 6.3. O převzetí staveniště je povinností oprávněných zástupců obou stran sepsat zápis o předání a převzetí staveniště.
- 6.4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na převzatém staveništi, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, v případě prašnosti provést klopení nebo vyčištění vozovky.
- 6.5. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel v této lhůtě k převzetí uvedených prací, má se za to, že objednatel uvedené práce přejímá. Nevyzve-li zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole shora uvedených prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, a to na svůj náklad.
- 7.2. Zhotovitel není oprávněn provádět práce na plnění díla této smlouvy prostřednictvím jiného subjektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel si takto vyhrazuje právo předem schvalovat subdodavatele.
- 7.3. Veškeré odborné práce jsou povinni vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
- 7.4. Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklad dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle článku IV. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen od prvního dne zahájení prací na stavbě až do odstranění vad vést stavební deník. Stavební deník bude veden v souladu s právními předpisy České republiky.

- 7.7. Objednatel zajistí technický dozor investora stavby. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru investora v plném rozsahu.
- 7.8. Zhotovitel je povinen min. 5 dní před odevzdáním příslušné části nebo celého díla vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k jejímu převzetí.
- 7.9. Zhotovitel je povinen ukládat materiál (frézing atd.) dle propozic objednatele uvedených v zápisu o předání staveniště nebo ve stavebním deníku.
- 7.10. Zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu o pojištění stavby a pojištění odpovědnosti za škody na majetku objednatele. Tato pojištění je povinen zachovat po celou dobu provádění díla. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady osvědčující existenci uvedených pojistných vztahů.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů, této smlouvy, platných českých nebo československých norem /ČSN/).
- 7.12. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
- 7.13. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí díla.
- 7.14. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla zodpovídá v průběhu provádění díla zhotovitel.
- 7.15. Zhotovitel je povinen umožnit příjezd záchranným vozidlům a příjezd do dotčených objektů pro podnikatele a klienty. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné vstupy do objektů. Zhotovitel je povinen veškeré výkopy ohradit a zajistit jejich osvětlení.
- 7.16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.17. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem na náklad zhotovitele do původního stavu, v případě zničení nebo poškození neumožňujícího uvedení do původního stavu budou zhotovitelem nahrazeny.
- 7.18. Zhotovitel je povinen umožnit opravy inženýrských sítí v časovém horizontu dle projednání s jejich správci.
- 7.19. Zhotovitel je povinen převzít pouze řádně zhutněnou pláň od majitelů sítí se zápisem ve stavebním deníku.
- 7.20. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky, vyjádření a povolení týkající se tohoto díla.
- 7.21. Objednatel se stává vlastníkem každé zhotovené části díla uvedené v soupisu prací ve smyslu ujednání v bodě 5.2 této smlouvy, a to okamžikem uhrazení příslušné části ceny za dílo dle faktury zhotovitele vystavené na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.
- 7.22. Jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru investora, případně dalších přizvaných osob.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:
 - 8.1.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zkoušky hutnící atd. 2x,
 - 8.1.2. zápisy o prověření prací o konstrukci zakrytých v průběhu prací 2x,
 - 8.1.3. zápisy o vyzkoušení smontovaných zařízení a provedených revizních a provozních zkouškách 2x,
 - 8.1.4. dokumentaci skutečného provedení díla 2x,
 - 8.1.5. originál stavebního deníku 1x,
 - 8.1.6. geodetické zaměření stavby, chrániček, nových a přeložených inženýrských sítí 2x,
 - 8.1.7. prohlášení o shodě, certifikáty na materiál a výrobky použité na stavbě 2xBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 8.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich odstranění.
- 8.3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí a dílo se považuje za dokončené až odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku, které nebrání užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, vlastnosti odpovídající platným normám a obecně závazným předpisům a vlastnosti obvyklé pro tento druh díla. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední drobné vady nebo nedodělku, pokud bylo dílo předáno s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, jinak předáním díla.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad díla ve smyslu bodu 9.2. do dvou dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším technickém termínu. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn po písemném upozornění zhotovitele zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné firmy na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady na takové odstranění vad díla. Nárok na smluvní pokutu podle článku X. bodu 10.3. této smlouvy tím není dotčen.
- 9.4. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli především bezplatné odstranění vad, ostatní nároky podle obchodního zákoníku tím nejsou dotčeny.

- 9.5. Před uplynutím záruční lhůty stavby se zhotovitel zavazuje na vyzvání objednatele zúčastnit tzv. superkolaudace a zajistit odstranění případných vad a nedodělků.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Jestliže zhotovitel nepředá dílo uvedené v článku II. této smlouvy v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy nebo neprovede práce v termínu uvedeném v časovém harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle článku IX. odst. 9.3. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 10.4. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli cenu za dílo dle faktur v době jejich splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 10.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele a zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

XI. ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním – výslovně nazvaným Dodatkem ke smlouvě č.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XII. ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU

- 12.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 12.2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 13.2. Pokud není některý právní poměr výslovně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením obchodního zákoníku.
- 13.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- 13.4. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 13.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Náchod dne 19.2.2013, pod č. usnesení 93/2544/13.


Přílohy: 1) položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 11.2.2013
2) časový a finanční harmonogram prací provedení díla v členění po měsíčním plnění stavby

V Náchodě dne 19.3.2013


V Jičíně dne 7. března 2013


Objednatel:
Město Náchod

Zhotovitel:
za M. SILNICE a.s.:



zast. Ing. Tomášem Šubertem
místostarostou





zast. Ing. Petrem Křenkem
ředitelem oz SEVER
M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 38
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 500 01 Jičín

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: N23130039 - NÁCHOD - STAVEBNÍ ÚPRAVY ANGLICKÉ ULICE V NÁCHODĚ - Mě NÁCHOD			
Objekt: 01 - 2. ETAPA 01/2013			
Etapa: HSV - HSV	1 091 569,00	229 229,50	1 320 798,50
1 - Zemní práce	502 083,30	105 437,49	607 520,80
2 - Zakládání	27 183,40	5 708,51	32 891,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 612,60	4 958,65	28 571,25
4 - Vodorovné konstrukce	2 042,70	428,97	2 471,67
5 - Komunikace	408 563,62	85 798,36	494 361,98
8 - Trubní vedení	28 326,48	5 948,56	34 275,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	67 933,70	14 266,08	82 199,78
99 - Přesun hmot	31 823,18	6 682,87	38 506,05
Etapa: PSV - PSV	1 225,00	257,30	1 482,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 225,00	257,30	1 482,30
Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00	11 550,00	66 550,00
CELKEM Objekt: 01 - 2. ETAPA 01/2013	1 147 794,00	241 036,70	1 388 830,70

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N23130039 - NÁCHOD - STAVEBNÍ ÚPRAVY ANGLICKÉ ULICE V NÁCHODĚ - Mě NÁCHOD					
Objekt: 01 - 2. ETAPA 01/2013					
Etapa: HSV - HSV					
1 - Zemní práce					
01	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	6,0000 m2	23,20	139,20
02	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	42,0000 m2	19,60	823,20
03	113107132	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	12,0000 m2	101,70	1220,40
04	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	290,0000 m2	14,70	4263,00
05	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	7,0000 m	38,10	266,70
06	115101210	Stranová úprava vedení*	24,0000 m	550,00	13200,00
07	115101212	Přeložka vedení*	96,0000 m	400,00	38400,00
08	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	137,0000 m3	125,00	17125,00
09	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	2,0000 m3	1335,00	2670,00
10	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	661,0000 m3	34,30	22672,30
11	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	661,0000 m3	8,00	5288,00
12	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	54,0000 m3	75,80	4093,20
13	132301109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	54,0000 m3	6,50	351,00
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	694,0000 m3	91,10	63223,40
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	694,0000 m3	8,10	56214,00
16	166101101	Přehození neulehlého výkopu z horniny tř. 1 až 4	21,0000 m3	26,00	546,00
17	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	21,0000 m3	16,70	350,70
18	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	388,0000 m3	22,20	8613,60
19	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	664,6600 T	175,20	116448,43
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	694,0000 m3	6,00	4164,00
21	17120014	Skládkovně*	694,0000 m3	150,00	104100,00
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	54,0000 m3	72,20	3898,80
23	583373020	šterkopisek frakce 0-16 C	90,1800 T	195,40	17621,17
24	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	874,0000 m2	8,80	7691,20
25	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	180,0000 m2	13,40	2412,00
26	181301102	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	180,0000 m2	20,40	3672,00
27	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	180,0000 m2	10,00	1800,00
28	005724720	osivo směs travní krajinná - rovininná	5,4000 kg	110,00	594,00
Součet za 1 - Zemní práce					502 083,30
2 - Zakládání					
29	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	796,0000 m2	7,70	6 129,20
30	693106820	geotextilie tkané polypropylenové 40/40 role 5,25 x 100 m	915,4000 m2	23,00	21 054,20
Součet za 2 - Zakládání					27 183,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce					
31	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	9,0000 m	531,40	4 782,60
32	592284080	PALISADA betonová přírodní 11x11x60 cm	55,0000 KUS	62,00	3 410,00
33	592284140	PALISADA betonová přírodní 17,5X20X100 cm	15,0000 KUS	188,00	2 820,00
34	388111111	Těleso kabelovodu z betonových tváří 2 otvory v otevřeném výkopu	36,0000 m	350,00	12 600,00

12

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
4 - Vodovodné konstrukce					
	Součet za	3 - Svislé a kompletní konstrukce			23 612,60
35	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm			
36	592238640	prstenc betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	6,000 KUS	123,30	739,80
			6,060 KUS	215,00	1302,90
5 - Komunikace					
	Součet za	4 - Vodovodné konstrukce			2 042,70
37	564851111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 150 mm	1 361,000 m2	64,30	87 512,30
38	564861111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 200 mm	20,000 m2	84,20	1 684,00
39	564871111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 250 mm	46,000 m2	104,50	4 807,00
40	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	641,000 m2	225,00	144 225,00
41	569851111	Zpevnění krajnic šterkordrtí tl 150 mm	95,000 m2	88,00	8 360,00
42	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštění	9,200 m3	108,10	994,52
43	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	620,000 m2	2,00	1 240,00
44	111625320	emulze silniční KATEBIT R65M železniční cisterna/autocisterna	0,4960 T	12800,00	6 348,80
45	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	641,000 m2	202,00	129 482,00
46	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	20,000 m2	156,90	3 138,00
47	592453040	dlažba kostková 20x16,5x6 cm přírodní	20,600 m2	160,00	3 296,00
48	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	40,000 m2	171,20	6 848,00
49	592453000	dlažba kostková 20x16,5x8 cm přírodní	41,200 m2	190,00	7 828,00
50	919735126	Rezáni bet. dlažby *	56,000 m	50,00	2 800,00
	Součet za	5 - Komunikace			408 563,62
8 - Trubní vedení					
51	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	6,000 m	41,60	249,60
52	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	1,3120 KUS	640,00	839,68
53	87735512	Výřez otvoru*	2,000 KUS	350,00	700,00
54	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	2,000 KUS	1015,40	2030,80
55	5921003	ulič.vpust' - dodávka kompl. *	2,000 KUS	1130,00	2260,00
56	5920082	kalový koš*	2,000 KUS	680,00	1360,00
57	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	2,000 KUS	690,60	1381,20
58	552434400	poklop na vstupní šachtu litinový D600 C	2,000 KUS	2700,00	5400,00
59	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 150 kg	2,000 KUS	606,60	1213,20
60	552421401	vtoková mříž 500x500, C250*	2,000 KUS	2580,00	5160,00
61	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	4,000 KUS	674,20	2696,80
62	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	8,000 KUS	408,90	3271,20
63	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým C12/15 otevřený výkop	0,9600 m3	1837,50	1764,00
	Součet za	8 - Trubní vedení			28 326,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
64	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	105,0000 m	104,80	11 004,00
65	592185630	krajník silniční betonový 50x25x9 cm	212,1000 KUS	45,00	9 544,50
66	915499211	Příplatek ZKD 10 mm nad 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	1050,0000 m	6,70	7 035,00
67	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	140,0000 m	155,20	21 728,00
68	592175051	obrubník přírodní 100 x 10/ x 25cm*	141,4000 KUS	80,00	11 312,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
69	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	1 725,00	6 900,00
70	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	73,20	256,20
71	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	44,00	154,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				67 933,70
99 - Přesun hmot				
72	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	10,40	1 020,26
73	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	4,20	412,03
74	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	62,90	6 170,62
75	979087217	Skládkovné*	200,00	20 359,60
76	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	2,00	2 573,79
77	998225191	Příplatek za zvětšení pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným přesun do 1000 m	1,00	1 286,89
Součet za 99 - Přesun hmot				31 823,18
Celkem Etapa: HSV - HSV				1 091 568,99
Etapa: PSV - PSV				
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
78	711161511	Izolace fóliemi novými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2	125,00	625,00
79	711161573	Provětrávací profil pro novové fólie Delta PT	120,00	600,00
Součet za 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 225,00
Celkem Etapa: PSV - PSV				1 225,00
Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
0 - Vedlejší rozpočtové náklady				
80	011002000	Průzkumné práce - vytyčení sítí	10 000 Kč	10 000,00
81	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	15 000,00	15 000,00
82	012303000	Geodetické práce po výstavbě	15 000,00	15 000,00
83	034403000	Dopravní značení na staveništi	10 000,00	10 000,00
84	062002000	Ztížené dopravní podmínky	5 000,00	5 000,00
Součet za 0 - Vedlejší rozpočtové náklady				55 000,00
Celkem Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				55 000,00
Celkem Objekt: 01 - 2. ETAPA 01/2013				1 147 793,99
CELKEM Stavba: N23130039 - NÁCHOD - STAVEBNÍ ÚPRAVY ANGLICKÉ ULICE V NÁCHODĚ - MĚ NÁCHOD				1 147 793,99
Celkem zaokrouhleno				1 147 794,00

Akce: NÁCHOD STAVEBNÍ ÚPRAVY ANGLICKÉ ULICE

		ROK 2013																													
		Harmonogram stavby - ÚSEK 1																													
		Finanční HMG (v tis. Kč)																													
Měsíc		květen															červen														
Týden		18			19			20			21			22			23			24			25			26					
Den		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. DIO																															
2. Zemní práce, zakládání, trubní vedení							159									159															
3. Ostatní konstrukce a práce, palisády																															
4. Vrstva šterkodrti																															
5. Dlažby																															
6. ACP																															
7. ACO																															
8. Izolace proti vodě																															
9. Dosypání krajnic																															
9. Ornice a založení trávníku																															
10. VRN																															
Celkem v Kč																															

Zahájení stavby: 6.5.2013
Dokončení stavby: 28.6.2013