

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)

Číslo Objednatele:

Číslo Zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Obec Slavkov

adresa Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov u Opavy

IČ: 00300667

DIČ: CZ00300667

zastoupený: Mgr. Rostislav Musila, starosta obce

bankovní spojení: 103203820/0300 (ČSOB a.s. Opava)

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Rostislav Musila, starosta obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Daniel Halfar, projektant

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel:

Multi Unit s.r.o

Zastoupený jednatelem Marie Oulovská

adresa: Revoluční 28, Praha 1

Tel.: 777736836

IČ: 04305191

DIČ: CZ04305191

bankovní spojení: FIO Banka

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Beneš

kontaktní osoba ve věcech technických: Beneš

(dále jen Zhotovitel)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Článek 2

Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného díla:

1) Realizace stavby „Zábavné hřiště u ZŠ Slavkov“, dodavatelé projektu Petr Kovařík, Ježnická 43, 794 01 Krnov, tel.: 777 115 859, IČ: 64621952 a Roman Hájek, Pekařská 408/21, 746 01 Opava, IČ 76404480, červenec 2020 (dále Projekt). Položkový rozpočet Projektu je součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

2) Předmětem Smlouvy je úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále jen „Dílo“).

Nedílnou součástí Díla jsou dále:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, jež budou součástí Díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby-

2.2. Dílo bude zhotoveno podle Projektu a jeho položkového rozpočtu, oceněného Zhotovitelem (Příloha č. 1 této Smlouvy), podle nabídky Zhotovitele ze dne 20.8.2020 (dále v textu jako „Nabídka“) a Výzvy veřejné zakázky „Zábavné hřiště u ZŠ Slavkov“, která byla podkladem pro vypracování Nabídky.

Článek 3

Povinnosti Objednatele a Zhotovitele

3.1. Dílo bude zhotoveno podle Projektu a jeho položkového rozpočtu, oceněného v rámci Výzvy veřejné zakázky „Zábavné hřiště u ZŠ Slavkov“.

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli.

3.3. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu dle čl. 6. způsobem uvedeným v tomto článku.

3.4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést stavbu jejím řádným ukončením a prokazatelným předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění stavby, a prokazatelným předáním dokumentace ke stavbě Objednateli v místě sídla Objednatele.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené Projektem nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné.

3.6. Objednatel podpisem Smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování Díla.

Článek 4 **Vymezení lhůt**

4.1. Doba předání a převzetí staveniště, doba zahájení stavebních prací

Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Termín zahájení stavby: bezprostřední po podpisu smlouvy o dílo bude Zhotovitel vyzván Objednatelem k převzetí staveniště s termínem do 14 (slovy: čtrnácti) dnů.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání a převzetí Díla.

Termínem dokončení stavebních prací se rozumí den, kdy bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného Díla. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na Díle nejpozději do 30. 11. 2020.

Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

4.3. Záruční lhůta

Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání Díla bez vad jako celku a trvá v délce 60 měsíců.

Článek 5

Místo plnění

5.1. Místem plnění je obec Slavkov, katastrální území Slavkov, parc. č. 291

Článek 6

Cena Díla

6.1. Cena za splnění Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr předaného Objednatелеm Zhotoviteli.

6.2. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za zhotovení Díla je daná nabídkou Zhotovitele ze dne 20.8.2020 a činí **celkem 1.294.967,- Kč** bez DPH, tj. celkem **1566910,10 Kč s DPH** (slovy: jeden milion pět set šedesát šest tisíc devět set desekoruna deset haléřů korun českých) (dále jen „cena Díla“). Cena Díla celkem je členěna následovně:

cena bez DPH ve výši	1.294.967,- Kč
DPH (21 %) ve výši	271.943,10 Kč
cena včetně DPH	1.566.910,10 Kč

6.3. Cena je doložena položkovým rozpočtem a Zhotovitel ručí za to, že tento položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tj. s výkazem výměr předloženým Objednatелеm. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

6.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za Dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to podmínky, že po podpisu Smlouvy a před uplynutím termínu pro dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo pokud se při provádění Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.6. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

Případná změna ceny Díla je možná, jestliže

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

6.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

6.6.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude za tím účelem uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě.

6.6.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

Článek 7

Platební a fakturační podmínky

7.1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakoukoliv zálohovou fakturu. Na Zhotovitelem vystavenou zálohovou fakturu není Objednatel povinen plnit.

7.2. Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací vystavený Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem (tj. kontaktní osobou ve věcech smluvních a současně kontaktní osobou ve věcech technických). Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

7.3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení Objednateli. Objednatel je povinen k faktuře přiložit oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací.

7.4. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou Zhotoviteli vráceny k přepracování v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
- budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem Objednatele,
- bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.

7.5. Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury Objednateli.

7.6. Povinnost zaplatit cenu za Dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

7.7. Mezi náležitosti daňových dokladů patří označení projektu, ke kterému se Dílo vztahuje, tj. název „Zábavné hřiště u ZŠ Slavkov“, číslo projektu 117D8210H5248.

Článek 8 **Provádění Díla**

8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla.

8.2. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatelů.

8.3. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z Objednatelům určeného odběrného místa a je nákladem Zhotovitele. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost, zakládající důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla, oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.

8.4. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
- b) předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů,
- c) požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu,
- d) ostatních veřejnoprávních předpisů vztahujících se k činnostem při realizaci Díla.

8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu. Veškerý odpad, vybourané hmoty a nečistoty vzniklé vlastní stavební činností uloží Zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad. Dodavatel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8.8. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a přijme opatření, aby docházelo co k nejmenšímu střetu s majiteli ostatních objektů a bude dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.

8.9. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.10. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací sám, svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

8.11. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními Stavebního zákona.

8.12. Do sedmi dnů po protokolárním předání Díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín Zhotovitel nedodrží, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli a Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 14.4 Smlouvy.

Článek 9

Odpovědnost Zhotovitele za škodu

9.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, nebo se na něm jakkoliv podílejí na základě pokynů Zhotovitele.

9.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

Článek 10

Podzhotovitelé

10.1. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění Díla a s tím souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb podzhotovitele. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Seznam poddodavatelů/podzhotovitelů a jejich věcný a procentuální podíl na finanční hodnotě plnění Díla je Přílohou č. 2 Smlouvy.

10.2. Bude-li část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového podzhotovitele oprávněn nahradit jiným podzhotovitelem pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele.

10.3. Zhotovitel odpovídá za činnost svých podzhotovitelů tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

Článek 11

Předání a převzetí Díla

11.1. K předání Díla dojde po jeho dokončení v termínech dle čl. 4.2 Smlouvy. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení Zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

11.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své podzhotovitele.

11.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou údaje o Zhotoviteli a Objednateli, popis Díla, které je předmětem předání a převzetí, o způsobu a termínu vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta a prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání a dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

11.4. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky,

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. Nedojde-li mezi Objednatel a Zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

Článek 12

Zástupci smluvních stran

12.1. Oprávněnými zástupci Objednatele jsou:

pro smluvní záležitosti:	Mgr. Rostislav Musila, starosta obce
pro výkon autorského dozoru projektanta:	Petr Kovařík
pro výkon TDI:	Ing. Daniel Halfar

12.2. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti: Marie Oulovská jenatel

Milan Beneš

pro realizaci stavby (stavbyvedoucí): Ernest David

Článek 13

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo – a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícimu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně **pěti let, tj. 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl Dílo převzít. Záruční doba na zařízení a dodávky se samostatnými záručními listy se řídí dle těchto záručních listů, které budou v rámci přejímky předány.

13.2 Zhotovitel v záruční době odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může Objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, a zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslední den záruční lhůty.

13.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

13.4. Zhotovitel je povinen nastoupit do 7 dnů od nahlášení reklamace (nebo v termínu, který dohodnou obě smluvní strany) k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

13.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámění).

13.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.7. Ve sporných případech o oprávněnosti reklamace rozhoduje příslušný soud. Po dobu, po kterou bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, se prodlužuje jím poskytnutá záruční doba.

13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel, apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

13.9. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech a jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN, technickým normám platným v ČR, standardům, jiným předpisům a směrnicím výrobců, dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. Dále budou respektovány připomínky a požadavky Objednatele, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné při projednávání projektové dokumentace.

Článek 14

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

14.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla dle schváleného harmonogramu (Příloha č. 4 Smlouvy) a dle lhůt Článku 4, odst. 4.2, dopouští se tím porušení této Smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zapříčiní-li Zhotovitel svým prodlením ztrátu dotační podpory, uhradí tuto ztrátu v plné výši.

14.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uvedený v protokolu o předání a převzetí Díla, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

14.3. Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 1 000,-Kč za každou

vadu a den prodlení. V případech, že se bude jednat o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany sankci ve výši 5 000,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny Zhotoviteli písemně nebo telefonicky a současně e-mailem na č. tel. +420 777736836 a e-mailové adrese *1multiunit@gmail.com*

14.4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

14.5. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.

14.6. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,2 % z dlužné částky denně.

14.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v souvislosti s jím prováděnými pracemi při realizaci Díla i po jeho dokončení, byly-li způsobeny Dílem. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření v souvislosti s realizací Díla.

14.8. Dlužné částky z titulu náhrady škody nebo smluvních pokut jsou splatné ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné s tím, že v takové výzvě bude uveden důvod a výše tohoto plnění.

14.9. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.

14.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

14.11. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené.

Článek 15

Pojištění

15.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli a třetím osobám v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

15.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

15.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této Smlouvy dle čl. I, odst. 1 pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. Výše pojistné hodnoty bude minimálně 1 500 tis. Kč. Spoluúčast Zhotovitele na výši plnění může být v pojistné smlouvě stanovena ve výši maximálně 5 %.

Článek 16

Odstoupení od Smlouvy

16.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran za účelem následné úpravy vzájemných práv a povinností.

16.2. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

16.6. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

- strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny Díla.

Článek 17

Ochrana informací a duševní vlastnictví

17.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu Smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, případně subdodavatelům po dohodě s Objednatelem. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle Smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

Článek 18

Kontrola čerpání veřejných prostředků

18.1. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

18.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.

Článek 19

Závěrečná ujednání

19.1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy.

19.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

19.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

19.4 Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

- Přílohy:
- č. 1 – Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne 20.8.2020-3 strany
 - č. 2 – Seznam podzhotovitelů nebo čestné prohlášení, že Dílo bude realizováno v celém rozsahu Zhotovitelem
 - č. 3 – Změnový list

Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo/Rada obce Slavkov dne 31.8.2020, usnesením č. RO/40/335/2020

Ve Slavkově, dne 11.9.2020

Dne 11.9.2020

Za Objednatele

OBEC SLAVKOV

Ludvíka Svobody 30

747 57 SLAVKOV

IČO: 00300667 DIČ: CZ00300667

Tel.: 553 797 067



Mgr. Rostislav Musila, starosta obce

Za Zhotovitele

**MULTI
UNIT S.R.O**

IČ 04305191
DIČ CZ 04305191



Oulovská Marie

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Zakázka :	Zábavné hřiště u ZŠ Slavkov			
Faktura :				
Zakázka číslo :		Umístění :		
Stavební objekt číslo :		Investor :		
Rozpočet číslo :	C:\RozpNz\Data\Kovařík - 364			
Dodatek číslo :		Objednal :		
Archivní číslo :		Projektant :		
Datum :	04/08/2020	Zpracoval :		
Kurz měny :	1 Kč za 1 Kč	Soubor :	C:\RozpNz\Data\Kovařík - 364, Zábavné hřiště u ZŠ Slavkov.o32	
Rozpočtové náklady			Ostatní náklady	
Oddíly	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV		1 253 186,90		
PSV				
MON				
VRN		29 980,00		VRN
OST		11 800,00		Grafika
Celkem		1 294 966,90		
Základní rozpočtové náklady			1 294 966,90	
Přirážky				
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			1 294 966,90	
Celkové ostatní náklady			41 780,00 Kč	
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)			Dílčí DPH	
Sazba[%]	Základ	Daň	Základna	Daň
21 %	1 294 966,90	271 943,05	41 780,00 Kč	8 773,80 Kč
15 %				
	1 294 967,00	271 943,10		
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH			Účelové měrné jednotky (bez DPH)	
1 566 910,10			Název MJ	Počet MJ
Vypracoval:		Odsouhlasil:		Razítko:

Položkový rozpočet

Zakázka :

Zábavné hřiště u ZŠ Slavkov

Objekt	Oddíl	Číslo	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem
									1 253 186,90
001	B				Objekt "001"				1 253 186,90
011	O	HSV			přípravné a přidružené práce				4 640,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	113106121			Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	13,020	m2	100,00	1 302,00
					část chodníku ze zámkové dlažby	0,000			
					2,1*6,2	13,020			
P	2	113107311			Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	13,020	m2	100,00	1 302,00
					část chodníku ze zámkové dlažby	0,000			
					2,1*6,2	13,020			
P	3	113201111			Vytřhání obrub chodníkových ležatých	10,400	m	65,00	676,00
					část chodníku ze zámkové dlažby	0,000			
					2,1*2	4,200			
					6,2	6,200			
P	4	113107043			Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopecích ručně	1,360	m2	1 000,00	1 360,00
					pro patky	0,000			
					1*1	1,000			
					0,6*0,6	0,360			
012	O	HSV			odkopávky a prokopávky				21 550,86
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	122153502			Odkopávky a prokopávky započtené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	42,930	m3	502,00	21 550,86
					21,2*8,1*0,25	42,930			
013	O	HSV			hloubené vykopávky				1 870,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	131203101			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	3,400	m3	550,00	1 870,00
					pro patky	0,000			
					basketbalový koš	0,000			
					1*1*0,8	0,800			
					pyramida	0,000			
					0,6*0,6*0,8	0,288			
					lavicky	0,000			
					0,3*0,4*0,8*6	0,576			
					dvojhoupacka	0,000			
					0,3*0,4*0,8*4	0,384			
					splhačí sestava	0,000			
					0,3*0,4*0,8*12	1,152			
					0,25*0,25*0,8*4	0,200			
P	2	131203109			Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	3,400	m3		
016	O	HSV			přemístění výkopku				13 204,05
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	46,330	m3	35,00	1 621,55
					42,93+3,4	46,330			
P	2	162701109			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	231,650	m3	50,00	11 582,50
					46,33*5	231,650			
017	O	HSV			konstrukce ze zemin				101 926,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	171201201			Uložení sypaniny na skládky	46,330	m3	400,00	18 532,00
P	2	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	83,394	t	1 000,00	83 394,00
					46,33000*1,8	83,394			
018	O	HSV			povrchové úpravy terénu				11 161,80
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	181102302			Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	171,720	m2	65,00	11 161,80
					21,2*8,1	171,720			
027	O	HSV			základy				1 483,20
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	275313711			Základové patky z betonu tř. C 20/25	3,400	m3		
					pro patky	0,000			
					basketbalový koš	0,000			
					1*1*0,8	0,800			
					pyramida	0,000			
					0,6*0,6*0,8	0,288			
					lavicky	0,000			
					0,3*0,4*0,8*6	0,576			
					dvojhoupacka	0,000			
					0,3*0,4*0,8*4	0,384			
					splhačí sestava	0,000			
					0,3*0,4*0,8*12	1,152			
					0,25*0,25*0,8*4	0,200			
P	2	275351215			Zřízení bednění stěn základových patek	32,960	m2	45,00	1 483,20
					pro patky	0,000			
					basketbalový koš	0,000			
					1*0,8*4	3,200			
					pyramida	0,000			
					0,6*0,8*4	1,920			
					lavicky	0,000			
					0,3*0,8*6*2	2,880			
					0,4*0,8*6*2	3,840			
					dvojhoupacka	0,000			
					0,3*0,8*4*2	1,920			
					0,4*0,8*4*2	2,560			
					splhačí sestava	0,000			
					0,3*0,8*12*2	5,760			
					0,4*0,8*12*2	7,680			
					0,25*0,8*4*4	3,200			
P	3	275351216			Odstranění bednění stěn základových patek	32,960	m2		
038	O	HSV			kompletní konstrukce				951 442,32
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	R0000001			Čištění a odmaštění tlak vodou a penetrace asfaltového podkladu pro propojení se SBR gumovým povrchem	258,640	m2	30,00	7 759,20
					12,2*21,2	258,640			
P	2	R0000002			Pokládka SBR pro výšku pádu=HIC na asfalt do 160 cm - 40mm SBR podkladní černá guma-dopadová plocha	127,900	m2	425,00	54 357,50

Položkový rozpočet

Zakázka :

Zábavné hřiště u ZŠ Slavkov

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem
									1 253 186,90
					dopadové plochy musí být provedeny a spřáhat ČSN EN 1177 včetně plynulého výškového přechodu širokého 50cm mezi dopadovou plochou na asfaltové ploše a změkčeným povrchem zbylé asfaltové plochy				
P	3			R0000003	Pokládka SBR pro výšku pádu=HIC na šterk do 220 cm - 25mm SBR podkladní černá guma-dopadová plocha povrch přetažen až přes betonové obrubníky dopadové plochy musí být provedeny a spřáhat ČSN EN 1177	171,720	m2	400,00	68 688,00
P	4			R0000004	Pokládka bezpečného polyuretanového povrchu EPDM 9 mm červenošedočerná/vrchní vrstva dopadové plochy místo použití zelené barvy povrchu - asfaltová plocha dopadové plochy musí být provedeny a spřáhat ČSN EN 1177	127,900	m2	924,00	118 179,60
P	5			R0000004B	Pokládka bezpečného polyuretanového povrchu EPDM 13 mm červenošedočerná/zbylá asfaltová plocha místo použití zelené barvy povrchu - asfaltová plocha dopadové plochy musí být provedeny a spřáhat ČSN EN 1177	130,700	m2	1 195,00	156 186,50
P	6			R0000005	Pokládka bezpečného polyuretanového povrchu EPDM 9 mm zelenošedočerná/vrchní vrstva dopadové plochy místo použití zelené barvy povrchu - šterková plocha, povrch přetažen až přes betonové obrubníky dopadové plochy musí být provedeny a spřáhat ČSN EN 1177	171,720	m2	966,00	165 881,52
P	7			R0000006	Dodávka a montáž šplhací sestavy (10 modulů) celokovová,	1,000	kus	99 830,00	99 830,00
P	8			R0000007	Dodávka a montáž basketbalového koše (celokovový, pozinkovaný)	1,000	kus	13 390,00	13 390,00
P	9			R0000008	Dodávka a montáž lavičky – pouze k zabetonování (s opěradlem,dřevo/kov)	3,000	kus	2 810,00	8 430,00
P	10			R0000009	Dodávka a montáž odpadkový koš se stříškou (s pozinkovanou vložkou, dřevo/kov)	2,000	kus	3 350,00	6 700,00
P	11			R0000010	Dodávka a montáž Informační tabule včetně provozního řádu CZ (PVC/kov)	1,000	kus	1 750,00	1 750,00
P	12			R0000011	Dodávka a montáž věžová sestava (celokovová)	1,000	kus	150 500,00	150 500,00
P	13			R0000012	Dodávka a montáž řetězová dvojhoupačka (nosná konstrukce celokovová)	1,000	kus	19 990,00	19 990,00
P	14			R0000013	Dodávka a montáž houpačkový závěs (nerezový A2)	4,000	kus	1 000,00	4 000,00
P	15			R0000014	Dodávka a montáž sedátko včetně řetězů	2,000	kus	300,00	600,00
P	16			R0000015	Dodávka a montáž lanová pyramida 4 m (8 nap. zámků, výška 4m)	1,000	kus	75 200,00	75 200,00
056	O			HSV	podkl.vrstvy poz. komunikaci				94 446,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			564752114	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 180 mm 0-32 21,2*8,1	171,720	m2	450,00	77 274,00
P	2			564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 40 mm 21,2*8,1*0,25	42,930	m2	400,00	17 172,00
091	O			HSV	doplňující konstrukce				11 245,24
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou po demontáži chodníku 6,2 nová plocha 8,1*2 21,2	43,600	m	190,00	8 284,00
S	2			59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm 43,6*1,02	44,472	m	45,00	2 001,24
P	3			919735113	Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 150 mm pro patky 1*4 0,6*4	6,400	m	150,00	960,00
099	O			HSV	přesun hmot				40 217,43
Seznam položek pro oddíl :									
U	1			998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	93,141	t	250,00	23 285,14
P	2			979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot demonitovanou zámkovou dlažbu převést do skladu obce 3,32	3,320	t	800,00	2 656,00
P	3			979084214	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 2 km demonitovanou zámkovou dlažbu převést do skladu obce 3,32	3,320	t	150,00	498,00
P	4			979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	5,165	t	450,00	2 324,25
P	5			979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5,165*12	61,980	t	98,00	6 074,04
P	6			997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného	4,735	t	1 000,00	4 735,00
P	7			997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu deht	0,430	t	1 500,00	645,00

Příloha č. 2 Seznam osob, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci zakázky

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky			
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat podzhotoviteli	podíl na plnění VZ v % z celkové ceny
Zábavné hřiště u ZŠ Slavkov""			
Obchodní firma:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Sídlo:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Obchodní firma:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Sídlo:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			

Nebudeme používat další osoby

Oulovská

Oulovská Marie

Příloha č. 3: Protokol o změně díla – vzor změnvého listu

Protokol o změně díla – změnvy list č.

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDS:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny:		
	Jedná se o: (zaškrtnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☐ nepředvídané práce	
	Způsob řešení změny:		
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny (po schválení dodatku Smlouvy):		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
Souhlas se změnou	Se změnou souhlasí:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		