
PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZÁVAZNÝ TEXT SMLOUVY O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem:

„Zpracování studie a projektové dokumentace Spolkového
domu v Černé Hoře“

zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu podle * 31 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“)



Smlouva o dílo
uzavřená podle 52586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Městys Černá Hora
se sídlem: nám. Míru 50, 67921 Černa ora
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Aleš Luksch
zastoupený ve věcech technických:
IČ: 00280097
DIČ: CZ00280097
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále Jen „objednatel“)

a

City Upgrade s.r.o.

se sídlem: Dukovany 221, 675 56, Dukovany
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
zastoupené ve věcech technických: Ing. arch. Vratislav Ansorge
IČ: 02756021
DIČ: CZ02756021
bankovní spojení: Flo banka
číslo účtu: 2700569774/2010

(dále Jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou, na svůj

náklad a odpovědnost zpracovat a předat projektovou dokumentaci, vykonávat inženýrskou činnost a
autorský dozor (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném v souladu se zadávací dokumentací ze dne
1.4. 2020, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele v zadávacím řízení na realizaci
veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování studie a projektové dokumentace Spolkového domu
v Černé Hoře“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané jako veřejna zakázka malého rozsahu podle 5 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které předcházelo uzavření této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele
dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
Předmětem smlouvy (a tedy dílem) jsou projekční, inženýrské a související práce včetně autorského
dozoru k plánované stavbě Spolkového domu v katastrálním území a obci Černá Hora, dále
specifikované v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zahrnující zejména řešení těchto opatřen,
včetně zde nejmenovaných a to tak, aby výsledný návrh opatření vytvořil komplexní a ucelené řešení
vybudování Spolkového domu v Černé Hoře.



vypracováni studie (dále jen „ST“), řešící plánovaná opatření v min. 2 variantách, bude obsahovat
3D model včetně jeho usazení na stávající polohopis a výškopis území. ST bude obsahovat min. 2
vizualizace upravené do fotografií současného stavu,

. vypracování dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP~). Projektová dokumentace
musí splňovat náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů,

. provádění a vykonávání pro objednatele všech potřebných a nutných jednání a činností
(inženýrská činnost) potřebných pro získání pravomocného společného povolení, včetně podání
žádosti o vydání společného povolení;

. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“). Projektová
dokumentace musí splňovat vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů;

. vypracování podrobného a přesného výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby a realizaci
stavby včetně tvorby ocenění položkového rozpočtu. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr musí být vsouladu 5ZZVZ a splňovat náležitosti vyhlášky Č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;

Podrobný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen „soupis prací“) bude
zpracován jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a pro tvorbu a ocenění položkového
rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu.
Položkový rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenové hladině. PDPS ani soupis prací nebude
obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkaz na určité dodavatele nebo
výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzor‘~ průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu může být uveden jen výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle * 89 odst. 1 ZZVZ
nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci u takovéhoto odkazu
musí být uvedeno, že objednatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné
zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení.
Položkový rozpočet musí být členěný podle jednotného ceníku stavebních prací a musí obsahovat
sloupec, ve kterém bude uveden odkaz na typ použité cenové soustavy (běžně používané při
oceňování staveb .. ASPE, ÚRS, RTS apod.). Položkový rozpočet musí být zpracovaný tak, aby maximum
položek bylo navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci
nebo názvu je přípustná). V případě, že by s ohledem na specifika stavby nebylo možné použít
standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, musí být zhotovitel schopen
předložit vysvětlení, jak byla předpokládaná cena u dané položky stanovena. Pokud budou v
položkovém rozpočtu uvedeny položky typu „soubor“ nebo „komplet‘~ musí být ze strany zhotovitele
připojena jejich přesná specifikace a způsob ocenění. Vysvětlení stanovení jednotkové ceny
nestandardních položek či specifikace položek typu „soubor“ či „komplet“ bude objednateli
předloženo formou písemného dokumentu opatřeného podpisem a razítkem autorizované osoby.
. zpracování plánu BOZP;
. zajištění geodetického zaměření;

Jednotlivé stupně projektové dokumentace, inženýrské a ostatní práce musí mimo jiné zahrnovat práce a
činnosti:

. spolupráce při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby;
Součástí předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti
o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu
prací, a stejně tak i součinnost při jednání hodnotící komise při výběru zhotovitele stavby.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpovědi na žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího řízení na výběr
zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních
dnů od doručení žádosti o vysvětlení od objednatele. Písemné podklady pro odpovědi na žádosti
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o dodatečné informace budou poskytovány v rámci záruky za dílo.
. účast zhotovitele projektové dokumentace na kontrolních dnech projektu s průměrnou periodou

lx za 14 dnův místě sídla objednatele;
. výkon činnosti autorského dozoru po celou dobu realizace stavebnĺch prací a stavby až do vydání

pravomocného dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu ust. * 119 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

. zastupování stavebníka (objednatele) zhotovitelem ve věcech správních řízení na základě plné
moci;

3. Dílo bude zhotoveno
. dle platných právních předpisů;
. bude řešit technické detaily podrobně a ve všech souvislostech tak, aby další projektové

řešení nevyvolalo změnu předchozího stupně dokumentace;
. v souladu se zadávacími podmínkami;
• dle pokynů objednatele;
. součástí plnění díla je rovněž výkon a zajištění všech činností, které nejsou vyjmenovány,

avšak jsou pro jeho zpracování nutné;
. v souladu s podmínkami a platnými dokumenty a předpisy, které stanoví podmínky pro

případné poskytnutí a čerpání dotace,
. Způsob, forma a zpracování projektové dokumentace — dokumentace pro společné povolení,
. Způsob, forma a zpracování projektové dokumentace — dokumentace pro provádění stavby,
. Způsob, forma autorského dozoru.

4. Dílo je rozděleno do následujících milníků — dflčích plnění:
. I. milník: podání žádosti o společné povolení stavby
. II. milník: odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole

objednateli
. III. milník: zapracování připomínek a odevzdání projektové dokumentace pro provádění

stavby
. autorský dozor — časově vázáno na realizaci díla, ne na termín plnění této zakázky

5. Dokončené dílo či jeho dílčí části odpovídající výše uvedeným milníkům v rozsahu a termínech
stanovených v Čl. II. odst. 1 této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit dokumentaci dle této smlouvy, a to za účelem
projednání a schválení odborné a obsahové stránky dokumentace. Zhotovitel je povinen na výzvu
objednatele provést v rozpracované dokumentaci požadované úpravy a změny, pokud tyto úpravy
nejsou nad rámec smluvního rozsahu díla.

7. Součástí předmětu smlouvy je také, v souladu s ustanovením * 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), oprávnění k výkonu práva užití autorského díla formou licenčního ujednání, a to jako licence
výhradní s právem podlicence. Výhradní licencí je výlučné majetkové právo objednatele užívat veškeré
výsledky činností zhotovitele, které jsou předmětem plnění této smlouvy, včetně jejich hmotného
zachycení. Zhotovitel (poskytovatel) udělí objednateli (nabyvateli) souhlas s užitím autorského díla
(projektová dokumentace) pro účely územního plánování a navazující projektovou přípravu a realizaci
stavby. Zhotovitel (poskytovatel) projektové dokumentace poskytne objednateli (nabyvateli) svůj
neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití autorského díla zhotoveného dle
smlouvy a poskytne objednateli (nabyvateli) oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře
dovolené právními předpisy užívat projektovou dokumentaci, bez množstevního, technologického a
územního omezení, pořizovat kopie projektové dokumentace nebo jakékoli její části, provádět změny,
doplňky a (nebo) úpravy projektové dokumentace (či jakékoliv její části), včetně jejích rozmnoženin,
pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně
územního plánování a navazující realizace. Licence bude poskytnuta ode dne předání projektové
dokumentace objednateli (nabyvateli). Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv
poskytovatele.
Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence projektovou
dokumentaci bez předchozího svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora
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projektové dokumentace. Objednatel (nabyvatel) bude oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté
licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, $ čímž zhotovitel
(poskytovatel) jakožto poskytovatel licence vyslovuje svůj souhlas. Poskytovatel zároveň prohlašuje a
zavazuje se, že nedá svolení nikomu dalšímu k pořízení rozmnoženiny projektové dokumentace dle
předané dokumentace.

8. Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plněni této smlouvy, který se zavazuje
provést pod svým osobním vedením.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady a
situací na místě budoucí stavby a ubezpečuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést za
dohodnutou cenu a v dohodnutých lhůtách. Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele obdržel veškeré
potřebné podklady a informace.

10. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla
z důvodu nedostatku finančních prostředků (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla
bude v takovém případě snížena způsobem podle ust. 5 2614 občanského zákoníku.

II.
Doba a místo plnění díla, předání díla

1. Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele v těchto termínech:
. I. milník: do 130 dnů (doplní zhotovitel Již v nabídce) od účinnosti této smlouvy
. II. milník: do 60 dnů (kritérium hodnocení - doplní zhotovitel již v nabídce) od

nabytí právní moci společného povolení či posledního ze stavebních povolení.
. III. milník: nejpozději do 25 dnů od vrácení projektové dokumentace pro provádění

stavby ze strany objednatele s jeho připomínkami.
. Autorský dozor: po celou dobu realizace stavebních prací a stavby.

Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce do
zadávacího řízení k zakázce, a který je přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel není zodpovědný za předpokládané doby správních řízení. Zhotovitel však zodpovídá za to,
že orgány státní správy zhotovitele či stavebníka nebudou vyzývat k doplnění údajů, či jinak
přerušovat řízení, čímž by došlo k nedodržení milníků, za které je zodpovědný zhotovitel. Pokud bude
správní řízení přerušeno orgánem státní správy např. z důvodu doplnění údajů zhotovitelem, a doba
přerušení řízení bude plynout po termínu příslušného milníku nabídnutého zhotovitelem, považuje se
takováto doba přerušení řízení za prodlení zhotovitele se splněním termínu milníku. Na tuto dobu
prodlení zhotovitele se rovněž použije sankční ustanovení dle či. Vl. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně doby plnění díla na
základě nutnosti pozastavení provádění díla z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním,
vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání vdaných řízeních, doplnění vstupních údajů
nebo podkladů pro vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, či nastalé potřeby
zasmluvnění věcných břemen či přeložek objednatelem, které nastaly objektivně a nebyly tak
předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla. O přerušení prací bude zhotoven písemný zápis
podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy důvod a délka doby pozastavení
provádění díla. Doba pozastavení provádění díla a plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího a
celkového termínu plnění dle článku II. odst. 1 této smlouvy.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny.

4. V případě omezení rozsahu díla dle či. I. odst. 11 této smlouvy bude smluvními stranami dohodnuta
nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.

5. Dílo či dílčí plnění díla se považuje za ukončené dnem jeho protokolárního předání a převzetí bez vad
a nedodělků v sídle objednatele a ve smluveném počtu vyhotovení. K převzetí je zhotovitel povinen
vyzvat objednatele 3 dny předem.

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním objednateli. O předání
díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele.
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7. Před protokolárním předáním díla je objednatel povinen dílo prohlédnout a případně zjištěné zjevné
vady uvést v zápise o předání díla. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla, bude předávací
protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.

8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a
jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9. Místem plnění díla je sídlo objednatele.

Ill.
Cena za dílo

1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu $ cenou, kterou zhotovitel
nabídl v rámci zadávacího řízení na výše specifikovanou veřejnou zakázku.

2. Celková cena za dílo činí:
cena bez DPH 1870000,- Kč
DPH21% 392700,-Kč
cena celkem včetně DPH 2 262 700,- Kč

- ztoho
- I. milník

cena bez DPH 870 000,- Kč
DPH21% 182700,-Kč
cena celkem včetně DPH 1052 700,- Kč

- práce včetně inženýrské činnosti pro účely realizace zjišťovacího řízení
cena bez DPH 40000,- Kč
DPH21% 8400,-Kč
cena celkem včetně DPH 48400,- Kč

- II. milník
cena bez DPH 740 000,- Kč
DPH21% 155400,-Kč
cena celkem včetně DPH 895 400 ‚-Kč

- lll. milník
cena bez DPH 100 000,- Kč
DPH21% 21000,-Kč
cena celkem včetně DPH 121 000 r Kč

- za výkon činnosti autorského dozoru
cena bez DPH 120 000,- Kč
DPH 21% 25200,-Kč
cena celkem včetně DPH 145 200 ‚- Kč
Přičemž pro naceněni a hodnocení se uvažuje doba výstavby 24 měsíců, s
průměrnou periodou kontrolního dne lx týdně. Pro případ překročení doby realizace
stavebních prací, než je uvedeno, se cena autorského dozoru pro každý další započatý týden
stanovuje ve výši = cena autorského dozoru / 50.

3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy.
4. Cena bez DPH za dílo včetně dílčích plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a není možné ji

překročit. K této ceně bude účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba daně z přidané hodnoty k datu zdanitelného plnění je stanovena v
souladu splatnými právními předpisy.
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6. V případě omezení rozsahu díla dle či. I. odst. 11 této smlouvy bude cena díla snížena způsobem dle
ust. ~ 2614 občanského zákoníku.

IV.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány a objednatel je neposkytuje.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za provedení díla jsou faktury, které budou mít náležitosti

daňových dokladů v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Faktury budou obsahovat označení,, Spolkový dům v Černé Hoře“.

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit samostatné faktury Po předáni dílčího plnění předmětu smlouvy dle
čI. II. odst. 1 této smlouvy.
V případě nerealizace zjišťovacího řízení nebude zhotovitel zjišťovací řízení fakturovat.
Autorský dozor bude fakturován měsíčně. V případě nerealizace stavby nebude zhotovitel autorský
dozor fakturovat.

4. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí dílčího plnění předmětu smlouvy,
který bude mít písemnou podobu a bude podepsaný odpovědnými zástupci objednatele a
zhotovitele.

5. Doba splatnosti faktur se stanovuje na 30 kalendářních dní od data jejich prokazatelného doručení
objednateli. Stejné podmínky a lhůta splatnosti platí i při placení faktur za jiné platby (smluvní pokuty,
úroky z prodlení, náhrada škody, apod.). Objednatel je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit
zhotoviteli, pokud tato obsahuje nesprávné údaje nebo chybí-li ve faktuře některá z uvedených
náležitostí. Lhůta splatnosti poté začíná běžet až od data doručení opravené faktury.

6. Okamžikem úhrady ceny za dílčí plněni předmětu smlouvy dochází k přechodu vlastnických práv
k předané části díla na objednatele.

7. Pokud bude DPH podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. * 92e zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem odváděna podle
předpisů platných v době fakturace. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a
způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnot‘~ ve zněni pozdějších předpisů, v den
uskutečnění zdanitelného plnění. Výši daně bude povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je
plnění uskutečněno.

V.
Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy.

2. Záruční doba se sjednává na 36 měsíců a začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být
řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

4. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.
Termín pro odstranění vad bude stanoven písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vyplývají z neúplných nebo chybných podkladů, předaných k
plnění díla ze strany objednatele, případně z chybných pokynů objednatele, na jejichž chybnost nebo
nevhodnost objednatele písemně upozornil.

Vl.
Sankční ujednání

Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:



a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní
pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny dĺla bez DPH, za ten milnĺk, se kterým je zhotovitel v prodlení.

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč/den,

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady
nebo za jakost smluvní pokutu ve výšil 000,- Kč,

d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do
jejího zaplacení,

e) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí zadávací
dokumentace je PDPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, uplatněna žádost o
dodatečné informace z důvodu nesouladu PDPS a soupisu prací, nebo dojde-li k takovému
rozporu během realizace stavebních prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 1 000,- Kč vč. DPH za každý takovýto případ.

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro poskytnutí písemných
podkladů pro odpovědi na žádosti o dodatečné informace, které se vyskytnou během zadávacího
nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se nesouladu PDPS a soupisu prací dle
Čl. I. odst. 2 této smlouv‘~ smluvní pokutu ve výši 2000,-KČ.

g) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že došlo
k porušení ust. 5 89 odst. 5 písm. a) nebo b) ZZVZ, a že odkaz na obchodní firmy nebo
na značky výrobků v PDPS a soupisu prací vede k neodůvodněnému omezení
hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne objednateli součinnost pro obhajobu tohoto
postupu při zpracování POPS a soupisu prací a v případě neúspěšné obhajoby, jejímž
duvodem bude postup zhotovitele uhradí objednateli náklady, které mu prokazatelně s
touto obhajobou vznikly. Pokud přesto orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán
nebo soud rozhodne o uložení sankci za porušeni ZZVZ, případně pokud na základě
takového pochybení zhotovitele vznikne objednateli škoda z důvodu neúspěšné obhajoby
zapříčiněné zhotovitelem, zhotovitel uhradí objednateli náklady, které s projednáváním
tohoto pochybení před orgánem dohledu, poskytovatelem dotace, auditním orgánem či
před soudy prokazatelně vznikly, a uhradí objednateli v plném rozsahu sankce, které
musel za takové pochybení uhradit.

h) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na kontrolních dnech v průběhu realizace
stavby a součinnost při řešení problémů, vzniklých na stavbě v případě, že byl písemně vyzván
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého
problému.

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

3. Sankce, které byly zhotovitelem a objednatelem písemně projednány, budou uhrazeny
na základě faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.

VII.
Ukončenĺ smluvního vztahu

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně
k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od
doručení této výzvy.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem,
kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je
zejména, když:

a) Zhotovitel je v prodleni se splněním termínu provedení a dokončení díla/části díla delším než
30 kalendářních dni.



b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli
z této smlouvy na jiný subjekt.

c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou.

3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem,
kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když
se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části
na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn
od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i
Po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních
stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle Čl. I. této smlouvy. Výpověď objednatele musí
být písemná. Výpověď objednatele je účinná doručením výpovědi objednatele Zhotoviteli. Pokud je
výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud
nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené
části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této
smlouvy.

8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou
povinnosti obou stran následující:
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;
b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činnosti a úkonů ke splnění jeho závazků dle této

smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za
jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při
zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);

c) Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na
základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,
e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

9. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i Po ukončení této smlouvy
vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady,
smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o výkonu autorského dozoru k
objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele
jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je
dodržet.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy osobami, kterými prokázal splnění technické
kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, a které jsou uvedeny
v nabídce zhotovitele posuzované a hodnocené v rámci zadávacího řízení, které bezprostředně
předcházelo uzavření této smlouvy. Každá z uvedených osob může být zhotovitelem nahrazena po
předchozím písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude
odpovídat minimálně kvalifikaci osoby nahrazované.

9.



3. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neumožní třetím osobám
přístup k žádným informacím, které jim byly svěřeny smluvním partnerem. Dále se smluvní strany
zavazují, že tyto informace nepoužijí pro jiné účely‘ než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto
ustanovení se netýká práva objednatele dílo použít a nakládat s ním jako s vlastním pro jednání
s obchodními partnery a pro řízení vedená u orgánů státní správy a územní samosprávy.

4. Jakákoliv změna této smlouvy, zejména změna předmětu díla, termínů plnění, ceny díla, platebních
podmínek, řešitelského týmu definovaného v nabídce zhotovitele a způsobu provedení a předání
díla může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, potvrzeným oběma smluvními
stranami.

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti
$ výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání
této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

6. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu
s ustanovením * 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout
informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.

8. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotoveni si ponechá objednatel
a jedno si ponechá zhotovitel.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka
Doložka platnosti právního úkonu dle * 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení č. 20
přijatém na 11. zasedání Zastupitelstva městyse Černá Hora konané dne 15.6.2020.

Přílohy
příloha č. 1 - Specifikace poptávané služby
příloha č. 2— Harmonogram

V Černé Hoře dne: .1.S‘ t..!‘°La V Praze dne: 8.4. 2020

City Upgrade s.r.o.
za o ~ednate :‘tt‘E$T~~‘s‘ za zh tovitele: ŠkOlSká 1736112 110 00 Praha I

j~4_A .f~~~_00420 724 728 003

Ing. leš Lu HO Ing. arch. Lucie Kadrma vá Chytilová
starosta jednatel City Upgrade s.r.o.
Příloha 1- Specifikace poptávané služby

1. Studie oblektu a ziednodušená studie prostoru dvora
Původní Část vize bude ze strany vedení okomentována/ připomínkována, poté bude
dopracována do 3D modelu a upravena do větší podrobnosti. Následně dojde ke společné
schůzce nad rozpracovaným návrhem, bude pořizován zápis. Zápis bude vzájemně potvrzen a
dojde k dopracování studie. Ještě před úplnou finalizací bude návrh zaslán vedenĺ městyse.



Po dokončení studie a vzájemném potvrzení bude studie stavby kontrolně naceněna a cena
navazující dokumentace bude na základě velikosti a parametrů stavby aktualizována. Současný
odhad ceny je vypočítán jako dvoupodlažní bez podkroví.

2. Sloučená Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně získání kladn‘úch
stanovisek DOSS

Předpokládaná skladba a rozsah dokumentace:
. Stavební řešení konstrukcí a detailů
. Statické posouzení a výpočet konstrukcí
. vedení inženýrských sítí-vedení vodovodu a kanalizace, vedení elektro včetně přípojek
. Zdravotechnika (voda, topení, kanalizace, příp. vzduchotechnika)
. BOZP
. Řešení likvidace dešťových vod
. Požární řešeni (pozice hydrantů, požární zpráva)
. Propočet stavby
. Konzultace akustika a výpočet osvětlení v podrobnosti DSP

3. Dokumentace pro provedení stavby
Předpokládaná skladba dokumentace:
. Stavební řešení konstrukcí a detailů
. Statické posouzení a výpočet konstrukcí
. Zdravotechnika (voda, topení, kanalizace, vzduchotechnika, příp. MaR)
. BOZP
. Požární řešení (požární zpráva)
. Položkový rozpočet stavby včetně výkazu výměr
. Akustický a světelný výpočetp
. projekt interiéru stavby:

kniha místností
pohledy na stěny a půdorys
kniha vestavných prvků
kniha volných prvků

4. Autorsk~ dozor

Projekční podklady dodá objednatel
radonový průzkum
inženýrsko-geologický průzkum

v Černé Hoře dne- LOJ~O V Praze dne: 8.4.2020

City Upgrade ss.o
Školská 1736/12, 11000 Praha I
iČ: 02756021, DIč: CZ02756Q2~

za objednatele: za zhotovitele: tel:00420724 728 003

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
jednatel City Upgrade s.r.o.starosta



Příloha Č. 2— Harmonogram prací

tabulka harmonogram prací

I. milník

Geodetické zaměření

Inženýring

5 dni

60 dní

Včerné Hoře dne: V Praze dne: 17.4. 2020

City Upgrade s.r.o.
Školská 1736112, 110 00 Praha
lČ: 02756021, DIč: CZ02755Qr

tel: 00420 724 728 003

Zpracování studie 5 dní

Odevzdání studie objednateli Výběr varianty a zaslání podnětů a
připomínek zpět zpracovateli do 7 dní
(během této doby neběží lhůty plněni-

případně se prodlužuji o tuto dobu)

Zpracování sloučené dokumentace DUR+DSP pro stavební 60 dní
úřad

DPS- pracovní verze- slepé výkresy pro profese 15 dní

II. milník
Koordinace profesi a projekce 40 dní

zpracování čistopisu a odevzdání objednateli 5 dní

DPS- zapracování připomínek do výkresů S dní

Ill. milník Koordinace profesí a projekce 15 dní

zpracování čistopisu a odevzdání objednateli 5 dni

ATD Kontrolní dny lx týdně trvání 24 měsíců od započetí stavby

za bjednatele:

Ing. Ale
starosta

za zhotovitele;

/&..........‚

Ing. arch. Lucie Kadrma Chytilová
jednatel City Upgrade s.r.o.




