

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA ČÍSLO 89/2012 Sb. SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,

uzavřená mezi:

objednatel: **Obec Bílkovice**
Bílkovice 57, 257 26 Divišov
jednající: Josef Šimánek, starosta
IČ: 00232807
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 0537537369/0800
Česká národní banka číslo účtu: 94-513121/0710

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: Josef Šimánek, starosta obce
- pro změny smlouvy: Josef Šimánek, starosta obce

stavební dozor objednatele:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: Stavby rybníků s.r.o.
se sídlem: Nerudova 34, 258 01 Vlašim
jednající: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti
IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746
adresa pro doručování: Nerudova 34, 258 01 Vlašim
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3471417359/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, u Městského soudu v Praze oddíl C,
vločka 225278

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti

- pro změny smlouvy: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti
stavbyvedoucí: Ing. Martin Suchopar

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smlouva je uzavírána jako logický krok ve výběrovém řízení veřejné zakázky **Bílkovice – revitalizace obecního rybníka**. Všechny podmínky uvedené v zadávacích podmínkách uvedeného výběrového řízení jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Článek I. Výchozí údaje

Podkladem pro vypracování této smlouvy byla nabídka zhotovitele zpracovaná dle podkladů zadavatele, dále objednatele.

Článek II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, objednatel převzít a zaplatit práce a dodávky spojené s provedením díla, kterým je stavba: **SOD - Bílkovice – revitalizace obecního rybníka**

Předmětem projektu je revitalizace obecního rybníka – odtěžení sedimentu, obnovení hráze a souvisejících objektů. Práce jsou členěny do stavebních objektů:

SO 01 Vytěžení zeminy včetně likvidace

SO 02 Vybudování stavebních objektů

SO 03 Revitalizace zeleně na březích a v okolí rybníka

1. Věcný rozsah prací je dán takto:

- rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek je vymezen v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.

2. Předmětem smlouvy o dílo není:

- a) zhotovení projektové dokumentace,
- b) úkony spojené s výkonem investorské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s realizací stavby a její kolaudací,

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Dále prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován.

4. Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku objednatele rozšíří po vzájemné dohodě předmět smlouvy o další eventuální práce a dodávky.

Článek III. Termíny plnění

1. **Předpoklad předání a převzetí staveniště:** nejpozději v předpokládaný den zahájení prací
2. **Předpoklad zahájení prací je: 1. 11. 2020**
3. **Dílo bude dokončeno a předáno objednateli: 31. 8. 2021**
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude dílo k předání připraveno.
5. Termín dokončení díla se prodlužuje za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Pokud na základě této smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, kdy trvalo důvodné pozastavení provádění stavebních prací zhotovitelem.

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Článek IV.

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za zhotovení díla v rozsahu dle **čl. II smlouvy** zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání vychází ze strany zhotovitelem provedeného ocenění výkazu výměr, který je součástí nabídky s tím, že celková cena odpovídá položkovému rozpočtu.

2. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Stavební práce bez DPH	890 000,--	Kč
DPH	186 900,--	Kč
Celkem cena díla	1 076 900,--	Kč

3. DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

4. Rozpis ceny je uveden v **příloze č. 1 smlouvy**.

5. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k dohodnutému termínu předání díla a mají závazný charakter pro oceňování víceprací nebo pro případné odpočty od ceny.

6. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:

- veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí a jsou v ní zahrnuty i případné náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele
- předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu výstavby

7. **Zhotovitel prohlašuje, že je si vědom podmínky, že objednatel nepřipouští žádné změny v položkovém rozpočtu k tíži objednatele, které případně vzniknou chybným oceněním projektové dokumentace ze strany zhotovitele.**

8. Cena díla bude změněna v těchto případech:

- při objednatelem vyvolané změně rozsahu díla, oproti jeho rozsahu danému **dle smlouvy**,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
- v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH s tím, že změna ceny (zvýšení či snížení) bude dána změnou výše DPH v důsledku změny sazby
- změna rozsahu díla musí být sjednána písemně dodatkem k této SoD, přičemž předmětem ujednání musí být i změna ceny díla. Pokud nedojde k písemnému ujednání změny ceny díla, platí cena sjednaná v této SoD**

9. Změny rozsahu díla budou oceňovány takto:

- s využitím cen uvedených v **příloze č. 1 smlouvy**,
- pokud **příloha č. 1** neobsahuje příslušnou měrnou jednotku vícepráce, bude tato zhotovitelem oceněna podle stejné cenové soustavy, jako byl oceněn nabídkový rozpočet a před zahájením víceprací smluvními stranami odsouhlasena

10. Cenové změny dle **odst. 6** tohoto článku budou promítnuty do celkové ceny díla dle **odst. 1** tohoto článku formou dodatků této smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel potvrzuje, že pro zaplacení ceny díla dle **smlouvy** má zajištěno finanční krytí ceny díla.

2. Smluvní strany se dohodly na tomto režimu placení objednatelem:

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

- a) Úhrada ceny díla bude provedena na základě průběžně vystavovaných dokladů, zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Přílohou všech faktur bude zástupcem objednatele odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Bez odsouhlaseného soupisu je faktura neúplná. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí díla objednatelem s tím, že přílohou této faktury bude protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, pokud byl takový protokol vystaven. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu výstavby budou vystaveny měsíční faktury.
 - b) Splatnost daňových dokladů - faktur je **30 dnů** od doručení daňového dokladu - faktury na adresu objednatele.
 - c) Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 z. č. 89/2012 Sb. v platném znění.
3. Odsouhlasené vícepráce a změny rozsahu díla budou zhotovitelem zahrnuty do **SPPD** toho měsíce, ve kterém byly provedeny a takto budou zhotovitelem účtovány a objednatelem hrazeny.
4. Každá faktura bude obsahovat následující údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, číslo smlouvy, označení díla,
 - číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - celkovou cenu díla bez DPH, s DPH celkem a vyčíslení DPH dle platné výše,
 - celkovou částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - v textu faktury bude uveden název akce - **Bílkovice - revitalizace obecního rybníka**
 - a další údaje, které vyplynou z dotačních podmínek, pokud bude projekt podpořen
5. V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem o správnosti měsíčního **SPPD**, zástupci stran písemně do zápisu z kontrolního dne zaznamenají svá stanoviska a vyzvou statutární zástupce svých firem ke smířícímu jednání. Nedojde-li k jejich dohodě, vyžádá objednatel znalecký posudek znalce, určeného losováním za přítomnosti statutárních zástupců obou účastníků této smlouvy, a to z řad znalců uvedených v seznamu znalců pro obor stavebnictví. Oba účastníci této smlouvy se zavazují řídit se tímto znaleckým posudkem, pokud jde o správnost měsíčního soupisu provedených prací.

Článek VI. Staveniště

1. Plocha staveniště, její hranice a vjezdy na staveniště jsou vymezeny v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště zbavené práv třetích osob zhotoviteli, a to nejpozději v den termínu zahájení prací.
3. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:
 - a) pokud hranici staveniště netvoří přirozené objekty (obrubník vozovky, oplocení pozemku, stěna stávající budovy apod.), provede vhodným způsobem vyznačení této hranice,
 - b) staveniště bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,
 - c) budou vytyčeny podzemní inženýrské sítě, procházející staveništěmStaveniště je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených v **odst. 3** tohoto článku.

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

4. Užívání plochy staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo vybudovat na ploše staveniště veškeré objekty a zařízení nezbytné pro provedení díla. Nesmí tím však omezit okolní provoz.
5. Jiní dodavatelé objednatele smějí vstupovat na staveniště, zřizovat zde své zařízení staveniště a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen se souhlasem zhotovitele.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do **7 dnů** po podpisu předávacího protokolu díla nejpozději do termínu realizace akce.
7. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti volnému vstupu osob.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (BAOZ) a pož. ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů. Nezodpovídá však za BAOZ a PO jiných dodavatelů objednatele a nepovolaných osob objednatele.
9. Zhotovitel nezodpovídá za poškození nepředaného díla ani jeho částí zhotovovaných jinými dodavateli zajišťovanými objednatelem, vyjma případu, kdy jiný dodavatel objednatele uzavře se zhotovitelem smlouvu o dílo a stane se tak jeho subdodavatelem.
10. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu zmocnění a uvedení v této smlouvě.
3. Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila druhá smluvní strana, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané.
4. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby, jakož i veškeré jiné zápisy stran předmětu této smlouvy, se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku.
5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím zhotovitele a stavebním dozorem objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní úpravy.
6. Originál stavebního deníku bude po předání díla předán objednateli, prvou kopii si průběžně vytrhává technický dozor objednatele, druhá kopie zůstane uložena u zhotovitele.

Článek VIII. Záruky a odpovědnost za vady

1. Kvalitativní a technické parametry prací a dodávek musí odpovídat požadavkům stanoveným **zákonem č.22/1997 Sb.**, o technických požadavcích na výrobky a prováděcími předpisy, ostatními obecně závaznými právními předpisy a závaznými technickými normami.
2. Na dokončené dílo v rozsahu této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce **60 měsíců**.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu díla nebo jeho částí. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít po dobu záruční lhůty technické parametry a kvalitu danou projektovou dokumentací a touto smlouvou nebo vlastnostmi a kvalitou obvyklou.

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli bez ohledu na to, zda byly objednateli v době předání díla známy. Za vady, které se vznikly po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- Zhotovitel neuznává vady díla v případě, že objednatel nesplní záruční podmínky uvedené v návodech a záručních listech kusových dodávek a zařízení.
- Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel tímto způsobem:
 - neprodleně po zjištění vady vytkne objednatel vady písemně zhotoviteli,
 - zhotovitel je povinen se v objednatelově určenou dobu dostavit na určené místo, kde proběhne reklamační jednání,
 - z reklamačního jednání bude pořízen zápis obsahující:
 - souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady,
 - termín odstranění vady, eventuálně způsob odstranění vady,
 - v případě sporu o oprávněnost reklamace, budou smluvní strany respektovat vyjádření společně stanoveného soudního znalce.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

- Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, potřebná pro provedení díla.
- Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará a uhradí tyto práce objednatel. Umísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s realizací stavebních prací obstará a uhradí zhotovitel.
- Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch a na rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí objednatel. Poplatky a případné pokuty delší, než je dohodnutý čas užívání hradí zhotovitel za dobu, po kterou je v prodlení.
- Objednatel souhlasí s tím, že práce na částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborný personál, provedou zhotovitelem sjednaní subdodavatelé.
- Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými minimálně **3 pracovní dny** předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, ledaže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

- Objednatel převezme dílo nebo jeho část vždy, jestliže bude provedeno dle projektové dokumentace, této smlouvy a v kvalitě dle platných norem a nemá žádné vady nebo nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání k účelu, pro který je určen.
- Drobné vady a nedodělky, které:
 - nebrání zahájení a dokončení úřední kolaudace,
 - nebrání přípravě objednatele k instalaci interiéru, technologie nebo jiných zařízení,
 - nebrání objednateli užívání díla,nebudou důvodem nepřevzetí díla nebo jeho části
- Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou **Protokol o předání a převzetí díla (stavby)**, který bude obsahovat zejména:
 - výslovný souhlas objednatele s převzetím díla, nebo zdůvodněné odmítnutí převzetí díla,
 - datum převzetí díla,
 - soupis vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení a termín jejich odstranění.

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

- d) termín pro odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přiměřené (nezbytné) lhůtě pro jejich odstranění,
4. Dílo se považuje za řádně dokončené a převzaté podpisem **Protokolu o předání a převzetí díla (stavby)**.
 5. Postup objednatele, který bude v rozporu s ustanovením **odst. 2 a 3** tohoto článku, bude zhotovitelem považován za bezdůvodné nepřevzetí díla.
 6. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli protokoly o předepsaných revizích, tlakových a provozních zkouškách, návody k zařízením, atesty materiálů a záruční listy kusových dodávek.
 7. Zjevné odchylky od PD, které objednatel neuplatní v **soupisu vad a nedodělků** při předávacím řízení, nemá objednatel právo uplatňovat později.

Článek XI.

Smluvní pokuty a náhrady škod

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně z důvodů spočívajících na jeho straně nesplní termín dokončení díla v souladu s ustanovením **čl. III odst. 2**, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý, i započatý den prodlení.
2. Jestliže poté, co smlouva nabude platnosti a účinnosti, nebude zhotoviteli umožněno dílo z důvodů na straně objednatele dokončit, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli:
 - a) dosud skutečně provedené práce oceněné dle **přílohy č. 2**,
 - b) dodaný a dosud do díla nezabudovaný materiál a dodávky,
 Úhradu výše uvedených nároků je objednatel povinen provést do **30 dnů** po jejich předložení zhotovitelem.
3. Jestliže objednatel nezaplatí fakturu zhotoviteli ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu **0,05 %** z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení oproti splatnosti.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré prokázané náklady, které mu vzniknou v případě bezdůvodného nepřevzetím díla.
5. Objednatel prohlašuje a výslovně ujišťuje zhotovitele, že pro stavbu, která je dílem podle této smlouvy je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo stavba byla ohlášena, jde-li o stavbu, kterou je třeba ohlásit.

Článek XII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění jednoznačné koordinovanosti provádění díla, povede objednatel veškerá jednání pouze se zhotovitelem a nebude vstupovat do přímého jednání s jeho subdodavateli.
3. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými normami a předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění díla souhlasí.
4. Dílo je v průběhu provádění ve vlastnictví zhotovitele, jenž za dílo nese po celou dobu provádění díla plnou hmotnou odpovědnost až do doby převzetí díla objednatelem. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele předáním díla a úplným zaplacením dohodnuté částky za dílo.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu s předmětem pojištění věcných škod stavebního díla v dostatečné míře, odpovídající rozsahu a velikosti zakázky.
6. **Stavbyvedoucím zhotovitele** a jím písemně pověřený zástupce jsou oprávněni zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
 - a) řídí realizaci díla a zodpovídají za ni,

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

- b) vystavují podklady pro vystavení faktur,
 - c) provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
 - d) projednávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek,
 - e) projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu
 - f) vedou stavební deník,
7. Objednatel zastupuje touto smlouvou výslovně zmocněný stavební dozor. Je oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
- a) provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
 - b) přebírá od zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené dílo,
 - c) projednává a odsouhlasuje změny projektové dokumentace, materiálů a dodávek,
 - d) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,
 - e) kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - f) odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitele,
 - g) zastupuje objednatele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.

Článek XIII.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, anomálie počasí, válečné události, závažné celospolečenské, hospodářské a ekonomické změny, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do **bez zbytečného odkladu ihned poté, co se vyskytne** vyšší moci.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle **odst. 1**, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

Článek XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. **Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude projekt schválen k dotační podpoře a nebude uzavřena s poskytovatelem dotace dohoda, případně smlouva o poskytnutí dotace.**
2. Objednatel i zhotovitel mohou od smlouvy odstoupit jen při podstatném porušení závazků vyplývajících z této smlouvy.
3. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, je zejména:
 - a) pokud se zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném a účinném znění,
 - b) bezdůvodné přerušení prací na díle zhotovitelem, které trvá déle než 15 dnů.
4. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je zhotovitel od této smlouvy oprávněn odstoupit, je nedodržení termínu splatnosti správné a oprávněné faktury zhotovitele, pokud zpoždění trvá více než 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže kvalita díla prováděného zhotovitelem nesplňuje podmínky uvedené v této smlouvě, popř. podmínky obecně požadované příslušnými předpisy a normami.
6. Zhotovitelovo odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení oprávněně uplatněných smluvních pokut objednateli.

SOD - Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

7. Odstoupení objednatele od smlouvy nemá vliv na zaplacení řádně a kvalitně provedených prací zhotovitelem.

Článek XV.

Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí podle výslovné vzájemné dohody stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., **Občanského zákoníku**.
2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem smlouvy.
3. Smlouva má **9** stran a je vyhotovena ve **3 výtiscích**, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel obdrží jeden exemplář.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet
Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost příloh.
5. Podpisem této smlouvy zanikají veškerá předchozí eventuální ujednání stran předmětu smlouvy a tato smlouva a její dodatky jsou jediným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.
6. Smlouva nabývá účinnosti v den vydání právního aktu o přidělení dotace, nebo jiného dokumentu, kterým bude potvrzeno přidělení dotačních prostředků.

V Bílkovicích dne 25. 9. 2020

Ve Vlašimi dne 25. 9. 2020

Za objednatele:

Obec Bílkovice
Bílkovice č.p. 57
257 26 Divišov
IČO: 00232807



.....
Josef Šimánek, starosta

Za zhotovitele:

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746, DIČ: CZ02951746

.....
Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ST3321

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	890 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	890 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	890 000,00	186 900,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 076 900,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

25.9.2020
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ST3321

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	890 000,00	1 076 900,00
3321a	SO 01 Vytěžení zeminy včetně likvidace	110 445,00	133 638,45
3321b	SO 02 Vybudování stavebních objektů	687 279,10	831 607,71
3321c	SO 03 Revitalizace zeleně na březích a v okolí rybníka	4 350,00	5 263,50
3321d	Vedlejší náklady	50 000,00	60 500,00
3321e	Ostatní náklady	37 925,90	45 890,34
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	890 000,00	1 076 900,00


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321a - SO 01 Vytěžení zeminy včetně likvidace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

110 445,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

110 445,00

DPH základní

21,00%

ze

110 445,00

23 193,45

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

133 638,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Nerudova 34, Vlašim 25801

IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

25.9.2020

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321a - SO 01 Vytěžení zeminy včetně likvidace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	110 445,00
HSV - Práce a dodávky HSV	110 445,00
1 - Zemní práce	110 445,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	110 445,00

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Nerudova 34, Vlašim 25801

IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

ROZPOČET

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321a - SO 01 Vytěžení zeminy včetně likvidace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 445,00

HSV - Práce a dodávky HSV

110 445,00

1 - Zemní práce

110 445,00

1	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	500,000	31,51	15 755,00
2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	500,000	124,02	62 010,00
3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	500,000	48,36	24 180,00
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných - rozhrnutí výkopku na zemědělskou půdu	m3	500,000	17,00	8 500,00

VP - Vícepráce

0,00

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321b - SO 02 Vybudování stavebních objektů

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

687 279,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

687 279,10

DPH základní

21,00%

ze

687 279,10

144 328,61

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

831 607,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Merudova 34, Vlašim 25801

IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

25.9.2020

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321b - SO 02 Vybudování stavebních objektů

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	687 279,10
HSV - Práce a dodávky HSV	687 279,10
1 - Zemní práce	65 088,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	165 155,64
4 - Vodorovné konstrukce	308 175,66
8 - Trubní vedení	18 166,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 559,00
997 - Přesun sutě	14 392,05
998 - Přesun hmot	50 741,69
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	687 279,10


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Merudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

ROZPOČET

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321b - SO 02 Vybudování stavebních objektů

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

687 279,10

HSV - Práce a dodávky HSV

687 279,10

1 - Zemní práce

65 088,86

1	K	121101102	Sejmutí ornice	m3	15,000	29,41	441,15
2	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	120,000	53,90	6 468,00
3	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	120,000	16,15	1 938,00
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - výkop pro založení požeráku	m3	1,000	223,08	223,08
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1,000	18,10	18,10
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - dovoz materiálu na násyp ze zemníku	m3	120,000	124,02	14 882,40
7	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	120,000	34,63	4 155,60
8	K	171201101	Uložení sypaniny na mezideponii	m3	15,000	17,00	255,00
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,000	26,91	4 036,50
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	4,54	681,00
11	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	4,500	80,34	361,53
12	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	850,000	37,21	31 628,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

165 155,64

13	K	321311116	Betonový základ pod požerák, betonová čela potrubí, betonový práh přelivu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	14,200	4 056,00	57 595,20
14	K	321351010	Bednění - zřízení	m2	94,000	904,80	85 051,20
15	K	321352010	Bednění - odstranění	m2	94,000	239,46	22 509,24

4 - Vodorovné konstrukce

308 175,66

16	K	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	183,000	523,38	95 778,54
17	K	451571311	Lože pod dlažby z kameniva těžného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	183,000	117,00	21 411,00
18	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	18,000	1 287,00	23 166,00
19	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	28,000	131,04	3 669,12
20	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	183,000	897,00	164 151,00

8 - Trubní vedení

18 166,20

21	K	812372121	Montáž potrubí z trub betonových otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 - spodní výpusť	m	17,000	420,42	7 147,14
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	59223020	trouba betonová DN300	m	17,000	648,18	11 019,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 559,00

23	K	966008113	Odstranění stávajícího betonového potrubí spodní výpusti DN600	m3	5,000	2 191,80	10 959,00
24	M	R1	Betonový prefabrikovaný požerák 620/650, vč. poklopu a dluží	kpl	1,000	54 600,00	54 600,00

997 - Přesun sutě

14 392,05

25	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	12,235	87,36	1 068,85
26	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu 12,235*4 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 5 km	t	48,940	20,05	981,25
					48,940		
27	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	12,235	116,22	1 421,95
28	K	997321R	Uložení sutí a vybouraných hmot na skládky, skládkovné	kpl	1,000	10 920,00	10 920,00

998 - Přesun hmot

50 741,69

29	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	236,558	214,50	50 741,69
			38,891 "lože pod dlažby štěrk		38,891		
			43,813 "zához		43,813		
			150,658 "dlažba		150,658		
			3,196 "betonová trouba		3,196		
			Součet		236,558		

VP - Vícepráce

0,00


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
 www.stavbyrybniku.cz
 Nerudova 34, Vlašim 25801
 IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321c - SO 03 Revitalizace zeleně na březích a v okolí rybníka

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				4 350,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 350,00
DPH základní	21,00%	ze	4 350,00	913,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		5 263,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Nerudova 34, Vlašim 25801

IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

25.9.2020

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321c - SO 03 Revitalizace zeleně na březích a v okolí rybníka

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 350,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 350,00
1 - Zemní práce	4 350,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 350,00

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Verudova 34, Vlašim 25801

IČ: 02951746 DIČ: CZ02951740

ROZPOČET

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321c - SO 03 Revitalizace zeleně na březích a v okolí rybníka

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 350,00

1 - Zemní práce

4 350,00

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 800,000	1,00	1 800,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 800,000	1,00	1 800,00
3	K	183111213	Jamky pro výsadbu keřů v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	10,00	300,00
4	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	10,00	300,00
5	M	026504R1	Brslen evropský / <i>Evonymus europaeus</i>	kus	10,000	5,00	50,00
6	M	026504R2	Krušina olšová / <i>Frangula alnus</i>	kus	10,000	5,00	50,00
7	M	026504R3	Svida krvavá / <i>Cornus sanguinea</i>	kus	10,000	5,00	50,00

VP - Vícepráce

0,00

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz

Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321d - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				50 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				50 000,00
DPH základní	21,00%	ze	50 000,00	10 500,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		60 500,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

25.9.2020
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321d - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 25.09.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	50 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 000,00

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Nerudova 34, Vlašim 25801

IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

ROZPOČET

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321d - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 25.09.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

1	K	01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	02	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	03	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	04	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

VP - Vícepráce

0,00

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Verudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321e - Ostatní náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				37 925,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				37 925,90
DPH základní	21,00%	ze	37 925,90	7 964,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		45 890,34

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Herudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

25.9.2020

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bilkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321e - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 925,90
HSV - HSV	37 925,90
ON - Ostatní náklady	37 925,90
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 925,90


STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
www.stavbyrybniku.cz
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746

ROZPOČET

Stavba: Bílkovice - revitalizace obecního rybníka

Objekt: 3321e - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 925,90

HSV - HSV

37 925,90

ON - Ostatní náklady

37 925,90

1	K	01	Dokumentace a pasportizace objektů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	02	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	03	Geodetické zaměření díla	kpl	1,000	16 925,90	16 925,90
4	K	04	Fotodokumentace postupu výstavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

VP - Vícepráce

0,00

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.

www.stavbyrybniku.cz

Nerudova 34, Vlašim 25801

IC: 02951746 DIČ: CZ02951746