

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „**smlouva**“) dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) mezi níže uvedenými smluvními stranami, které se dohodly na následujícím:

Obec Postupice

IČ: 00232521, DIČ: CZ00232521

se sídlem Obec Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice

zastoupená Ing. Jiřím Sternbergem – starostou obce

bankovní spojení: 2527121/0100

(dále též jen „**objednatel**“)

a

B E S s.r.o.

IČ: 437 92 553, DIČ: CZ43792553

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

zastoupená Ing. Lubošem Kurzem, jednatelem / Petrem Váňou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 3300121/0100

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 321096349/0800

(dále též jen „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel budou dále společně označováni jako „**strany**“, samostatně pak každý jen jako „**strana**“.

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. [Předmět smlouvy] Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje v souladu s podmínkami této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla.
- 1.2. [Dílo] Zhotovitel se zavazuje provést s potřebnou péčí v ujednaném čase dílo „**Miroslav - obnova povrchu místních komunikací**“ (dále též jen „**dílo**“) podle dle zadání objednatele. Podrobná specifikace prováděných prací je uvedena v oceněném výkazu výměr (dále též jen „**položkový rozpočet**“), který tvoří přílohu č. 1 nabídky zhotovitele č. 308/2020 ze dne 16.9.2020 (dále též jen „**nabídka zhotovitele**“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou zhotovitele a položkovým rozpočtem má pro účely výkladu této smlouvy přednost nabídka zhotovitele.
- 1.3. [Veřejnoprávní povolení] Objednatel zajistil, popř. se zavazuje zajistit územní rozhodnutí, stavební povolení a veškerá další rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytná pro realizaci díla (dále též jen „**veřejnoprávní povolení**“). Bude-li v důsledku podmínek stanovených ve veřejnoprávních povoleních nezbytné provést

dodatečné práce, změny či nové práce, které nebyly jako součást díla obsaženy v nabídce zhotovitele, bude postupováno dle čl. IV. odst. 4.10 až 4.10 této smlouvy.

- 1.4. **[Negativní výčet]** Pro odstranění pochybností se uvádí, že součástí díla není zhotovení projektové dokumentace (zejména realizační dokumentace stavby či dokumentace skutečného provedení stavby), ani geodetická zaměření (zejména geodetické vytyčení prostorové polohy stavby či vytyčení inženýrských sítí ani zhotovení geometrického zaměření zhotovené stavby). Součástí díla není rovněž odstranění případných nečistot a náplavů, dopravně inženýrská opatření (DIO), úprava spáry v napojení na stávající povrch, úprava podkladů a zajištění sítí mimo položek uvedených v položkové rozpočtu. Tyto činnosti mohou být po dohodě stran realizovány jako vícepráce (viz čl. IV. odst. 4.10 až 4.10 této smlouvy).
- 1.5. **[Místo provádění díla]** Nevyplyvá-li z této smlouvy výslovně něco jiného, provádí zhotovitel dílo na pozemku p.č. 2056, 1607, 1239/5 a 1594/5 v k.ú. Nová Ves u Postupic.
- 1.3. **[Oprávnění zástupci objednatele]** Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále též jen „**oprávnění zástupci objednatele**“) jsou:
- Ing. Jiří Sternberg – starosta obce
- 1.4. **[Oprávnění zástupci zhotovitele]** Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou:
- Ing. Aleš Sládek – vedoucí stavební výroby
Petr Dohnal - cestmistr
- Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech finančních jsou:
- Petr Váňa – jednatel
- 1.5. **[Změna oprávněných osob]** Strany se dohodly, že při změně kontaktních osob uvedených v čl. I. odst. 1.3 a 1.4 této smlouvy není třeba vyhotovovat dodatek ke smlouvě a postačí písemné oznámení druhé smluvní straně. Za písemnou formu bude pro tento účel považována též výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. **[Předání staveniště]** Strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provádění díla, a to nejpozději do 15.10.2020. O předání staveniště bude sepsán písemný zápis podepsaný oběma stranami. Nejpozději při předání staveniště budou zhotoviteli ze strany objednatele předána pravomocná veřejnoprávní povolení nezbytná pro realizaci díla. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 2.2. **[Termín dokončení díla]** Strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v termínu do 30.11.2020. Zhotovitel je oprávněn provést dílo před sjednanou dobou. V případě přerušení provádění díla z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, se termín pro dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.
- 2.3. **[Nevhodné klimatické podmínky]** Provádění díla se přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezujících provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli zaslat oznámení o nutnosti přerušení provádění díla bez zbytečného dokladu poté, co se o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl.

- 2.4. [Prodlení zhotovitele] V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla, pokud to nebude z důvodů na straně objednatele či z důvodu vyšší moci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % (jedné setiny procenta) z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy objednatel vyzve zhotovitele k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu skutečné škody vzniklé porušením povinnosti, a to v rozsahu, v jakém převyšuje smluvní pokutu.
- 2.5. [Vyšší moc] Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou stranou odvráceny nebo překonány ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po straně vyžadovat, a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný. Za okolnosti „vyšší moci“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace nebo občanská válka.

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1. [Cena za dílo] Strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako tzv. měřený kontrakt. Cena za dílo bude stanovena na základě měření a vyúčtování skutečně provedených prací dle jednotkových a položkových cen oceněných zhotovitelem v položkovém rozpočtu resp. v nabídce zhotovitele. Předpokládaná cena díla stanovená na základě položkového rozpočtu činí částku **3 864 876,44 Kč** (slovy: třímiliónyosmsetšedesátčtyřtisícosmsetsedmdesátšestkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů) bez DPH. Cena o dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů.
- 3.1. [Fakturace] Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli postupně po dokončení jednotlivých ucelených celků (viz nabídka zhotovitele) a to na základě zjišťovacího protokolu písemně odsouhlaseného oprávněným zástupcem objednatele (viz čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy). Na základě tohoto zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Faktura bude dále obsahovat:
- a. odkaz na příslušný zjišťovací protokol, na jehož základě byla vystavena s tím, že kopie tohoto protokolu bude k faktuře přiložena;
 - b. číslo smlouvy zhotovitele [●];
 - c. název díla „[●]“;
- 3.2. [Zádržné] Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % (slovy: devadesát procent) z celkové ceny díla dle této smlouvy. Zbýlých 10 % (slovy: deset procent) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a po jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného zápisu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o odstranění vad.
- 3.3. [Splatnost a způsob úhrady] Každá z faktur vystavená podle čl. II. odst. 3.1 této smlouvy má podle dohody stran splatnost 15 (patnácti) dnů od data odeslání faktury objednateli. Faktura na zaplacení zbýlých 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny díla dle čl. II. odst. 3.2 této smlouvy je splatná do 15 (patnácti) dnů od data odeslání faktury objednateli. Objednatel se zavazuje hradit faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy jsou peněžní prostředky připsány na účet zhotovitele.

- 3.4. [Vady fakturace] Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v čl. II. odst. 3.1 této smlouvy nebo je bude uvádět chybně, je objednatel oprávněn požadovat její přepracování. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli své výhrady k faktuře písemně, a to ve lhůtě splatnosti příslušné faktury. Po doručení opravené nové faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 3.5. [Prodlení objednatele] V případě prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy zhotovitel vyzve objednatele k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu skutečné škody vzniklé porušením povinnosti, a to v rozsahu, v jakém převyšuje smluvní pokutu.

Článek IV.

Provádění díla

- 4.1 [Provádění díla] Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a dílo provádí v souladu se zadávací dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
- 4.2 [Zjišťovací protokol] Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5 (pěti) dnů po dokončení příslušného uceleného celku. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit do 3 (tří) dnů od jeho obdržení. V případě, že se objednatel v uvedené lhůtě k předloženému předávacímu protokolu nevyjádří, považuje se příslušný zjišťovací protokol považován za odsouhlasený. Pokud bude mít objednatel námitky k obsahu zjišťovacího protokolu, musí je uplatnit v písemné formě u zhotovitele, a to nejpozději do 3 (tří) dnů od předložení příslušného zjišťovacího protokolu. Zhotovitel posoudí oprávněnost námitek ve lhůtě 3 (tří) dnů od jejich obdržení a v případě oprávněnosti provede opravu příslušného zjišťovacího protokolu a opravený protokol zašle objednateli. Objednatel je povinen potvrdit opravený zjišťovací protokol do 1 (jednoho) dne od jeho obdržení; marným uplynutím této lhůty se považuje opravený zjišťovací protokol za odsouhlasený.
- 4.3 [Vady dokumentace] Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost a případné chyby v předaných podkladech (dále též jen „vady dokumentace“) bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel mohl vady dokumentace při vynaložení potřebné péče zjistit. Jestliže vady dokumentace překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla a o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje objednatele. Do doby písemného pokynu objednatele, jak má být v provádění díla pokračováno, nebude zhotovitel v pracích pokračovat. Po dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy a zhotovitel má nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 4.4 [Skryté překážky] Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat objednatele a navrhnout mu změnu díla. Do doby, než je dosaženo dohody o změně díla, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. V tomto případě má zhotovitel právo na zaplacení ceny za část dosud provedeného díla.

- 4.5 [Vlastnické právo] Strany se dohodly, že vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování je objednatel s tím, že vlastníkem věcí, které si zhotovitel opatřil k provedení díla, zůstává až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla, zhotovitel.
- 4.6 [Součinnost objednatele] Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému a včasnému dokončení díla. Objednatel je zejména povinen zajistit veškerá potřebná veřejnoprávní povolení a technická opatření nezbytná k provedení díla, včetně zajištění přístupu pro mechanizaci zhotovitele. V případě, že objednatel neposkytuje zhotoviteli potřebnou součinnost, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit do doby, než bude ze strany objednatele požadovaná součinnost poskytnuta. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy.
- 4.7 [Stavební připravenost] Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost, kterou se rozumí řádně provedený podklad bez překážek pro provádění prací s vytýčením sítí, které mohou být výstavbou dotčeny. V případě pochybností o stavební připravenosti, je zhotovitel oprávněn zajistit provedení hutních zkoušek. V případě, že provedené hutní zkoušky potvrdí požadovanou míru zhutnění, nese náklady na jejich provedení zhotovitel. V opačném případě, tj. není-li zajištěna požadovaná míra zhutnění podkladu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady spojené s provedením hutních zkoušek. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla do doby, než bude stavební připravenost za strany objednatele řádně zajištěna. Do doby zajištění stavební připravenosti neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy.
- 4.8 [Pracovní doba] Dílo bude zhotovitelem prováděno v pracovních dnech od 7.00 hod. do 15.30 hod. Případné požadavky objednatele na prodlouženou pracovní dobu či na práce v sobotu, neděli a dalších dnech pracovního klidu mohou být po dohodě stran realizovány jako vícepráce (viz čl. IV. odst. 4.10.10 této smlouvy).
- 4.9 [Změny díla] Změna předmětu plnění této smlouvy je možná pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran. Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na rozšíření nebo změnách rozsahu díla, které budou mít vliv na dohodnutou cenu díla, je objednatel povinen zaplatit cenu díla zvýšenou o cenu dohodnutých dodatečných či nových prací. Dohodu o změně předmětu plnění je možné učinit rovněž prostřednictvím zápisu do stavebního deníku podepsaného oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele; zhotovitel však není povinen změnu nebo rozšíření díla provést, nedohodnou-li se smluvní strany písemně, formou dodatku k této smlouvě, o ceně těchto dodatečných či nových prací.
- 4.10 [Vícepráce] Vyskytne-li se v průběhu realizace díla nutnost provedení dodatečných prací, změn či nových prací (dále společně též jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 (pěti) dní ode dne, kdy se o nutnosti provedení víceprací dozvěděl, soupis takovýchto víceprací společně s cenovou nabídkou na jejich provedení. Objednatel je povinen odsouhlasit soupis víceprací nebo je písemně odmítnout do 5 (pěti) dní od předání soupisu zhotovitelem. Neučiní-li tak v této lhůtě, má se za to, že vícepráce byly objednatelem odsouhlaseny v rozsahu a ceně stanovené zhotovitelem. Pro určení nabídkové ceny bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v nabídce zhotovitele nejsou obsaženy, budou použity ceny URS Praha, a. s. v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

Článek V.

Dokončení a předání díla

- 5.1. [Provedení díla] Provedením díla se rozumí dokončení díla, tj. předvedení způsobilosti díla sloužit dohodnutému účelu, dále předání díla a jeho převzetí objednatelem. Dílo provede zhotovitel dle požadavků

uvedených v příslušných souvisejících technických normách (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO) a obecně závazných právních předpisech České republiky, které se na dílo vztahují. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

- 5.2. *[Předávací protokol]* Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla alespoň pět (5) pracovních dnů předem. O převzetí díla bude vyhotoven písemný předávací protokol, ve kterém budou uvedeny zejména následující údaje:

- a. údaje o zhotoviteli a objednateli;
- b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
- c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
- d. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
- e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá; v případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat i:

- f. soupis zjištěných vad;
- g. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
- h. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění.

- 5.3. *[Domněnka převzetí]* V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí díla nebo předání a převzetí díla jiným způsobem zmaří, má se za to, že s provedením díla souhlasí a nemá k dílu a jeho provedení žádných námitek a dílo převzal v termínu určeném zhotovitelem.

- 5.4. *[Doklady]* Při předání díla předá zhotovitel objednateli v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami rovněž doklady prokazující kvalitu provedených prací a dodaných materiálů (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.).

Článek VI.

Vady díla

- 6.1. *[Odpovědnost za vady]* Vadou díla se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho částí, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. Zjevnou vadou se rozumí vada, kterou lze zjistit prohlídkou díla či množstevní vada.
- 6.2. *[Záruka]* Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce třicet šest (36) měsíců za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.
- 6.3. *[Reklamáce]* Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení o reklamaci musí být uveden popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje, a navržený způsob vyřízení reklamáce.
- 6.4. *[Nároky objednatele]* Objednatel je v případě vadného plnění oprávněn žádat zhotovitele o:
- a. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, nebo
 - b. poskytnutí přiměřené slevy z ceny za dílo.

- 6.5. [Opožděné uplatnění vady] Právo objednatele z vadného plnění zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je při náležité pozornosti měl zjistit při prohlídce během předání a převzetí díla,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být při náležité pozornosti zjištěny později, nejpozději však do konce záruční lhůty.
- 6.6. [Výluky ze záruky] Zhotovitel neodpovídá za vady díla, pokud k těmto vadám došlo v důsledku následujících skutečností:
- nedostatečná údržba díla;
 - vady materiálů, které nedodal zhotovitel, či porucha stávajících (zhotovitelem v rámci díla neprovedených) ložnic a podkladních vrstev nebo tělesa komunikace;
 - nadměrné dopravní zatížení, provozování jiných než silničních vozidel schválených pro silniční dopravu;
 - vady způsobené vyšší mocí;
 - vady dokumentace, na které zhotovitel objednatele upozornil, a objednatel na provádění díla přesto trval, popř. vady dokumentace, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče zjistit;
 - nižší kvalita vzhledu povrchu v okolí překážek, kde z technologických důvodů nebylo možné provést souvislou pokládku finišerem, a kde proto byla provedena ruční pokládka asfaltu, popř. v místech styku asfaltových vrstev s trvalými objekty, kde nebylo možné hutnit válcem, ale vibrační deskou, což může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu.
- 6.7. [Odstranění vad] Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, popř. nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen odstranit vytýkané vady nejpozději do 30 (slovy:třiceti) dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, má objednatel právo podle své volby nechat odstranit vady třetím subjektem na náklady zhotovitele, či požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo.
- 6.8. [Stavění lhůty k odstranění vad] Lhůta pro odstranění vytýkaných vad neběží:
- v období od 1. prosince do 31. března běžného roku z důvodu pravidelné zimní odstávky obaloven;
 - po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezujících odstranění vytýkaných vad. Zhotovitel je povinen objednateli zaslat oznámení o nutnosti přerušení odstraňování vad bez zbytečného odkladu poté, co se o nutnosti přerušení odstraňování vad dozvěděl.
- Lhůta k odstranění vytýkaných vad v těchto případech neskončí dříve než 30 (slovy:třiceti) dnů ode dne od odpadnutí překážky bránící jejímu odstranění.
- 6.9. [Havárie] V případě závažné vady bránící užívání díla (havárie) je zhotovitel povinen (nedohodnou-li se strany jinak), započít s odstraněním vady ve lhůtě do 24 (dvaceti čtyř) hodin od okamžiku jejího ohlášení a do 48 (čtyřiceti osmi) hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat.
- 6.10. [Odpovědnost za škodu] Strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadami díla maximálně do výše dohodnuté ceny za dílo.

Článek VII.

Společná a závěrečná ustanovení

- 7.1. [Rozhodné právo] Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé či s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními OZ.
- 7.2. [Řešení sporů] Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smlouvy či v souvislosti s ní především smírou cestou. Pokud se spory nepodaří vyřešit smírně, potom jsou k jejich řešení příslušné soudy České republiky dle věcné příslušnosti stanovené právním řádem České republiky a dle místní příslušnosti stanovené sídlem zhotovitele.
- 7.3. [Salvatorní doložka] Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná. Namísto neplatného ustanovení se strany zavazují smlouvu doplnit platným ustanovením, které se co nejlíže blíží smyslu původního ustanovení, jinak se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, upravující danou otázku vzájemného vztahu stran. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
- 7.4. [Smlouva jako výsledek jednání] Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Strany si dohodly, že smluvní ujednání obsažené v této smlouvě má přednost před úpravou uvedenou v případných obchodních podmínkách, na které by kterákoliv ze stran při uzavření této smlouvy odkázala. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 7.5. [Modifikovaná akceptace] Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 7.6. [Odstoupení od smlouvy] Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo pokud byl majetek druhé smluvní strany poškozen výkonem rozhodnutí či exekucí popř. bylo-li proti druhé smluvní straně zahájeno insolvenční řízení (nejednala-li se o zjevně bezdůvodný insolvenční návrh). Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je rovněž prodlení objednatele s úhradou kterékoli z vystavených faktur po dobu delší než 20 (dvacet) dnů po její splatnosti. Odstoupení od smlouvy oznámí oprávněná strana povinné straně písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 7.7. [Podstatné okolnosti] Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
- 7.8. [Zavedená praxe a obchodní zvyklosti] Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže

je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 7.9. [Podnikatelský režim smlouvy] Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ (neúměrné zkrácení) ani § 1796 OZ (lichva).
- 7.10. [Písemná forma] Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, považují se za písemné úkony doručené druhé smluvní straně prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo kurýrních služeb, datové schránky, popřípadě osobně předané oprávněnému zástupci příslušné smluvní strany.
- 7.11. [Doručování] Písemnosti si smluvní strany doručují na adresy uvedené v této smlouvě, popřípadě na jinou adresu oznámenou oprávněnou osobou dané strany. Písemnosti odeslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považují za doručené třetí (3.) pracovní den po jejich odeslání; v případě odeslání písemnosti na adresu jiného státu, pak patnáctý (15.) pracovní den po odeslání.
- 7.12. [Zákaz postoupení] Objednatel nesmí postoupit nebo převést na třetí osobu jakákoli práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- 7.13. [Zákaz započtení] Objednatel není oprávněn započíst své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele.
- 7.14. [Počet vyhotovení] Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden (1).
- 7.15. [Přílohy] Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- a. Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele č. 308/2020 ze dne 16.9.2020;
- 7.16. [Absence tísně] Strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a shodné vůle, nikoli v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy:

V Benešově dne 12.10.2020

V Postupicích dne 12.10.2020

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz



.....

B E S s.r.o.
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Petr Váňa, jednatel

[6]



.....

Obec Postupice
Ing. Jiří Sternberg – starosta obce

OBEC POSTUPICE
Školní 154³
257 01 Postupice



Obec Postupice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
308 /2020

Vyřizuje
Houdek

Datum
16.9.2020

Věc: Cenová nabídka – Miroslav – obnova povrchu MK

Nabízíme na základě Vaší poptávky níže uvedené práce:


1. podklady poskytnuté pro vypracování nabídky: zadání, včetně místního šetření
2. specifikace prací: je obsahem rozpočtu, který je uveden v příloze č. 1 tohoto dopisu
3. nabídková cena:

Základní cena nabídky 3 864 876,44 Kč
--

4. termín výstavby: realizace po dohodě v roce 2020
5. stavební připravenost: vyklizený, řádně provedený podklad bez překážek pro provádění prací s vytýčením sítí, které by mohly být výstavbou dotčeny
6. poznámka:
 - ceny jsou kalkulovány na základě vstupů platných k 1.3.2020, nabídka je platná do 30.9.2020,
 - nabídková cena je uvedena bez DPH, DPH bude fakturována v aktuálně platné výši,
 - skladba komunikace a výměry jsou navrženy na základě zadání (výkazu výměr), výměry jsou orientační dle zadání a budou případně upraveny dle pokynů zadavatele, fakturace bude provedena dle skutečně provedeného rozsahu prací,
 - ceny vycházejí z pracovní doby 7:00 – 15:30 hod. v pracovních dnech pondělí až pátek, požadavky objednatele na prodlouženou pracovní dobu a práce v sobotu a ve dnech prac. klidu musí být uplatněny nejpozději při jednání o předání staveniště jako vícepráce,
 - cena neobsahuje náklady na odstranění případných nečistot a náplavů, DIO, úpravu spáry v napojení na stávající povrch, úpravu podkladů a zajištění sítí mimo položek uvedených v rozpočtu, a dále více než 1 nastěhování pracovní čety a mechanismů, každé další stěhování pracovních čet a mechanismů tam i zpět z důvodů na straně objednatele opravňuje zhotovitele vyúčtovat náklady na stěhování. Spojovací a infiltrační postřik bude aplikován dle aktuálních klimatických podmínek.
 - objednatel zajišťí bezproblémové technické provedení akce vč. přístupu pro mechanizaci zhotovitele.
 - záruční doba na dílo je 36 měsíců; záruka nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech t.j. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících (zhotovitelem v rámci díla neprovedených) ložnic s podkladních vrstev nebo tělesa komunikace, provozování jiných než silničních vozidel schválených pro silniční dopravu, v nadměrném dopravním zatížení apod.; v okolí překážek, kde není z technologických důvodů možná souvislá pokládka finišerem, bude provedena ruční pokládka asfaltu, která může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu a rovněž v místě styku asfaltových vrstev s trvalými objekty, kde není možné hutnit válcem, ale vibrační deskou, může mít nižší kvalitu vzhledu z těchto důvodů nebude objednatel uplatňována jako vada.
 - Součástí nabídky není vypracování projektové dokumentace ani geodetické zaměření. Součástí díla jsou pouze doklady prokazující shodu dodaných materiálů.
 - zhotovitel upozorňuje objednatele na nutnost projednat termín zahájení realizace min. 30.dní před plánovaným termínem realizace tak, aby mohl zhotovitel ověřit zařazení této realizace do svého výrobního plánu,
 - zhotovitel upozorňuje objednatele, že v případě kolize s jinou již plánovanou realizací v požadovaném termínu má právo na odmítnutí této nabídky,

V případě Vašeho souhlasu s naší nabídkou nám zašlete objednávku na provedení akce dle této nabídky, abychom mohli akci zařadit do našeho výrobního programu.

S pozdravem


.....
Jakub Ryšavý
Obchodní náměstek
telefon 317 722 811
e-mail rysavy.jakub@besbn.cz www.besbn.cz
Počet stran: 5 stran
Seznam příloh:

- Příloha č.1 – Položkový rozpočet – 4 listy

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300-121/0100

T +420 317 722 811, +420 317 725 691 F +420 317 725 691

www.besbn.cz

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Miroslav - obnova povrchu MK

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.9.2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
	Miroslav - obnova povrchu MK				
1	Miroslav - průtah obcí	1 192 279,00	0,00	250 378,59	1 442 657,59
2	Miroslav - Kopaniny	2 672 597,44	0,00	561 245,46	3 233 842,90

Celkem

3 864 876,44

0,00

811 624,05

4 676 500,49

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Miroslav - obnova povrchu MK

Objekt: Miroslav - průtah obcí

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 182 279,00

1

Zemní práce

23 267,55

22	221	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	128,550	181,00	23 267,55
			85,7*1,5		128,550		

5

Komunikace pozemní

1 057 742,26

20	221	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	7,500	322,00	2 415,00
			"propadlý kraj staničení 50 až 100" 50*1*0,15		7,500		
21	583	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	13,500	374,00	5 049,00
			7,5*1,8		13,500		
17	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	363,500	67,40	24 499,90
14	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	962,875	194,00	186 797,75
			"50% plochy" 1925,75*0,5		962,875		
2	221	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	962,875	291,00	280 196,63
			"50% plochy" 1925,75*0,5		962,875		
18	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	18,000	3 730,00	67 140,00
			"propadlý kraj staničení 50 až 100" 50*1,5*0,1*2,4		18,000		
23	221	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 925,750	11,30	21 760,98
3	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 925,750	244,00	469 883,00
			"hlavní trasa" 1821,25		1 821,250		
			"odbočení u č.p. 10" (18+4)/2*9,5		104,500		
			Součet		1 925,750		

8

Trubní vedení

1 980,00

15	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 656,64

4	221	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	85,700	95,00	8 141,50
			"ZÚ" 4,7		4,700		
			"napojení L staničení 100 až 123" 123-100		23,000		
			"napojení L staničení 256 až 289" 289-256		33,000		
			"napojení L staničení 381 až 297" 297-281		16,000		
			"napojení P u č.p. 107" 4		4,000		
			"KÚ" 5		5,000		
			Součet		85,700		
5	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	85,700	81,70	7 001,69
16	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	1 490,00	1 490,00
19	221	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	185,000	72,70	13 449,50
			133+26+26		185,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Miroslav - obnova povrchu MK

Objekt: Miroslav - průtah obcí

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	221	93890931R	Čištění vozovek metením strojně se zkrápěním vodou podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 925,750	3,00	5 777,25
7	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	363,500	24,20	8 796,70

"celá trasa" 397*0,5*2

397,000

"odečet napojení L staničení 100 až 123" -1*(123-100)*0,5

-11,500

"odečet napojení L staničení 256 až 289" -1*(289-256)*0,5

-16,500

"odečet napojení L staničení 381 až 297" -1*(297-281)*0,5

-8,000

"odečet napojení P u č.p. 107" -1*(397-383)*0,5

-7,000

"odbočení P u č.p. 10" 9,5*0,5*2

9,500

Součet

363,500

997

Přesun sutě

31 208,99

8	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	148,487	42,70	6 340,39
9	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 078,818	9,82	20 413,99
10	221	99722164R	Uložení na skládce (bez skládkového) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	28,281	30,00	848,43
11	221	99722165R	Uložení na skládce (bez skládkového) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	120,206	30,00	3 606,18

998

Přesun hmot

23 423,56

12	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	363,156	64,50	23 423,56
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN7

Provozní vlivy

10 000,00

13	000	07210300R	Projednání DIO a zajištění DiR	...	1,000	10 000,00	10 000,00
----	-----	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkem

1 192 279,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Miroslav - obnova povrchu MK

Objekt: Miroslav - Kopaniny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 665 597,44

1 Zemní práce 2 497,80

1	221	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	13,800	181,00	2 497,80
			4,6*2*1,5		13,800		

5 Komunikace pozemní 2 509 301,40

15	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	1 166,000	67,40	78 588,40
2	221	572141111	Výrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	5 410,000	194,00	1 049 540,00
			" výměra na délku 1 166 m" 5410		5 410,000		
16	221	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	5 410,000	11,30	61 133,00
4	221	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 410,000	244,00	1 320 040,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 885,66

5	221	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	13,800	95,00	1 311,00
6	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	13,800	81,70	1 127,46
7	221	93890931R	Čištění vozovek metením strojně se zkrápěním vodou podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	5 410,000	3,00	16 230,00
8	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 166,000	24,20	28 217,20

997 Přesun sutě 54 258,39

9	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	258,152	42,70	11 023,09
10	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 614,128	9,82	35 490,74
11	221	99722164R	Uložení na skládce (bez skládkového) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,036	30,00	91,08
12	221	99722165R	Uložení na skládce (bez skládkového) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	255,116	30,00	7 653,48
			258,152-3,036		255,116		

998 Přesun hmot 52 654,19

13	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	816,344	64,50	52 654,19
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 000,00

VRN7 Provozní vlivy 7 000,00

14	000	07210300R	Projednání DIO a zajištění DIR	...	1,000	7 000,00	7 000,00
----	-----	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem 2 672 597,44