
A B C
HSV Dodávky 472,27 0,00 0,00

Montáž 5 013,86 0,00 0,00

PSV Dodávky 58 434,49 0,00 0,00

Montáž 3 455,11 0,00

"M" Dodávky 1 500,00 0,00

Montáž 1 500,00 0,00

0,00

651,55

71 027,29 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 71 027,29 Kč

71 027,29 14 915,73 85 943,02 Kč

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

28.10.2016

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 31

JKSO:  Zpracoval: Ivo Vrátník Datum:

Druh stavby/specifikace:
Výměna dveří služebního vchodu 

kuchyně
Projektant: I. Vrátník IČ/DIČ: 10611550/

Lokalita/Adresa: Bohumín, Šunychelská Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení IČ/DIČ:

00847372/Název stavby: Domov jistoty, p.o., Bohumín Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín IČ/DIČ:



Update ceny 4.2.2020, doplněn el. zámek dveří+ přívod. 



  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

60 406,77 10 620,52 71 027,29 0,48

113VD 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

61 77,13 386,61 463,74 0,05

62 375,13 931,97 1 307,10 0,04

766 0,00 444,00 444,00 0,00

767 58 113,00 2 422,55 60 535,55 0,06

771 51,64 74,36 126,00 0,06

781 222,02 317,33 539,35 0,04

784 47,83 227,17 275,00 0,00

90 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00

95 0,05 3,95 4,00 0,00

96 19,96 246,54 266,50 0,19

97 0,00 44,80 44,80 0,05

H99 0,00 87,50 87,50 0,00

M21 1 500,00 1 500,00 3 000,00 0,00

S 0,00 533,75 533,75 0,00

71 027,29
Poznámka:

Přesuny sutí

Celkem:

Update ceny 4.2.2020, doplněn el. zámek dveří+ přívod.

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Ostatní přesuny hmot

Elektromontáže

Malby

 Náklady (Kč)

Zkrácený popis

Nezařazeno

Přípravné a přidružené práce

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Ivo Vrátník 

Lokalita/Adresa: Bohumín, Šunychelská Konec výstavby:  Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení

JKSO:  Zpracováno dne: 28.10.2016 Zpracoval:

I. Vrátník

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby: Domov jistoty, p.o., Bohumín Doba výstavby:  Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín

Druh stavby/specifikace:
Výměna dveří služebního vchodu 

kuchyně

Začátek 

výstavby:
 Projektant:



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

   60 406,77 10 620,52 71 027,29 0,48

113VD Přípravné a přidružené práce    0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

1 11300VL ZAŘÍZENÍ A PROVOZ STAVBY, NUS, VRN, PROVOZ INVESTORA SOUBOR 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 VLASTNÍ

musí obsahovat rovněž zohlednění práce v době pracovního klidu a pod.

61 Úprava povrchů vnitřní    77,13 386,61 463,74 0,05

2 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 1,11 181,00 44,46 156,45 200,91 0,03 0,04 RTS II / 2019

s použitím suché maltové směsi

0,2*1,45+0,2*2,05*2    1,11

3 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 5,55 42,00 23,95 209,15 233,10 0,00 0,01 RTS II / 2019

s použitím suché maltové směsi

1,45+2,05*2    5,55

4 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 5,95 5,00 8,72 21,00 29,73 0,00 0,00 RTS II / 2019

1,45*2,05*2    5,95

62 Úprava povrchů vnější    375,13 931,97 1 307,10 0,04

5 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm m2 0,29 450,00 50,23 80,27 130,50 0,12 0,03 RTS II / 2019

pod parapety

1,45*0,2    0,29

6 624602111VL Oprava vnější omítky, připojovací spáry, sjednocení povrchu a odstínu barvy. m 5,55 212,00 324,90 851,70 1 176,60 0,00 0,01 VLASTNÍ

V případě porušení KZS jeho oprava.

1,45+2,05*2    5,55

766 Konstrukce truhlářské    0,00 444,00 444,00 0,00

7 766601113R00 Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, páska+páska m 5,55 80,00 0,00 444,00 444,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

PAROTĚSNÁ a PAROPROPUSTNÁ - (3i SYSTÉM)

1,45+2,05*2    5,55

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    58 113,00 2 422,55 60 535,55 0,06

8 767640029VL Montáž dveří AL dvoukřídl., vč. rámu kus 1,00 2 800,00 400,00 2 400,00 2 800,00 0,00 0,00 VLASTNÍ

ukotvení, dopěnění spáry

9 61173161 Dveře vchodové 2 KŘ. 1450/2050, AL plné, bílé/zlatý dub, nouzové kování, samozavírač, 5 klíčů, vč. zárubně, klika/koule AL, el. zámek kus 1,00 57 713,00 57 713,00 0,00 57 713,00 0,06 0,06 VLASTNÍ

1   Z01  (POZOR!!! + EL ZÁMEK) 1,00

10 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,06 410,00 0,00 22,55 22,55 0,00 0,00 RTS II / 2019

771 Podlahy z dlaždic    51,64 74,36 126,00 0,06

11 771950010RA0 Odstranění stávající dlažby, zřízení nové m2 0,45 280,00 51,64 74,36 126,00 0,13 0,06 RTS II / 2019

Oprava podkladní vrstvy kolem prahu a zárubně v soklové části, dodávka a montáž  identického materiálu na doplnění. 

Včetně případné opravy soklíku. Spárování

1,5*0,3   Z01 0,45

781 Obklady (keramické)    222,02 317,33 539,35 0,04

12 781411904R00 Oprava obkladů z obkladaček porovin. 200x150 kus 20,00 15,00 29,64 270,36 300,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

vč. příp. opravy + dod.    PVC rohových lišt

10*2    20,00

13 597813568 Obkládačka dle výběru investora - PŘIZPŮSOBENÍ PŮVODNÍMU (řízená cena 250,- /m2) m2 0,66 250,00 165,00 0,00 165,00 0,01 0,01

0,15*0,2*20    0,60

;ztratné 10%; 0,06    0,06

14 781578011VL Spára mezi konstr. okna a ker. obkladem, silikonem m 5,55 12,00 27,38 39,22 66,60 0,00 0,00 VLASTNÍ

Mapesil AC (fa Mapei)

2,05*2+1,45    5,55

15 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,05 155,00 0,00 7,75 7,75 0,00 0,00 RTS II / 2019

784 Malby    47,83 227,17 275,00 0,00

16 784452271RT2 Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m m2 5,50 50,00 47,83 227,17 275,00 0,00 0,00 RTS I / 2016

Primalex Standard

2*2+1,5    5,50

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 2 400,00 2 400,00 0,00

17 900      R01 HZS - NEZMĚŘITELNÉ h 5,00 300,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

stavební dělník v tarifní třídě 4

5   například úprava nadpraží pro úpravu výšky 5,00

18 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 2,00 450,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Revize elektro

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    0,05 3,95 4,00 0,00

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 28.10.2016 Zpracoval: Ivo Vrátník 

Dle výsledků výběrového řízení

Druh stavby/specifikace: Výměna dveří služebního vchodu kuchyně Začátek výstavby:  Projektant: I. Vrátník

Lokalita/Adresa: Bohumín, Šunychelská Konec výstavby:  Zhotovitel:

Stavební rozpočet

Název stavby: Domov jistoty, p.o., Bohumín Doba výstavby:  Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín



19 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2,00 2,00 0,05 3,95 4,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

2    2,00

96 Bourání konstrukcí    19,96 246,54 266,50 0,19

20 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 10,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

2   Z01 2,00

21 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,90 85,00 19,96 226,54 246,50 0,06 0,19 RTS II / 2019

Nutno dosekat a jinak dočistit prostor nad původní oc. zárubní až po překlad pro dodržení projektovaného rozměru dveřního křídla!!!

1,45*2    2,90

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    0,00 44,80 44,80 0,05

22 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 0,80 56,00 0,00 44,80 44,80 0,07 0,05 RTS II / 2019

0,2*2*2   DVEŘE 0,80

H99 Ostatní přesuny hmot    0,00 87,50 87,50 0,00

23 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,25 350,00 0,00 87,50 87,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

0,25    0,25

M21 Elektromontáže    1 500,00 1 500,00 3 000,00 0,00

24 210VL Elektroinstalace - přívod pro ovládání el. zámku do kanceláře KPL. 1,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 VLASTNÍ

Odhadovaná délka do 8 m, kabeláž, lišta, tlačítko k otevírání, napájecí zdroj, 2 x průchod stěnou 

lišta bude přivedena nad keramickým obkladem v chodbě, v kanceláři bde umístěno tlačítko dle požadavků invcestora (max. do 5 m)

S Přesuny sutí    0,00 533,75 533,75 0,00

25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,25 250,00 0,00 62,50 62,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

0,25    0,25

26 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,25 45,00 0,00 56,25 56,25 0,00 0,00 RTS II / 2019

0,25*5    1,25

27 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,25 120,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,25 360,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

0,25    0,25

29 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,50 52,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

0,25*10    2,50

30 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,15 600,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

0,15    0,15

31 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 0,10 750,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

0,1    0,10

71 027,29
Poznámka:

Celkem:

Update ceny 4.2.2020, doplněn el. zámek dveří+ přívod.


