

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1) Městys Březová

se sídlem č.p.106, PSČ 747 44 Březová

IČ 00299880

oprávněná osoba ve věcech smluvních: Pavel Schneider, starosta městyse

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 8824821/0100

/dále jen objednatel/

a

2) STAMEX spol. s r.o.

se sídlem: Březová 8, PSČ 747 44 Březová

IČ 64084256, DIČ CZ64084256

zastoupena Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec nad Moravicí

číslo účtu: 1846442309/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8579,

/dále jen zhotovitel/

II.

Předmět a místo plnění

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel dílo s názvem „Komunikace lokalita Šipka Lesní Albrechtice – 1.etapa“, a to v rozsahu stanoveným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2/ Místem plnění je lokalita Šipka Lesní Albrechtice, k.ú. Lesní Albrechtice.

III.

Doba plnění

1/ Smluvní strany se dohodly na době plnění díla:

Termín předání staveniště a zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo, popř. dle možných klimatických podmínek.

Termín předání a převzetí díla – do 30.11.2020.

- 2/ Dokončené dílo je zhotovitel povinen předat objednateli řádně a včas na základě předávacího protokolu o předání stavby.

IV. Cena díla

- 1/ Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

cena díla bez DPH	867 913,83 Kč
DPH 21 %	182 261,90 Kč
cena díla včetně DPH	1 050 175,73 Kč

Slovy cena v Kč bez DPH: osmsetšedesátsedmtisícdevěttřináct korun českých, osmdesát tři haléřů

- 2/ Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3/ Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
- 4/ V případě, že při provádění díla dojde k omezení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) či vznikne potřeba provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (vícepráce), je nutné tyto práce předem projednat a schválit oběma smluvními stranami. Následně je nutné tuto změnu podložit písemným dodatkem k této smlouvě.

V. Platební a fakturační podmínky

- 1/ Po protokolárním předání kompletního díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny.
- 2/ Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného kompletního díla.
- 3/ Přílohu faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem.
- 4/ Lhůta splatnosti faktury bude činit 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
- 5/ Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 6/ Při nedodržení termínu plnění ve smyslu čl. III. této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý kalendářní den prodlení.
- 7/ V případě prodlení objednatele s plněním platebních povinností vůči zhotoviteli, uvedených v této smlouvě o dílo, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

VI.

Podmínky provedení díla

- 1/ Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen řídit se výchozími podklady a pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
- 2/ Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 3/ Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla.
- 4/ Objednatel zajistí zhotoviteli přístup na pozemky, které souvisí s předmětem díla dle této smlouvy.
- 5/ Objednatel má právo provádět svůj dohled nad stavebními pracemi.
- 6/ Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících místem plnění.
- 7/ Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne řádného předání díla, staveniště vyklidit a uvést do stavu způsobilého jeho užívání.
- 8/ Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

VII.

Záruka za jakost

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku na předmět plnění v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 2) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé užíváním předmětu plnění k jiným účelům, než je určen, ani na poškození vzniklé působením třetí osoby, nesprávnou nebo nedostatečnou běžnou údržbou nebo živelnou pohromou.
- 3) Objednatel je povinen hlásit zhotoviteli případné vady na díle vzniklé v záruční době bezodkladně.

VIII.

Odpovědnost za škodu

- 1/ Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 2/ Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

IX.


Závěrečná ustanovení

- 1/ Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této smlouvě upraveny, se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.
- 2/ Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.


- 3/ Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně, budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.
- 4/ Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
- 5/ Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 6/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 7/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 8/ Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 9/ Podmínky smlouvy byly schváleny Radou městyse Březová dne 2.6.2020, Usnesení č. 1/18 písm,e).
- 10/ Přílohu této smlouvy tvoří cenová nabídka – položkový rozpočet.

V Březové, dne 24.7.2020

26.10.2020



.....
Pavel Schneider, starosta městyse
za objednatele



.....
Lubomír Schustek, jednatel společnosti
za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-10-01A(1)
Stavba: Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 10. 2019
Zadavatel:		IČ:	
Obec Březová		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	76188094
Ing. Adam Kaštovský		DIČ:	
Poznámka:			


Cena bez DPH			867 913,83
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	867 913,83	182 261,90
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 050 175,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

26.10.2019



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-10-01A(1)

Stavba: Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

Místo: Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Obec Březová

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Adam Kaštovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		867 913,83	1 050 175,73
01	Komunikace	702 321,26	849 808,72
01-1	Odvodnění komunikace	123 592,57	149 547,01
03	Vedlejší a ostatní náklady	42 000,00	50 820,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

Objekt:

01 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Březová

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Adam Kaštovský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

76188094

DIČ:

Cena bez DPH

702 321,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	702 321,26	21,00%	147 487,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

849 808,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

Objekt:

01 - Komunikace

Místo:

Datum:

15. 10. 2019

Zadavatel:

Obec Březová

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Adam
Kaštovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

702 321,26

HSV - Práce a dodávky HSV

702 321,26

1 - Zemní práce

234 156,60

2 - Zakládání

6 173,38

5 - Komunikace pozemní

291 476,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

158 302,40

998 - Přesun hmot

12 212,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

Objekt:

01 - Komunikace

Místo:

Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel:

Obec Březová

Projektant:

Ing. Adam

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kaštovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							702 321,26
D		HSV	Práce a dodávky HSV				702 321,26
D	1		Zemní práce				234 156,60
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	387,64	143,00	55 432,52
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3				
	VV		842,47*0,40 "plocha komunikace * 0,40 m		336,99		
	VV		336,98*0,05 "+5%		16,85		
	VV		Mezisoučet komunikace		353,84		
	VV		5*12,50*0,40		25,00		
	VV		4*5,50*0,40		8,80		
	VV		Mezisoučet sjezdy		33,80		
	VV		Součet		387,64		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	387,64	24,90	9 652,24
	PP		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost				
3	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	387,64	174,70	67 720,71
	PP		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,00	251,50	6 287,50
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,00	182,40	4 560,00
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	387,64	16,50	6 396,06
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
9	K	171201211	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504	t	620,22	134,40	83 357,57
	PP		poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504				
	VV		387,64*1,6		620,22		
17	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,00	250,00	750,00
	PP		Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m				
D	2		Zakládání				6 173,38
18	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	964,59	6,40	6 173,38
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8				
	VV		842,47*1,05 "+5% pod obruby		884,59		
	VV		80 "sjezdy		80,00		
	VV		Součet		964,59		
D	5		Komunikace pozemní				291 476,02
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	855,27	147,80	126 408,91
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm				
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	855,27	193,00	165 067,11
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				158 302,40
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	309,60	240,90	74 582,64
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého				
26	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	309,60	135,30	41 888,88
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
27	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	880,65	47,50	41 830,88
	PP		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2				
	VV		855*1,03 "+3% překryvy		880,65		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				12 212,86
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	65,59	186,20	12 212,86
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

Objekt:

01-1 - Odvodnění komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Březová

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Adam Kaštovský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

76188094

DIČ:

Cena bez DPH

123 592,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 592,57	21,00%	25 954,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 547,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

Objekt: **01-1 - Odvodnění komunikace**

Místo:
Zadavatel: Obec Březová
Zhotovitel:

Datum: 15. 10. 2019
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Adam
Kaštovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	123 592,57
HSV - Práce a dodávky HSV	123 592,57
1 - Zemní práce	33 717,57
4 - Vodorovné konstrukce	1 404,29
5 - Komunikace pozemní	9 342,00
8 - Trubní vedení	66 559,90
998 - Přesun hmot	12 568,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

Objekt:

01-1 - Odvodnění komunikace

Místo:

Datum:

15. 10. 2019

Zadavatel:

Obec Březová

Projektant:

Ing. Adam

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kaštovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							123 592,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				123 592,57
D	1		Zemní práce				33 717,57
1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	16,56	358,10	5 930,14
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3				
	VV		0,60*23*1,20 "rýha pro dopojení koncové vpusti UV-1		16,56		
	VV		Součet		16,56		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	16,56	181,40	3 003,98
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3				
3	K	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	9,60	1 190,40	11 427,84
	PP		Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí				
	VV		8*(0,5*2,00*1,20) "připojky pro UV-1 a LV-1 - odvodňovací prvky při krizení stávajících IS		9,60		
	VV		Součet		9,60		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	20,00	100,80	2 016,00
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
	VV		20		20,00		
	VV		Součet		20,00		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	20,00	58,80	1 176,00
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
6	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,00	174,70	1 747,00
	PP		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
	VV		10		10,00		
	VV		Součet		10,00		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,00	182,40	1 824,00
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,00	134,40	2 419,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
	VV		10*1,8		18,00		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,66	91,20	880,99
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	VV		0,60*23*0,70 "rýha pro dopojení koncové vpusti UV-1		9,66		
	VV		Součet		9,66		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,68	197,80	727,90
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
	VV		0,40*23*0,4 "rýha pro dopojení koncové vpusti UV-1		3,68		
	VV		Součet		3,68		
11	M	583373	Štěrkopisek frakce netříděná zásyp	t	8,40	305,30	2 564,52
	PP		Štěrkopisek frakce netříděná zásyp				
	VV		4*2,10		8,40		
	VV		Součet		8,40		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 404,29
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,38	1 017,60	1 404,29
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				
	VV		0,60*23*0,10 "rýha pro dopojení koncové vpusti UV-1		1,38		
	VV		Součet		1,38		
D	5		Komunikace pozemní				9 342,00
14	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	6,00	893,00	5 358,00
	PP		Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
	VV		6 "ODHAD		6,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	6,00	664,00	3 984,00
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm				
	D	8	Trubní vedení				66 559,90
16	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	37,50	353,40	13 252,50
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160				
	VV		23,5 "připojení UV-1		23,50		
	VV		7*2,00 "připojení UV a LV		14,00		
	VV		Součet		37,50		
17	K	877355122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	5,00	248,00	1 240,00
	PP		Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200				
18	M	28611710	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 160	kus	5,00	193,80	969,00
	PP		nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 160				
20	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	4,00	3 144,50	12 578,00
	PP		Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné				
	VV		4 "UV-1 až UV-4 uliční vpusť s pevným dnem bez sifonu		4,00		
21	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	4,00	1 795,50	7 182,00
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm				
22	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	4,00	793,30	3 173,20
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm				
23	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	4,00	77,80	311,20
	PP		Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury				
24	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla	kus	4,00	570,00	2 280,00
	PP		koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla				
25	K	894812267	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400	kus	4,00	6 393,50	25 574,00
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400				
	D	998	Přesun hmot				12 568,81
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,97	899,70	12 568,81
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

Objekt:

03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Březová

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Adam Kaštovský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

76188094

DIČ:

Cena bez DPH

42 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 000,00	21,00%	8 820,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 820,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

Objekt:

03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Obec Březová

Datum:

15. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Adam

Kaštovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

42 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MK Lesní Albrechtice - Etapa 1

Objekt:

03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel:

Obec Březová

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Adam
Kaštovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				42 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				33 000,00
2	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	PP		Geodetické práce				
1	K	ON-02	Vytýčení stávajících sítí	soubor	4,00	2 000,00	8 000,00
	PP		Vytýčení stávajících sítí				
4	K	ON-06	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
5	K	ON-10	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení				
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
D	VRN4		Inženýrská činnost				6 000,00
12	K	10008	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	PP		Fotodokumentace stavby				
13	K	ON-08	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	PP		Kompletační a koordinační činnost				