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SMLOUVA 0 DiLO
na realizaci dila s ndzvem:

Socialni bydleni Kovarska

Clanek |
Smluvni strany

1. Objednatel: Méstys Kovarska

se sidlem: nam. J. Svermy 44, Kovéiska, 413 86
IC: 00261947

Opravnény zastupce: Milan Duhan, starosta

Kontaktni email: starosta@kovarska.cz

Bankovni spojeni: Sberbank ZC, a.s.

Cislo Gctu: 4140001054/6800

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,,objednatel”)

a
2. Zhotovitel: SWH STAVBY, s.r.o.
se sidlem: Lipskd 4696, 430 01 Chomutov
IC: 254 87 027
DIC: CZ25487027
e-mail vybornyturek@swhstavby.cz
Opravnény zastupce:
- ve vécech smluvnich: Milan Vyborny Turek — 777 227 756
. - ve vécech technickych: Jaroslav Kulich =777 602 231
- ve vécech stavby: Jaroslav Kudlacek — 775 227 874
zapsana v OR vedeném KS v Usti nad Labem pod spis.zn C 20442
Bankovni spojent: Raiffeisenbank, a.s.
Cislo uétu: 25487027/5500

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel”)

Objednatel a zhotovitel déle také obecné jako ,smluvni strany”. Smluvni strany spolu uzaviraji ve
smyslu § 2586 a ndsl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, v aktudlnim znéni (déle jen ,ob&ansky
zédkonik"), tuto smlouvu o dilo (dale téZ ,,smlouva“).
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Uvodni ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, Ze tento zdvazkovy vztah a vztahy z néj vyplyvajici se fidi

zékonem Cislo 89/2012 Sh., obcanskym zakonikem, ve znéni pozdéjsich predpist, a to podle

ustanoveni § 2586 a ndsledujicich tohoto zakoniku.

Zastupci smluvnich stran, podepisujici tuto smlouvu, prohlasuji:

a) Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy (dale jen ,identifikani Gdaje”) a taktéZ oprdvnéni
k podnikdni jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy.

b) Ze podle vnitfnich predpisti nebo jiného obdobného predpisu ¢i rozhodnuti organu jsou
opravnéni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele neni potteba
podpisu jiné osoby ¢i dalSiho pravniho jedndni.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje:

° Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smlouvy,

o Ze se fadné seznamil s projektovou dokumentaci stavby (vykresova, textova a dokladovd

¢ast, vykaz vymér) a neshledal rozdily,

° Ze se fadné seznamil s mistem realizace dila a se vSemi dalsimi poZadavky objednatele

uvedenymi v zaddvacich podminkach,

o odvede na vystupu dan z pfidané hodnoty z pInéni dle této smlouvy.

' Tato smlouva se uzavird na zakladé vefejné zakazky s nazvem ,Socidlni bydleni Kovéarska“ na

zékladé nabidky zhotovitele ze dne 9.7.2020.

Ugelem této smlouvy je, aby zhotovitel zhotovil pro objednatele stavbu definovanou v této

smlouvé, a to kompletné, tedy vCetné veskerych praci a dodédvek, které jsou pro zhotoveni

stavby nezbytné, a ddle fadné a bez vad a nedodélkd, a aby stavba byla zrealizovana zplsobem,
kterym nebude pfi zhotoveni stavby ani kdykoli poté poskozena plivodni nemovitost.

Zhotovitel provede dilo s potfebnou péc¢i v ujednaném case, vsouladu stouto smlouvou

a s vesSkerymi podminkami uvedenymiv zadavaci dokumentaci k verejné zakdzce uvedené shora

v &l 1l odst. 4., se kterou se zhotovitel prokazatelné pred podpisem této smlouvy seznamil, a

obstard vse, co je k provedeni dila potfeba.

Pojmy jsou stanoveny dle PRILOHY C. 1 K METODICKEMU POKYNU PRO OBLAST ZADAVAN|

ZAKAZEK PRO PROGRAMOVE OBDOBI 2014-2020, vydéni 1.13, bod 4.2.

Cldnek Il
Pfedmét smlouvy
Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni stavby ,Socidlni bydleni Kovéarska“ dle prilohy ¢. 2 této
smlouvy — Projektovd dokumentace s ndzvem Socidlni bydleni Kovarska zpracované KAP ATELIER
s.r.o., Projektova a inZenyrska ¢innost ve vystavbé v 4/2018 (dale jen ,projektova dokumentace”
a,dilo“).

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze projektova dokumentace mu byla predana pred

i’

podpisem této smlouvy.
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Objednatel potvrzuje, Ze je dle platné pravni Gpravy odpovédny za spravnost a Uplnost projektové
dokumentace a Ze je povinen odstranit veskeré vady projektové dokumentace.

Zhotovitel, jako soucast realizace dila, zajisti a provede na svij naklad vSechny prace a ¢innosti,
které s realizaci dila souvisi.

Pred zahdjenim a v priibéhu realizace dila zhotovitel zajisti dodrZzeni podminek obsaZenych ve
stanoviscich spravct komunikaci, vlastnik(i a spravcli dotéenych siti a technickych zafizeni, ktera
jsou obsahem pfilohy €. 3 této smlouvy.

Zhotovenim dila smluvni strany rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
praci, montdZnich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidlli a zarizeni nezbytnych
pro radné dokonceni dila bez vad a nedodélk.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo pfevzit a po fadném odstranéni veskerych pfipadnych vad
a nedodélk(l zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

Smluvni strany se zavazuji poskytnout si vzdjemnou soucinnost pfi kolaudaci zhotoveného dila.
Rozsah provedeni dila je vymezen projektovou dokumentaci a vykazem vymér. Dilo bude také
provedeno v souladu s touto smlouvou, platnou pravni Gpravou, platnymi a aktudlnimi CSN, CN,
CSN EN a v neposledni Fadé v souladu se standardnimi, obvyklymi postupy Femesla &i profese.
Objednatel se pfi zhotovovani dila pIné spoléha na zhotovitelovu znalost odbornych a specidlnich
predpisd.

Soucasti dila neni: autorsky dozor, ¢innost koordindtora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, technického dozoru stavebnika, zajisténi stavebniho povoleni a podani Zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu.

Objednatel je povinen jmenovat koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
pokud to vyplyva ze zvlastnich prévnich predpisa.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika aautorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon ¢innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni pfedpis.

Clének IV

Vlastnictvi k dilu
Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Vlastnikem zafizeni stavenisté, vcetné vSech pouzivanych strojli, mechanism( a dalsich véci
potfebnych k provedeni dila, je az do jejich pfipadného zabudovani zhotovitel, ktery nese
nebezpeci skody na téchto vécech, bez ohledu na zavinéni.
Zhotovitel zabezpecuje zafizeni stavenisté vsouladu se svymi potfebami, dle projektové
dokumentace a dle pozadavki objednatele.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni stavenisté zajistit podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika a pripadné cinnost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel od okamziku prevzeti stavenisté do dne predani dila
a jeho prevzeti objednatelem nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile.

Clanek V

W)
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Misto plnéni
1. Mistem pInéni jsou pozemky parc.¢.365, 502/2, katastralni Gzemi — Kovarska.

Cldnek VI

Termin plnéni
Zhotovitel je povinen predat stavebni prace nejpozdéji do 31.5. 2021. Zhotovitel je povinen dokondit
realizaci dila nejpozdéji do 30.6.2021, a to véetné odstranéni viech vad a nedodélkd. Realizace dila
je rozdélena na dvé etapy. Prvni etapa zacina zahajenim realizace dila a kon¢i dne 31.12.2020. Druha
etapa zacina ukon&enim prvni etapy a kon¢i dne 30.6.2021. Obsahova népli jednotlivych etap je
ur€ena polozkovym rozpoltem stavby pro kazidou z etap, které jsou pfilohou ¢. 1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen dodrzet obsahové uréeni etap véetné terminu pro dokonceni jednotlivych etap.
Uvedené terminy mohou byt na zdkladé objektivnich dGvodl prodlouzeny pouze po schviéleni
objednavatelem.
Realizace dila bude zahdjena pfedanim a prevzetim stavenisteé.
Stavenisté pro provedeni dila pfedd objednatel zhotoviteli do 5 pracovnich dnil od podpisu této
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje moZnost posunuti terminu zahdjeni s ohledem na své provozni
a organizacni potfeby a zhotoviteli z takového posunu za Zadnych okolnosti nevyplyva pravo na
Gc€tovani jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen ¢i ndhrad $kod. V pfipadé posunuti terminu
z ddvodl na strané objednatele se o stejny pocet dni, po které trvalo prodleni na strané objednatele
s pfeddnim stavenisté, prodluzuje termin pro provedeni dila.
O preddni a prevzeti stavenisté bude sepsan pisemny protokol.
Protokol o pfeddni a prevzeti stavenisté, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran,
bude nedilnou souéasti stavebniho deniku.
Zhotovitel je opravnén zahdjit stavebni prace neprodlené po predani stavenisté.
Zhotovitel je oprdavnén dokonéit prace na dile i pred sjednanym terminem dokonceni dila
a objednatel je povinen dfive dokoncené dilo prevzit.
V pfipadé, Ze o to objednatel pozadad, prerusi zhotovitel prace na dile. O dobu preruseni se prodluzuji
terminy tim dotcéené.
Trva-li pferuSeni praci na dile déle nez dva mésice, z dlvodd leZicich na strané
objednatele, zdvazek zanikd, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Smluvni strany
provedou vyrovnani vzajemnych prav a povinnosti podle zdsad o bezdivodném obohaceni.

Clanek VII

Cena dila
Cena za provedené dilo dle této smlouvy je stanovena na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni
objednatele a je v pfesném souladu s nabidkou zhotovitele podané v tomto zaddvacim Ffizeni

a ¢ini:
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Celkova cena

Celkova cena bez DPH 11.358.788,60 K¢
DPH 1.703.818,30 K¢
Celkovd cena v&etné DPH 13.062.606,90 K¢

Cena dila je stanovena na zdkladé polozkového rozpoctu, ktery je dan s vyhradou nezarucené

Uplnosti a ktery tvofi jako pfiloha ¢. 1 nedilnou soucast této smlouvy. Polozkovy rozpocet

je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci (dodavek a sluzeb), v némz jsou zhotovitelem

uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, (dodavek a sluzeb) a jejich celkové

ceny pro objednatelem vymezené mnoZstvi.

Cena dila obsahuje vsechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi ndklady souvisejici

s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni ndklady souvisejici s plnénim této

smlouvy a zadavacich podminek. Zhotovitel nemUze pozadovat zvy3eni ceny dila v pfipadé, kdy

si nakladnost praci na dile, tj. na polozkach uvedenych v soupisu stavebnich praci, dodavek

a sluzeb, nebo na jakychkoli stavebnich pracich, doddvkach a sluzbach, které jsou nezbytné pro

realizaci dila a které byly ¢i mohly byt predvidatelné v dobé poddni nabidky, vyzada zvyseni ceny

dila.

Ke zvy$eni ceny miZe dojit pouze formou pisemného dodatku k této smlouvé, podepsaného

smluvnimi stranami uzavieného pred zahajenim realizace vicepraci, tj. praci, které dosud nebyly

predmétem dila dle této smlouvy.

Hodnota dodateénych stavebnich praci (vicepraci) nesmi prekrodit procentni limity stanovené

platnou pravni Upravou. Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty viech

zmén.

Bude-li objednatel pozadovat omezeni rozsahu dila, tj. vypustit nékteré prace, které jsou

predmétem dila dle této smlouvy, musi tak smluvni strany ucinit formou pisemného dodatku

této smlouvy a soucasné stejnym zplsobem dohodnout, jakym zplsobem se zméni (sniZi) cena

dila.

V pripadé, Ze

a) se pfi realizaci dila zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znadmy
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto maji vliv na cenu dila,

b) se pfirealizaci zjisti skutecnosti odlisné od projektové dokumentace,

plati ustanoveni tohoto ¢lanku obdobné.

Zmény ceny dila v souladu s timto ¢lankem musi byt smluvnimi stranami dohodnuty v souladu

s platnymi préavnimi predpisy, nabidkou a zadavaci dokumentaci. Dojednanou zménou nesmi

dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZzeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny

stanovena na zékladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu.

V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména ceny

stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavieni toto smlouvy.
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Dojde-li ke zménam dila v souladu s timto ¢lankem (viceprdce, ménéprace ¢i jiné zmény), ale
smluvni strany nedojednaji dopad na termin pInéni, plati pdvodni terminy uvedené v ¢lanku VI.
této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystaveni jednotlivych fakturacnich dokladd.

Cldnek VIl
Platebni podminky

V souladu s ustanovenim § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni.
S vyjimkou objektivné odlivodnénych pfipadl, bude cena dila hrazena pribéiné na zdkladé
dafiovych dokladd (faktur) vystavenych zhotovitelem zpravidla jedenkrat mési¢né, pricemz
datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusSného mésice.
Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci je soucasti faktury. Bez tohoto soupisu
je faktura nelplna.
Zhotovitel provede koneénou fakturaci na zakladé soupisu skuteéné provedenych
a odsouhlasenych praci. Konec¢nd faktura mdze byt zhotovitelem vystavena do 15 kalenddarnich
dnli ode dne fadného provedeni dila, tj. po pfedani dila bez vad a nedodélk{, resp. po odstranéni
vad a nedodélkd uvedenych v pfeddvacim protokolu. Faktury vystavené dle této smlouvy musi
obsahovat nazev projektu, jeho registraéni ¢islo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009456 a IhGtu
splatnosti, kterd ¢ini 30 dni od jejiho vystaveni, a dale vSechny ndleZitosti Fadného ucetniho a
dafiového dokladu ve smyslu pfislu§nych pravnich predpisti (zejména zakon ¢. 563/1991 Sb., o
Géetnictvi a zdkon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a Udaje dle § 435 ob&anského
zdkoniku a § 7 zdkona ¢&. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich). Faktura bude dorucena
objednateli alespori 20 dnli pfede dnem splatnosti. V pfipadé, Ze faktura nebude odpovidajici
naleZitosti splfiovat, je objednatel oprdavnén zaslat ji ve Ihité splatnosti zpét zhotoviteli k
doplnéni ¢i Gpravé, aniz by se tak dostal do prodleni se splatnosti; nova lhiita splatnosti pocina
béZet od opétovného zaslani nélezité doplnéné ¢i opravené faktury.
Faktura musi obsahovat naleZitosti béZzného darnového dokladu dle ustanoveni § 29 zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisd a dalsi povinné Gdaje.
Povinné uvedené Udaje uvede zhotovitel na fakture takto:
1. oznaceni platce:
2. rozsah a predmét pInéni:

a. Nazev stavby dle €l. lll odst. 1 této smlouvy

b. Cislo uzaviené smlouvy (&islo objednatele)

c. Bankovni spojeni

d. Oznaceni zhotovitele bude doplnéno o jméno a pfijmeni vystavitele faktury a jeho

vlastnorucni podpis.

Nedilnou soucasti faktury budou tyto pfilohy:
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a. ,Soupis provedenych praci“ obsahujici pfesnou specifikaci provedenych praci ve
slovnim vyjadfeni v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem v clenéni dle
prilohy €. 1 této smlouvy.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem pfipsani pfislusné ¢éstky na tcet zhotovitele, uvedeny v ¢l. |
této Smlouvy.

Z celkové ¢astky (bez DPH) kazdé jednotlivé vystavené faktury bude objednatelem odecteno
zadriné vysi 10% za Ucelem zajisténi zavazku zhotovitele dilo fadné dokoncit ve sjednaném
terminu (dale jen ,zadriné 1“). Zadrzné 1, Cijeho jednotliva ¢ast, neni splatné ve Ihité splatnosti
prislugné faktury, ale bude zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozdéji do 15-ti dnii po pfedani a
prevzeti dila, pfipadné do 15-ti dnil poté, co zhotovitel odstrani vady ¢&i nedodélky uvedené
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel je opravnén nahradit zadrzné 1 nepodminénou
bankovni zarukou splatnou na pozadani, ktera bude platnd ode dne podpisu této smlouvy do 14
dni po terminu dokonéeni dila.

Z celkové ¢astky (bez DPH) kazdé jednotlivé vystavené faktury bude objednatelem odecteno
zadriné ve vysi 5% za Ucelem zajisténi zdvazku zhotovitele k fadnému pInéni zarucnich
podminek dle této smlouvy (déle jen ,zadrzné 2*). Zadrzné 2, €i jeho jednotliva ¢ast, neni splatné
ve lhGté splatnosti pFislusné faktury, ale bude zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozdéji do 15-
ti dnd po uplynuti zaruéni Ihity, bude-li dilo k tomu datu bezvadné, jinak po odstranéni vSech
vad ktomuto datu ozndmenych. Zhotovitel je opravnén nahradit zddriné 2 nepodminénou
splatnou na pozadani, kterd bude platna ode dne predanidila do 14 dni po uplynutizaruéni lhGty.
Bude-li zaruéni Ihiita s ohledem na nemoznost uZivat dilo v souladu s platnou pravni GUpravou
prodlouZena, je zhotovitel povinen do 14 dnl po odstranéni vady, ktera k prodlouZeni zarucni
Ihiity vedla, pfedloZit objednateli prodluZeni bankovni zaruky tak, aby bankovni zaruka byla stéle
platnd do 14 dni po uplynuti zaru¢ni lhiity.

Clanek IX
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost.
V pfipad@, Ze zhotovitel povéFi provedenim jeho Césti jinou osobu (déle jen ,podzhotovitel”), ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo proved| sam.
Zhotovitel je opravnén pfi realizaci dila vyuZzit jen ty podzhotovitele, ktefi byli uvedeni v seznamu,
ktery byl sou¢asti nabidky zhotovitele dle €l. 1. odst. 4 této smlouvy. Podil podzhotovitel(i na
realizaci dila musi odpovidat vymezenim druhu doddavek &i sluzeb a procentudlnim financnim
podilem na vefejné zakazce parametriim uvedenym v nabidce zhotovitele dle ¢I. Il. odst. 4 této
smlouvy.
Zménit podzhotovitele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval vzaddvacim fizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimeénych pfipadech a se souhlasem objednatele. Novy
podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimdlné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim
fizeni.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni dle
pFislusnych pfedpisti osobami, které tuto podminku spliiuji (dale jen ,odbornd zpisobilost®). Tato
podminka se vztahuje i na podzhotovitele a jim vyuZivané osoby.
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Zhotovitel je povinen prokdzat objednateli odbornou zpiisobilost pfislusnych osob (viz predchozi
odstavec tohoto ¢lanku) pfedloZenim ¢estnych prohlaseni, dle nichz vSechny v Gvahu pfichazejici
osoby podminku odborné zplsobilosti spliuji, pfipadné predloZenim jednotného evropského
osvédéeni dle ust. § 87 zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.
V ptipadé, 7e bude zhotovitel realizovat vymezené prace na dile (viz odst. 5 tohoto ¢lanku vy3e)
pomoci osob, které nemaji odbornou zptsobilost, vyzve ho objednatel ke zjednani neprodlené
napravy. Objednatel je sou¢asné opravnén pozadovat za porudeni této povinnosti po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 50 000 K¢ bez DPH za kazdé jednotlivé porudeni povinnosti, tj. za
kazdou osobu bez odborné zptisobilosti, kterd se podilela na realizaci dila byt ¢ast jediného dne.
Zhotovitel je povinen se Fidit rozhodnutimi vydanymi v pribéhu povolovani stavby a plnit vSechny
povinnosti z nich vyplyvajici.
Kontrolni dny
Pro uUlely Fadné kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat Kontrolni dny, a to
v pravidelnych terminech, nejméné jednou za tyden, dle vzajemné dohody mezi objednatelem
a zhotovitelem.
Mimo pravidelné Kontrolni dny se mtZe dle potfeb konat mimoradny Kontrolni den, a to zejména
za Ulelem kontroly konstrukci, které budou dal$im postupem zakryty. Zhotovitel je povinen
vyrozumét objednatele o nutnosti provedeni mimofadného Kontrolniho dne alespori 3 dny
pfedem. | objednatel, v pfipadé, Ze svolavda mimoradny kontrolni den, je povinen vyrozumét
zhotovitele alespon 3 dny pfedem.
Kontrolnich dni jsou povinni se zGc¢astnit zastupci objednatele a zéstupci zhotovitele. Vedenim
Kontrolnich dn(i je povéFen objednatel. O pribéhu Kontrolnich dni pofidi objednatel zapis, ktery
potvrdi svym podpisem vsichni zd¢astnéni.
Zhotovitel zapisuje datum kondni Kontrolniho dne do stavebniho deniku. Zépisy z Kontrolnich dni
jsou nedilnou soucasti stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen pisemné dokladovat objednateli, jak bylo naloZeno s odpadem vzniklym
v souvislosti s realizaci dila a na kterou skladku byl odpad uloZen.
Zhotovitel se zavazuje uchovavat smlouvy a ostatni doklady tykajici se dila ve smyslu zdkona
¢. 563/1991 Sh., o G&etnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a v souladu s ¢ldnkem 140 Nafizeni EP
a Rady (EU) ¢. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nafizeni, nejméné viak po dobu 10 let
pocitané od posledniho dne roku, kdy doslo k pfedani a prevzeti dila.
Zhotovitel je povinen dodrZovat bezpeénost prace na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
Zhotovitel je povinen vytvofit harmonogram provadéni dila, ktery bude obsahovat podrobny rozpis
toho, jak a kdy budou jednotlivé prace v ramci realizace dila provadény, tj. které prace maji byt kdy
provadény a jejich popis (déle jen ,,harmonogram provadéni dila“). Zhotovitel je povinen pfedat
harmonogram provddéni dila nejpozdéji vden zahdjeni praci na dile objednateli, a to jak
v elektronické tak i tisténé podobé. Harmonogram provadéni dila neni soucdsti této smlouvy a
bude totozny s harmonogramem predloZzenym zhotovitelem v rdmci nabidky podané v zaddvacim
Fizeni na vy$e uvedenou vefejnou zakdzku. Harmonogram provadéni dila musi obsahovat rozdéleni
jednotlivych poZadovanych praci a ¢innosti v pfesném souladu s rozdélenim obsahové népliné
jednotlivych etap dle vykazu vymér pozadovanych praci a ¢innosti pro danou etapu (viz pfiloha ¢.
X a X této ZD)
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14. Zhotovitel je povinen jej aktualizovat kdykoli piivodni harmonogram provadéni dila neodpovida
skute¢nosti, a aktualizaci pfedat neprodlené objednateli tak, aby mél objednatel vidy aktudlni
harmonogram provadéni dila.

Clanek X
Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik, jehoZ nedilnou soucasti bude zapis
o pfedani a prevzeti stavenisté.

2. Stavebni denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, a to pfedeviim pokud jde o jeho povinné obsahové naleZitosti.

3. Do stavebniho deniku zhotovitel déle zapiSe viechny skutecnosti rozhodné pro pinéni této
smlouvy.

4. Objednatel a jim povéiené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pFipojovat sva stanoviska.

5. Stavebni denik, jen? bude v priib&hu pracovni doby k dispozici v kancelafi stavbyvedouciho
zhotovitele, musi obsahovat:

- zakladni list, v ném? se uvadi nazev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto Gdaju,
- identifikacni udaje stavby,

- prehled smluv, v¢etné jejich dodatkii a zmén,

- seznam doklad{l a rozhodnuti, tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni,

- denni zaznamy

- zapis o pfeddni a prevzeti stavenisté.

6. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy
pevnymi.

7. Do stavebniho deniku je opravn&n provadét zaznamy kromé osoby objednatele odpovédné za
realizaci stavby, také zastupce statniho stavebniho dohledu a odpovédny projektant.

Cldnek XI
Predani a prevzeti dila

1. Objednatel je povinen zorganizovat predani a prevzeti dila. Objednatel je povinen pfizvat
k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také
autorského dozoru projektanta.

2. Objednatel dilo pfevezme od zhotovitele po jeho dokonéeni. Objednatel miZze dilo prevzit véetné
drobnych vad ¢ nedodélkd, pokud tyto samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréni fadnému
a bezpeénému uzivani dila a nebudou pfekazkou pro Uspésné provedeni kolaudace dila v terminu
do 2 mésicti po ukonéeni praci. Pfipadné drobné vady a nedodélky budou v takovém pripadé
uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila (viz nasledujici odstavec tohoto Clanku). Budou-li pfi
predani a prevzeti dila zjistény vady &i nedodélky, je zhotovitel povinen zjednat napravu v co
nejkrat§im terminu a nejvhodné&jdim zplisobem, a to s ohledem na druh zjiSténé vady Ci
nedodélku. V podrobnostech budou IhGity a podminky pro odstranéni vad i nedodélkd
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specifikovany v zapise o pfedani a prevzeti dila. Nedohodnou-li se smluvni strany na terminu pro

odstranéni vad a nedodé&lk(i, ma pravo jej zavazné stanovit objednatel.

Objednatel sepi3e zapis o pfedani a pievzeti dila, ktery musi obsahovat:

- oznacenidila,

- oznafeni objednatele a zhotovitele dila,

- &slo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&. &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- zahdjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

- soupis drobnych vad a nedodélka, dale lhiity a zplisob jejich odstranéni a vyjadreni smluvnich
stran k dfive uvedenému, pfipadné stanoveni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl ze
strany objednatele,

- prohlaeni objednatele, Ze dilo pfejima &i neprejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupcli objednatele a zhotovitele,

- seznam predané dokumentace,

- termin vyklizeni stavenisté,

- datum ukonceni zaruky na dilo,

Zépis o predani a prevzeti dila podepisi zastupci objednatele a zhotovitele, ktefi svymi podpisy

stvrdi spravnost tdaj uvedenych v zapise. Déle zapis o pfedani a prevzeti dila podepisi i ostatni

osoby, které se pfeddni a prevzeti dila zGcastni.

Pfi predani dila pfedd zhotovitel objednateli doklady o fadném provedeni dila dle technickych

norem a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

véetné prohlddeni o shodé. Bez preddni téchto uvedenych dokumentd, pfipadné dalsich
dokument{ potfebnych pro kolaudaci dila, nebude dilo povaZovéno za fadné pfedang, a tedy ani
za provedené.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zépise cokoliv, co budou povazovat za nutné.
Zhotovitel je povinen se zGlastnit kolaudaéniho fizeni a poskytnout potfebnou soucinnost
dotenym organtim tak, aby bylo dilo Gspé3né zkolaudovéno. VeSkerou soucinnost musi zhotovitel
poskytnout na vlastni ndklady véetné realizace opatieni nafizenych dotcenymi organy.

Po predani a prevzeti dila, pfipadné po odstranéni vad ¢i nedodélkd zjisténych pfi pfeddni a

pievzeti dila, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni stavenisté a stavenisté vyklidit, a to nejpozdéji

do 15 dn.

Clanek XII
Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

Dilo ma vadu, neodpovida-li svym provedenim vysledku dohodnutému v této smlouvé a neni-li
naplnén Gcel této smlouvy. Zhotovitel odpovidd zejména za bezvadnost, Uplnost a funkénost dila,
za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat projektové dokumentaci, platnym normam CSN, vztahujicim
se k dilu, standardtim a podminkdm vyrobcl a dodavatel&i materiald a vyrobk(, specifikovanych
vyhradné v projektové dokumentaci, platnych v CR v dobé realizace dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé predani a pFevzeti dila.

Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za jakost dila v délce 60-ti mésic(i. Zarucni doba pocind

béZet pfeddnim a prevzetim dila.
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Vyskytne-li se v prdbéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, objednatel
pisemné ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile
objednatel odeslal toto pisemné ozndmeni, ma se za to, Ze poZzaduje bezplatné odstranéni vady.
To neplati, pokud je v ozndmeni vyslovné uveden jiny narok z vad. Objednatel je povinen oznamit
vadu do 60 dnl poté, kdy ji zjistil.

Zhotovitel se zavazuje reklamovanou vadu odstranit ve lhdté bez zbyte¢ného odkladu. Pokud
nebude reklamovand vada odstranéna ve lhdté bez zbytecného odkladu, je objednatel oprédvnén
pisemné urcit Ih{itu pro odstranéni reklamované vady. Objednatel je také opravnén nechat vadu
odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, ¢imz neni dotéena moZnost pozadovat smluvni
pokutu za neodstranéni vady dle ¢l. XIV této smlouvy.

Objednatel je povinen umozZnit zhotoviteli odstranéni vady.

Clanek XIlI

Odpovédnost za Skodu a pojisténi zhotovitele
Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu, kterou mu zp@sobi pfi realizaci dila, dle pfislusnych
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist, predevsim obcanského zakoniku. Toto
ustanoveni se nevztahuje na pfipad, kdy objednatel pfedanou ¢éast zacal uZivat pred preddnim
celého dila.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou objednateli osobami, které zhotovitel pfi realizaci dila
vyuzil.
Zhotovitel odpovidd také za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojq,
pfistroji nebo jinych véci, které pouZzil nebo hodlal pouZit pfi realizaci dila.
Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo kjejimu
zmirnéni.
V pfipadé pferuSeni realizace stavby dle ¢l. VI. této smlouvy provede zhotovitel veskerd opatreni
potfebna k zamezeni vzniku Skody po dobu uvedeného preruseni, a to za Ghradu doloZenych
a Ucelné vynalozenych naklad.
Zhotovitel je povinen se pojistit proti Skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné moznych skod
zplisobenych osobami, jez zhotovitel pouZil pfi realizaci dila, a to minimalné ve vysi celkové ceny
bez DPH a minimalné na celou dobu provadéni dila, véetné doby, kdy bude zhotovitel odstrariovat
pfipadné vady a nedodélky. Pojistnd smlouva musi byt objednateli predloZena pred podpisem této
smlouvy.

Clanek XIV
Sankéni ujednani

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokonenim nebo s provedenim dila je objednatel opravnén
Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila za kaZzdy i zapocaty kalendafni den
prodleni.
Neuhradi-li objednatel cenu dila dle Uplné faktury spliujici poZadavky dle této smlouvy ve lhaté
splatnosti, je zhotovitel oprdvnén vyuctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015% z dluzné
Castky za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.
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Smluvni strany sjedndvaji smluvni pokutu za neodstranéni vad a nedodélkii zjisténych pfi predani
a prevzeti dila v dohodnutém ¢&i objednatelem uréeném terminu ve vy3i 1.000,- KE za kazdou
neodstranénou vadu ¢i nedodélek, u nich? je zhotovitel s odstranénim v prodleni, a za kazdy den
prodleni az do Gplného odstranéni vady.

Neodstrani-li zhotovitel vadu reklamovanou v obdobi zaruéni Ihiity ve [hiité dodate¢né pisemné
uréené objednatelem (viz &l. XII odst. 5 této smlouvy vy3e), je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaZdou neodstranénou vadu, u niZ je zhotovitel s odstranénim
v prodleni, a za kazdy den prodleni. Jednd-li se o vadu, ktera brani Fddnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu (havérie), ¢ini vy$e smluvni pokuty dle tohoto odstavce
10.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel s odstranénim v prodleni, a za kazdy
den prodleni.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenité v souladu s ¢lankem XI odst. 6. této smlouvy, je povinen zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni s vyklizenim
stavenisté.

Vznikne-li nékteré smluvni strané dle této smlouvy narok na zaplaceni smluvni pokuty, je tato
smluvni strana opravnéna tento néarok zapoéist proti pohleddvce druhé smluvni strany, kterou
tato druha smluvni strana mé va¢&i smluvni strané majici narok na zaplaceni smluvni pokuty.
Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve |haité 21 dnl od doruceni vyzvy k zaplaceni.
Narok na nédhradu $kody neni ujednanim o smluvnich pokutéch dotcen.

Clanek XV

Vys$si moc
Pro Glely této smlouvy se za vy$3i moc povazuji skute¢nosti majici vliv na realizaci dila, které
nejsou zavislé na vili smluvnich stran a ani nemohou byt ovlivnény smluvnimi stranami jako napf.
sivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace, povstani nebo jiné nepfedvidané a neodvratitelné
udalosti.
Smluvni strana, kterd se bude chtit dovolat vy$si moci v souvislosti s realizaci dila, je povinna
neprodlené vyrozumét druhou smluvni stranu o vzniku této udélosti, jakoZ i o jejim ukongeni, a to
ve lhiité nejpozdéji 7 kalendafnich dnli od vzniku a 7 kalendarnich dnii od jejiho ukonceni.
Nedodrzeni této lh(ity mé za nasledek zanik prava dovoldvat se vyssi moci.
ProkdZe-li smluvni strana, Ze ji vy$$i moc ve smyslu tohoto ¢lanku zabranila ve splnéni povinnosti
dle této smlouvy, zprosti se tim povinnosti k nahradé Skody z porudeni uvedené povinnosti
vzniklé. Diive uvedené se neuplatni, pokud vy33i moc vzejde z poméril smluvni strany porusujici
povinnost dle této smlouvy nebo vy3si moc vznikne aZ v dobé, kdy byla smluvni strana v prodleni
s plnénim povinnosti dle této smlouvy.
Vyskyt vy moci nemd vliv na opravnéni pozadovat zaplaceni smluvnich pokut dle této smlouvy.
Pokud se plnéni této smlouvy stane nemozné vlivem zasahu vyssi moci, zavazuji se smluvni strany
zahdjit jednani za G¢elem uzavieni dohody, na jejimZ zékladé by doslo krealizaci dila dle této
smlouvy. Pfi sjedndvani uvedené dohody jsou smluvni strany povinni postupovat v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavéni vefejnych zakazek, predevsim
v souladu se zakonem o zadavdni vefejnych zakdzek. Uvedena dohoda zejména nesmi ve svém
didsledku znamenat podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy.
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6. Smluvni strany si vyslovné sjednaly (z¢asti odchylné od zakonné Upravy ,vy33i moci” v ust. §2913,
odst.2, ob&nského zékoniku), Ze za vy$si moc se nepovazuji:
a) nepfiznivé klimatické ¢i povétrnostni podminky;
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli zndmy pfed podpisem této smlouvy;
c) jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich pfedpisti a technickych norem.

Clanek XVI
Zavérecnd ujednani

1. Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila respektovat dohody uzaviené objednatelem s odpovédnym
projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanovenimi této smlouvy a obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatka, které
budou vzestupné &islovény, vyslovné prohldseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran pred zahdjenim pInéni.

3. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.
Objednatel mlze od smlouvy odstoupit v pfipadé nasledujicich podstatnych poruseni smlouvy, tj.:
4.1 zhotovitel je v prodleni s dokonéenim & provedenim dila dle €l. VI této smlouvy, pokud se

zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodlouzeni terminu,

4.2 zhotovitel pfi realizaci dila nedodrzuje podminky uvedené v projektové dokumentaci,

4.3 zhotovitel pFi realizaci dila nerespektuje bezd@vodné pfipominky stavebniho dozoru,
technického dozoru stavebnika, koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti ¢i autorského dozoru projektanta,

4.4  zhotovitel provadi dilo v rozporu stouto smlouvou ¢&i nekvalitné a nezjednd napravu ani
v pfiméfené dobé& poté, co byl na tuto skutecnost opakované upozornén zapisem
objednatele ve stavebnim deniku.

5. Odstoupenim smlouva zanikd dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru€eno druhé smluvni
strané. V piipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrZeni pisemného ozndameni
o odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokoncené dilo, véetné véci, které opatfil a které
jsou sou¢asti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
dila v rozsahu, v ném? bylo bezvadné dokonceno, vCetné véci, které pfevzal. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout v pfipadé odstoupeni od smlouvy soucinnost nezbytnou pro zajisténi tzv. pasportu
stavby.

6. V ptipadé zaniku zévazku z této smlouvy pfed provedenim dila se smluvni strany vypofadaji dle
zésad o bezdlvodném obohaceni.

7. Zhotovitel nemdZe bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

8. Obé smluvni strany se dohodly, e v pfipadé pravniho nastupnictvi jsou ndstupci
smluvnich stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

9. Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni ustanovenim
novym, které bude svym obsahem nejlépe vyhovovat podminkdm dojednanym v této smlouvé.
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Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nemad za nésledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.
Pisemnosti dle této smlouvy se zasilaji na adresy uvedené shora v ¢lanku I. této smlouvy. Pisemnost
se povazuje za dorucenou iv pfipadé, Ze kterakoliv ze smluvnich stran jeji doru¢eni odmitne Ci jinak
znemozni. Pro komunikaci dle této smlouvy jsou smluvni strany opravnény vyuzit i elektronické
posty; v tomto pfipadé budou zpravy zasilany na e-mailové adresy uvedené v ¢l. | této smlouvy.
Zhotovitel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
Géetnich dokladG minimdiné do konce roku 2028. Pokud je v ceskych pravnich pfedpisech
stanovena |hiita del3i, musi ji zhotovitel pouzit. Zhotovitel je povinen minimélné do konce roku
2030 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci dila zaméstnancim
nebo zmocnénciim povéfenych organt (CRR CR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
G¢etniho dvora, Nejvy3siho kontrolniho Gfadu, pfislusného orgénu finanéni spravy a dalSich
opravnénych orgdnd statni spravy) a je povinen vytvofit vy3e uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci dila a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné
a jeji autenticnost stvrzuji svymi podpisy.
Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych zdstupcich
opravnéni.
Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran,
pficem? objednatel obdrZi dva a zhotovitel jedno vyhotoveni.
Tato smlouva nabyvd platnosti a i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé zaniku zavazku zaloZzeného touto smlouvou jinak nez
splnénim (provedenim dila) zdstavaji v platnosti a Gcinnosti i nadéle ustanoveni, z jejichz povahy
vyplyva, Ze maji zGstat nedotéena zanikem zavazku zaloZeného touto smlouvou, zejména
ustanoveni o smluvnich pokutéch a zarukach, pfipadné Uprava tykajici se licenci.
Nedilnou soué&asti této smlouvy jsou niZze uvedené nebo v textu zminéné pfilohy. Smluvni strany se
dohodly, Ze v pfipadé, kdy nebudou tyto dokumenty zcela v souladu, uplatni se tato priorita
dokumentt:

a. smlouva,

b. polozkovy rozpocet,

c. projektova dokumentace,

d. dalsi pfilohy smlouvy.
Ptilohy smlouvy:

Pfiloha ¢. 1 — ocenéné vykazy vymér véetné jednotkovych cen zhotovitele (poloZkovy rozpocet) pro

Etapu | a Etapu |l

Priloha ¢. 2 — projektova dokumentace,
Pfiloha €. 3 — stavebni povoleni (véetné vyjadieni dotéenych organt statni spravy a dotéenych osob),

21 -10- 2020

V Kovarské dne .....cccoceveeeeeeneenne 2020
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