

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3254/01	Nosná kce stropu pod aulou a jazykovými učebnami	JKSO	801.32
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Aula a jazykové učebny		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	296
3254	Modernizace ZŠ T.G.Masaryka Lomnice n. Pop.		Náklady na m.j.	11 785
Projektant	Kadlec a Veselý spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Lomnice nad Popelkou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1654/2020
Rozpočtoval			Počet listů	9

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní náklady stavby	
	HSV celkem	3 286 071,45	Zařízení staveniště (4 měsíce dle ceny v SoD)	30 000,00
Z	PSV celkem	169 422,93	Provoz investora	2 500,00
R	M práce celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Dokumentace skutečného provedení	0,00
	ZRN celkem	3 455 494,39		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	3 455 494,39		
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 487 994,39	Ostatní náklady celkem	32 500,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 487 994,39 Kč	
DPH		21,0 %	732 478,82 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 220 473,21 Kč

Poznámka :

Stavba :	3254 Modernizace ZŠ T.G.Masaryka Lomnice n. Pop.	Rozpočet : 3254/01
Objekt :	01 Aula a jazykové učebny	Nosná kce stropu pod aulou a jazykovými učebnami

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	91 528,96	0,00	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 398 565,82	0,00	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	54 413,12	0,00	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	345 962,92	0,00	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	23 317,80	0,00	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 112,00	0,00	0	0	0
97 Prorážení otvorů	979 643,20	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	188 288,92	0,00	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0,00	156 822,93	0	0	0
M21 Elektromontáže		12 600,00			
78312 Nátěry ocelových konstrukcí	30 879,80				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	159 358,92	0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 286 071,45	169 422,93	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč		Kč
Zařízení staveniště (4 měsíce dle ceny v SoD)	30 000,00		30000,00
Provoz investora	2 500,00		2500,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00		0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00		0,00
CELKEM ONS			32500,00