

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2020/1077-20-000

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen občanský zákoník) v platném znění mezi:

1. Obec Předslavice, se sídlem Předslavice 17, 387 01 Volyně
(dále jen objednatel)
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v _ oddíl
vložka
zastoupený: Ing. Janou Chvostovou, starostkou
zástupce pro věci technické: Miroslav Krčal mobil: 725 828 411
bank. spojení:
č. účtu: 5723291/0100
IČ: 00251691
Tel. spojení: 724124335
e-mail: oupredslavice@seznam.cz
a
2. ZNAKON, a. s., se sídlem Sousedovice 44, Sousedovice, PSČ 386 01
(dále jen zhotovitel)
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 1048.
zastoupený: dvěma členy představenstva
zástupce pro věci obchodní: Ing. Tomáš Havlík – obchodní ředitel
zástupce pro věci technické: Bc. Václav Oubrecht – výrobně technický
ředitel, tel.: 730/899965
František Blatský, vedoucí střediska, tel.:
602/145267
Stanislav Brda – stavbyvedoucí,

bank. spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 430270000/2700
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
Tel. spojení: 383 321 445

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek dále stanovených provést pro objednatele dílo specifikované v níže uvedených podkladech pro zakázku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
2. Předmětem plnění je provedení:

stavebních prací na akci

„Předslavice – chodník, VO“ dle projektové dokumentace (jiné zadání stavby) a položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo a její nedílnou součástí.

3. Smluvený předmět díla musí odpovídat dohodnutým normám s investorem, které se stanovují jako závazné. Použité materiály a dodávky budou dodávány dle položkového rozpočtu. Při nedodržení povinností uvedených v této smlouvě o dílo má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
4. V případě jakéhokoliv rozporu ve výše uvedených podkladech objednatel rozhodne o přednosti konkrétního podkladu. Strana, která rozpor v podkladech zjistí, je povinna jej oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. O přednosti podkladu v případě rozporu je objednatel povinen sdělit své stanovisko zhotoviteli do pěti dnů od oznámení. Pro vyloučení pochybností se tímto strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument uvedený výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v konkrétním dokumentu.

II. Čas plnění

Práce budou realizovány dle dohody v termínu:

zahájení: ihned po podpisu smlouvy
dokončení: 10.11.2020

Smluvní strany mohou sjednat závazný časový harmonogram provádění prací, který bude tvořit nedílnou součást této smlouvy.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňují dodržení řádného technologického postupu, bude termín dokončení prodloužen o počet dnů, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly, přičemž toto přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí být po jednotlivých dnech zaznamenáno ve Stavebním deníku.

III. Cena prací

1. Celková cena díla se určí dle zhotovitelem skutečně provedených prací, a to na základě jejich ocenění (jednotkových cen) v položkovém rozpočtu (příloha této smlouvy o dílo) a v případě víceprací na základě dále uvedených postupů. **Daň z přidané hodnoty za provedené práce, bude účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění. Uvedené DPH je pouze pro informační účely.**

Celková cena díla bez DPH	:	594.999,--Kč
DPH 21 %	:	124.950,--Kč
Celková cena díla včetně DPH	:	719.949,--Kč

2. Za vícepráce se považují výlučně takové práce, které přesahují smluvní závazky zhotovitele uvedené v položkovém rozpočtu.
3. Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.
4. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)
 - b) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)
 - c) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy.
5. Změna ceny díla z důvodu víceprací:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů
 - b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen sborníků RTS pro to období.
 - c) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků RTS, lze použít dohodnutých hodinových sazeb

IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že po vyfakturování prací a dodávek budou faktury proplaceny v termínu uvedeném na faktuře (termín splatnosti), a že má zajištěny finanční prostředky na proplácení prací. Objednatel neposkytuje zálohu. Fakturace bude provedena měsíčně (pokud není dohodnuto jinak) a dále po dokončení a předání kompletního díla objednateli. Faktura bude vystavena na

- základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací a dodávek.
2. Splatnost faktury je **14 dnů** od data vystavení za předpokladu jejího doručení objednateli do 5 dnů od vystavení. Platba bude provedena a veškeré cenové údaje se budou udávat výhradně v Kč.
 3. Faktura bude obsahovat náležitosti: určení objednatele a zhotovitele, včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení a datum splatnosti, datum zdanitelného plnění, bankovní spojení obou účastníků, předmět plnění, číslo objednávky a číslo smlouvy zhotovitele, cenu provedené práce.
 4. Objednatel se vyjádří zhotoviteli k zjišťovacímu protokolu do 5-ti pracovních dnů od doby prokazatelného předání. Jestliže toto neučiní, považuje se zjišťovací protokol za odsouhlasený objednatelem bez připomínek.
 5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XI.

V. Smluvní závazky zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

1. Dodat dílo s odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele.
2. V případě, kdy projekt nebo zadání stavby obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, pouze však za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být předem odsouhlasena projektantem i objednatelem.
3. Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolených osob a musí být učiněna veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním, provozem stavební mechanizace.
4. Na základě požadavku objednatele u jím vybraných částí díla vyzvat objednatele k provedení kontroly před jejich zakrytím.

VI. Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel vlastním nákladem odstraní případné znečištění ploch mimo staveniště prokazatelně způsobené provozem zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi pořádek a bezpečnostní předpisy.
3. V okamžiku převzetí stavby k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu platného zákona o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem, který má veškerá oprávnění k nakládání s odpady vznikajícími při její činnosti v rámci smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí proškolení svých pracovníků v oblasti BOZP a PO. O tomto proškolení bude vyhotoven písemný protokol včetně podpisů proškolených pracovníků. Zároveň je povinen dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

VII. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený kompletní předmět díla záruku za jakost. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí předmětu díla a trvá **36měsíců**.
2. Objednatel oznámí vady díla zjištěné v záruční době zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené (vytčené) vady, na vlastní náklad neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 14 dnů, jestliže nebude stanoveno po vzájemné dohodě jinak.
4. Výslovně se ujednává, že na vady díla, způsobené po předání díla špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

VIII. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Škoda na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanu smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši ceny předmětu díla zhotovitele, min. však 10 mil. Kč a na výzvu objednatele je toto povinen prokázat.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % ceny díla.

3. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této SOD není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
 - b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
 - c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
 - d) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn
 - e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
4. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné činnosti v souvislosti s ukončením stavby,
 - c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení
 - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 5 dnů,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,

- i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. IV.
7. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla.

XI. Řešení sporů

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor s konečnou platností rozhodnut soudy České republiky, přičemž se sjednává místní příslušnost soudu podle místa sídla zhotovitele.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran. Číslování dodatků zajistí zhotovitel.
2. Objednatel podpisem SOD dává souhlas s uvedením svého rodného čísla (pouze u fyzických osob).
3. Není-li v ustanovení této smlouvy jinak, řídí se tento smluvní vztah Občanským zákoníkem v platném a účinném znění a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po dvou výtiscích.

V Předslavicích, dne 21.9.2020

V Sousedovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC PŘEDSLAVICE
387 01 Volyně
IČO: 002 51 691

.....
Obec Předslavice

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

.....
ZNAKON, a.s.

Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

Příloha:
Položkový rozpočet

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Předslavice - chodník, VO	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Předslavice - chodník, VO		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2020/064	Předslavice - chodník, VO		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	366 771	geodetické zaměření stavby	0
R	PSV celkem	0	zaměření skutečného stavu	0
N	M práce celkem	228 228	DIO	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	594 999	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	594 999	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	594 999	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	594 999 Kč
DPH		21,0 %	124 950 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			719 949 Kč

Poznámka :

ZNAKON, a.s.
 č.p. 44, 386 01 Sousedovice
 IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
 Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
 OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20


 Ing. Eva Machová
 člen představenstva
 ZNAKON, a. s.

4

Stavba :	2020/064 Předslavice - chodník,VO	Rozpočet : SO01
Objekt :	SO01 Předslavice - chodník,VO	Předslavice - chodník,VO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	56 224	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	17 883	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 774	0	0	0	0
5 Komunikace	148 306	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	122 305	0	0	0	0
99 Přesun hmot	9 286	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	228 228	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 993	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	366 771	0	0	228 228	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
geodetické zaměření stavby			0	0
zaměření skutečného stavu			0	0
DIO			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2020/064 Předslavice - chodník,VO	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Předslavice - chodník,VO	Předslavice - chodník,VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 82,00*0,50	m2	41,00 41,00	210,57	8 633,37
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 chodník:82,00*1,50*0,30	m3	36,90 36,90	331,39	12 228,29
3	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 chodník:82,00*1,50*0,30	m3	36,90 36,90	18,03	665,31
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 drenáž:82,00*0,30*0,40	m3	9,84 9,84	841,51	8 280,46
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 drenáž:82,00*0,30*0,40	m3	9,84 9,84	238,05	2 342,41
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m chodník:82,00*1,50*0,30 drenáž:82,00*0,30*0,40	m3	46,74 36,90 9,84	65,30	3 052,12
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 chodník:82,00*1,50*0,30 drenáž:82,00*0,30*0,40	m3	46,74 36,90 9,84	72,92	3 408,28
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku chodník:82,00*1,50*0,30 drenáž:82,00*0,30*0,40	m3	46,74 36,90 9,84	10,30	481,42
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním chodník:82,00*1,50 drenáž:82,00*0,30	m2	147,60 123,00 24,60	15,51	2 289,28
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 chodník:82,00*1,50*0,30 drenáž:82,00*0,30*0,40	m3	46,74 36,90 9,84	317,57	14 843,22
	Celkem za	1 Zemní práce				56 224,16
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
11	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože drenáž:82,00	m	82,00 82,00	129,40	10 610,80
12	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 82,00*(0,30+0,40)	m2	57,40 57,40	31,86	1 828,76
13	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 82,00*1,10	m	90,20 90,20	33,45	3 017,19
14	67352024	Geotextilie PK-Tex PP 40 215 g/m2 82,00*(0,30+0,40)*1,15	m2	66,01 66,01	36,76	2 426,53
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				17 883,28
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	457531111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 8-16 mm drenáž:82,00*0,30*0,40	m3	9,84 9,84	688,37	6 773,56
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				6 773,56
Díl: 5		Komunikace				
16	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 3-4 cm kladecí vrstva 82,00*1,50	m2	123,00 123,00	39,18	4 819,14
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 82,00*1,50*2	m2	246,00 246,00	150,44	37 008,24
18	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený ACO 11 82,00*0,50*0,10*2,4	t	9,84 9,84	3 543,75	34 870,50
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	123,00	309,49	38 067,27

Slepý rozpočet

Stavba :	2020/064 Předslavice - chodník,VO	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Předslavice - chodník,VO	Předslavice - chodník,VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		82,00*1,50		123,00		
20	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,30	511,64	663,09
		1,50*0,40*2*1,08		1,30		
21	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	131,54	249,94	32 878,11
		82,00*1,50*1,08		132,84		
		-1,50*0,40*2*1,08		-1,30		
Celkem za		5 Komunikace				148 306,34
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
22	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	82,00	206,53	16 935,46
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	85,00	238,07	20 235,95
		(82,00+1,50+1,50)		85,00		
24	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	10,93	3 915,53	42 796,74
		82,00*0,20*0,20		3,28		
		(82,00+1,50+1,50)*0,30*0,30		7,65		
25	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	82,00	131,90	10 815,80
26	R	Zaliti spár asphalt. emulzí	m	82,00	117,62	9 644,84
27	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	85,28	111,74	9 529,19
		82,00*1,04		85,28		
28	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	88,40	139,67	12 346,83
		(82,00+1,50+1,50)*1,04		88,40		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				122 304,81
Díl:	99	Přesun hmot				
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	210,51	44,11	9 285,72
Celkem za		99 Přesun hmot				9 285,72
Díl:	M21	Elektromontáže				
30	R	CYKY 4x10 mm2	m	110,00	194,07	21 347,70
		86+6*4,0		110,00		
31	R	hutnění zeminy	m3	24,08	161,73	3 894,46
		86,00*0,35*0,80		24,08		
32	R	zához kabelové rýhy 35x80 cm	m	86,00	111,74	9 609,64
33	R	uzemnění v zemi páska FeZn 30x4 mm	m	90,00	83,80	7 542,00
34	R	chránička pr. 75 mm vnější - ohebná	m	86,00	80,86	6 953,96
35	R	svorka zemnicí SR 2, SR 3, SP ...	ks	4,00	264,64	1 058,56
36	R	kabelové lože pískové šíře 35 cm	m	86,00	119,09	10 241,74
37	R	výkop kabelový rýhy 35x80 cm	m	86,00	289,64	24 909,04
38	R	folie výstražná šíře 33 cm	m	86,00	16,17	1 390,62
39	R	výkop jámy pro sloup VO 7 m výkop jámy pro základ dobíjecí stanice	ks	4,00	1 146,79	4 587,16
40	R	stožár. pouzdro pro slup VO 7 m (vč. bet. 0,3m3 na pouzdro + trubka bet/plast pr. 250mm/1-1,5m)	ks	4,00	3 534,46	14 137,84
41	R	naložení, odvoz a likvidace - zemina	t	21,67	618,97	13 414,32
		86,00*0,35*0,40*1,80		21,67		
42	R	provizorní úprava trenéru	m2	34,40	41,17	1 416,25
		86,00*0,40		34,40		
43	R	geodetické zaměření nové kabelové trasy	ks	1,00	7 351,21	7 351,21
44	R	přesun materiálu, dopravní náklady	km	50,00	58,81	2 940,50
45	R	sloup žár. zinek 3st. 6m nad terén 133/89/60	ks	4,00	10 099,09	40 396,36
46	R	výchozí revize	hod	5,00	808,63	4 043,15
47	R	svorkovnice stožárová (dvojí jištění)	ks	4,00	1 095,33	4 381,32
48	R	svítidlo LED silniční 42W	ks	4,00	11 306,16	45 224,64
49	R	svorkovnice stožárová	ks	4,00	846,86	3 387,44

Slepý rozpočet

Stavba :	2020/064 Předslavice - chodník,VO	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Předslavice - chodník,VO	Předslavice - chodník,VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M21 Elektromontáže				228 227,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,42	86,72	643,55
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,42	8,82	65,45
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,42	339,32	2 518,09
53	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,42	40,96	303,96
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,42	14,20	105,38
55	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	7,42	317,57	2 356,69
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 993,13