




KRYCÍ LIST „Zateplení budovy mateřské školy“

Dodavatel			
Název dodavatele	KB Stavební s.r.o.		
Sídlo	Jamborova 800, Nové Město na Moravě, 592 31		
IČO	29208181		
DIČ	CZ29208181		
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele	Marek Kučera		
Kontaktní osoba			
Jméno a příjmení kontaktní osoby	Marek Kučera		
Telefon kontaktní osoby	+420 724 400 480		
E-mail kontaktní osoby	kucera@kbstavebni.cz		
Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
Celková nabídková cena	1.782 099,00	374240,79	2.156 339,79
Prohlášení o pravdivosti: Prohlašuji, že údaje uvedené v nabídce a přílohách jsou ve vztahu k zadávacím podmínkám úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů. Zadavatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že údaje, na jejichž základě byla zakázka sjednána, byly neúplné nebo nepravdivé.			
Titul Jméno Příjmení	Marek Kučera		
Funkce	Jednatel společnosti		
Datum	17.4.2020		
Podpis oprávněné osoby			


KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490

MŠ Nové Dvory	BEZ DPH		
CELKEM	PRÁCE	VRN	Finanační rezerva
738 931,00 Kč	653 923,46 Kč	85 007,54 Kč	32 696,17 Kč
438 000,00 Kč	387 612,28 Kč	50 387,72 Kč	19 380,61 Kč
406 062,00 Kč	359 350,22 Kč	46 711,78 Kč	17 967,51 Kč
199 106,00 Kč	176 200,80 Kč	22 905,20 Kč	8 810,04 Kč
1 782 099,00 Kč	1 577 086,76 Kč	205 012,24 Kč	78 854,34 Kč
		VRN bez rezervy	
		126 157,90 Kč	
		1 782 099,00 Kč	



KB Stavební s.r.o.
 Jamborova 800
 592 31 Nové Město na Moravě
 IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
 GSM: 724 400 480, 724 400 490

[Handwritten signature]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	01	Zateplení mateřská školka	
Objekt:	01		
Rozpočet:	01	Nabídkový ETAPA 1	
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:	KB Stavební s.r.o.		IČO: 29208181
	Jamborova 800		DIČ:
	59231	Nové Město na Moravě	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			413 814,03
PSV			232 109,43
MON			8 000,00
Vedlejší náklady			85 008,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			738 931,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		738 931,46 CZK
Základní DPH	21 %		155 175,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			894 107,07 CZK
v _____ Klimes Marek Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 638,64	3
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			14 905,51	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 280,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 520,00	4
5	Komunikace	HSV			18 545,25	3
62	Upravy povrchů vnější	HSV			280 415,56	38
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 092,50	2
90	Přípočty	HSV			3 000,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 810,00	2
97	Prorážení otvorů	HSV			1 647,80	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 958,77	1
711	Izolace proti vodě	PSV			3 554,03	0
713	Izolace tepelné	PSV			29 046,60	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			44 734,19	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			103 286,16	14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 550,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 498,75	1
783	Nátěry	PSV			24 439,70	3
M21	Elektromontáže	MON			8 000,00	1

VN	Vedlejší náklady	VN			85 008,00	12
Cena celkem					738 931,46	100

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	01	Nabídkový ETAPA 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 638,64
1	132201401	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	9,90750	2 285,00	22 638,64

základy pod schodiště: :

1,5*2*0,6*1*1,3

2,34000

3,0*2*0,6*1*1,3

4,68000

výkop a odvoz zeminy do 1 km: :

pod chodík u schodiště původního ze zápaní strany: :

1,5*3,5*1,1*0,5

2,89000

Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				14 905,51
2	274310030	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	2,97000	5 003,20	14 859,50

základy pod schody venkovní: :

1,5*0,6*1,1+3*0,6*1,1

2,97000

3	279361321	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11373, výstuž schodišťových zdí	t	0,00070	31 890,00	22,32
4	273361321	Výztuž základových desek z betonářské oceli 11373, výztuž schodiště a podesty	t	0,00080	29 610,00	23,69

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 280,00
5	318261112	Zdivo plot.z tvárnice FACE BLOCK,bet.zálivka,tl.190, tvárnice oboustranně štípané, přírodní	m2	6,00000	1 880,00	11 280,00

stěna u schodiště: :

tl. stěny 300 mm: :

vyplnit tvarovky betonem c20/25: :

1,8

1,80000

0,8*1,5

1,20000

betonová podesta: :

délka výstupní čáry: :

1,5*2

3,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				26 520,00
6	430320100	Schodiště ze železobetonu	m DVČ	1,50000	17 680,00	26 520,00

venkovní schodiště: :

délka výstupní čáry: :

0,3*5

1,50000

povrchová úprava z leštěného betonu pohledového: :

vodostavební beton: :

Díl: 5		Komunikace				18 545,25
7	596040011	Chodník dlážděný D2-D-1-CH-PII a PIII	m2	15,77500	1 175,61	18 545,25

chodník dláždění od schodů k brance: :

10

10,00000

výkop: :

odvoz zeminy a suti: :

šterkový podklad f8/16 50 mm: :

šterkový podklad f 16/32 100 mm: :

šterkový podklad f32/64 150 mm: :

lože pro kladení zámkové dlažby 30 mm: :

betonová zámková dlažba parketa přírodní tl, 60 mm: :

obrubík zahradní v úrovni dlažby: :

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	01	Nabídkový ETAPA 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

úklid: :

začištění okolního terénu do úrovně chodníku: :

likvidace odpadů: :

CHODNÍK NA ZÁPADNÍ STRANĚ OD PŮDNÍHO DO

ZAHRADY: :

1,5*3,5*1,1

5,78000

Díl: 62	Upravy povrchů vnější					280 415,56
8	622300031	KZS s polystyrenem plocha s otvory, budovy do 10 m, desky fasádní polystyren EPS-F tl. 140 mm, nátěr	m2	107,95400	1 520,00	164 090,08

Zateplovací systém fasády obsahuje: :

1. montáž lešení max 10 m nad terén: :

2. očištění talkovou vodou: :

3. Celoplošná hloubková penetrace: :

4. vyrovnání do 40 mm nerovnosti a osazení základací lišty plastové: :

5. nalepení fasádního polystyrenu min.tl.140 mm, EPS70F, lamda0,039: :

6. kotvení minimálně 6 ks/m2, dl. zapuštění kotvy ve zdivu min.70 mm: :

7. kotvy zapuštěné a kryté izolanem: :

8. lepidlo celoplošně: :

9. armovací tkanina - perlinka, celoplošně: :

10.lepidlo celoplošně: :

11. penetrace: :

12. fasádní stěrka strukturovaná 1-2 mm zrno: :

13. fasádní nátěr na bázi silikonů s přísadou proti mechům: :

14. u oken použít nalopovací těsnící lišty a zakrytí oken: :

15. na rozích liníkové rohové lišty: :

16. lišty kolem ostaní oken plastové: :

17. kušty u nadpraží oken plastové s okapnímnosem: :

18. začištění parapetů: :

19.úklid a likviace odpadů: :

20. demontáž lešení: :

21. uvedení terénu staveniště do původního stavu: :

plocha strany + rezerva 10%: :

(42,37+24,30+20,46+11,01)*1,10

107,95400

započítány zateplení sociálky školy a budovy+boky sociálky budovy: :

9	622300041	KZS s miner.vatou, plocha s otvory, budovy do 10 m, desky fasádní minerální vlna tl. 140 mm, mítěr	m2	34,60600	2 280,00	78 901,68
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

plocha fasády z minerální vaty +10%: :

31,46 * 1,10

34,60600

podmínky dodání a provedení platí stejně jako u položky: :

NUTNO VŠAK NACENIT DODATEČNÉ POŽADAVKY NA

KZS S VATOU: :

s izolanem polystyrenu: :

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	01	Nabídkový ETAPA 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Vata musí být řezána vlákny KOLMO ke zdivu: :

Desky vaty se musí lepit CELOPLOŠNĚ: :

10	62230003.RAC	KZS s polystyrenem XPS, marmolit soklová stěrka , desky í polystyren XPS tl. 100 mm, marmolit	m2	24,46000	1 530,00	37 423,80
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

soklová oblast: :

platí podmínky dodávky obdobně jako u polystyrenu: :

NUTNO NACENIT A DOLNIT O DALŠÍ: :

soklová vodovzdorná stěrka typu marmolit střední

zrnatosti: :

XPS polystyren: :

napenetrovanou stěnu opatřit vodostovzdornou stěrkou: :

minimální výška soklu je 1 m, nebo celá plocha mezi

terénem a fasádní: :

hranou: :

PLOCHA: :

3,43+15,91+5,12

24,46000

SEVERNÍ ČÁST A ČÁST ZÁPADNÍ POD PŮVODNÍM

KZS: :

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 092,50
11	630900030	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	5,85000	890,00	5 206,50

bourání dlažby v místě stavby schodiště: :

1,5*3*1,3

5,85000

12	639570010	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m, kolem upravované stěny	m	11,00000	626,00	6 886,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

výkop: :

odvoz zeminy: :

osazení obrubníku zahradního v úrovni travního krytu: :

položení difuzní fólie proti prorůstání vegetace: :

zásyp kačírkem tl.vrstvy 100 mm: :

dodávka obrubníku a betonu na osazení: :

dodávka fólie: :

dodávka kačírku: :

začištění terénu kolem obrubníku: :

úklid: :

11

11,00000

Díl: 90		Přípočty	3 000,00			
13	900100002	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, demontáž a zpětná montáž oplocení	100 m	0,03000	100 000,00	3 000,00

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					16 810,00
14	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	205,00000	42,80	8 774,00	

severní: :

155

155,00000

východní í část: :

30

30,00000

západní část: :

20

20,00000

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	01	Nabídkový ETAPA 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	205,00000	39,20	8 036,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 647,80
16	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,49000	220,00	1 647,80

odvoz sutí v místě schodiště a sutí osazování oken: :

2,3*1,3

2,99000

3*1,5

4,50000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 958,77
17	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	23,32200	255,50	5 958,77

staveništní přesun hmot pro všechyn konstrukce a hmoty: :

(8,5+2,7+1,1+5,2+0,1+0,2+0,1+0,03+0,01)*1,3

23,32200

Díl: 711		Izolace proti vodě				3 554,03
18	711111132	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena, 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	13,45500	55,00	740,03

hydroizolační nátěr schodiště a podesty pod dlažbu: :

4,5*1,5*1,3

8,77500

pod štípané tvárnice: :

0,6*(4,5+1,5)*1,3

4,68000

19	711482012	Izolační systém Platon pro omítání, svisle, včetně dod. fólie Platon pro omítku, lišty,doplňky	m2	7,50000	375,20	2 814,00
		mezi schodiště a budovu: :				
		4,5		4,50000		
		mezi zásyp a štípané tvarovky na schodišti: :				
		3		3,00000		

Díl: 713		Izolace tepelné				29 046,60
20	71319110	Izolace foukaná na bázi celulózy, dodávka, montáž, zřízení přístupu a uzavření duti	m3	14,85000	1 956,00	29 046,60

foukaná izolace do mezíprostoru: :

1. zřízení přístupových bodů ve s třeše: :

2. nafoukání 300 mm izolantu s lamdou minimálně 0,045

W/mk: :

do prostoru nad sociálním zázemím školky a vstupem: :

45*0,3*1,1

14,85000

Díl: 764		Konstrukce klempířské				44 734,19
21	764330010	Lemování zdí z Pz plechu, rš 330 mm	m	38,58000	398,02	15 355,61

lemovky kolem střechy u sociálního zázemí: :

podél okapu podložní: :

5,6*1,3

7,28000

boční závětná lišta u sociálního zázemí: :

6,5*2*1,3

16,90000

lemování kolem celem celé střechy sociálního zázemí mateřské školky: :

8*1,15

9,20000

oprava otvorů po aplikaci foukané izolace: :

0,5*8*1,3

5,20000

22	764400010	Žlaby plastové půlkruhové šířky 125 mm	m	29,50000	587,48	17 330,66
		11+5,5+13		29,50000		

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	01	Nabídkový ETAPA 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	764410010	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	10,80000	501,17	5 412,64

parapety oken: :

1,2*5+0,6*4*2

10,80000

parapety Pz poplastované bílé včetně krytek: :

lepení pěnou: :

24	764454010	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové, průměru 100 mm	m	7,60000	391,09	2 972,28
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

výměna svodů: :

kompletní včetně kotlíků, kolen a připojení: :

kotvení: :

7,6

7,60000

25	764311921	Oprava krytiny Pz, tab. 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°, po provedení foukané izolace včetně nátěru	m2	3,30000	1 110,00	3 663,00
----	-----------	---	----	---------	----------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	103 286,16
-----------------	------------------------------	-------------------

26	766711031	Montáž plastových prosklených stěn s vypěněním	m	10,00000	250,00	2 500,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

dveře vstupní s nadsvětlíkem: :

10

10,00000

27	766629302	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	9,00000	805,00	7 245,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

28	76671-10	Dodávka výplní plastových Uw=1,1,trojskla, doprava, dodávka včetně parapetů vnitřních plastových	m2	15,38000	6 082,00	93 541,16
----	----------	--	----	----------	----------	-----------

okna s trojsky Uw=1,1: :

6-ti komorový systém, bílá barva: :

parapet vnitřní bílý: :

1,2*0,6*4

2,88000

1,2*1,5*5

9,00000

vstupní dveře: :

6-ti komorový systém: :

celoproslené: :

zvýšená okoplní část na 400 mm: :

panikové kování: :

samozavírač: :

klika bílá: :

kování a uzamykání FAB - 6 KLÍČŮ, bezpečnostní třída

RC4: :

zajištění křídla v otevřené poloze: :

nadsvětlík: :

bezpečnostní tepelně izolační skel Uw=1,1: :

bezpečnostní skleněné výplně třída B2 a P3A: :

uzavíratelný práh: :

označení bezpečnostním pruhem z důvodu slabozrakých:

:

světlík sklopný ovládaný táhlem: :

1*3,5

3,50000

minimální průchozí rozměr dveří 900 mm * 2000 mm: :

okna poatřit těsnícímio profily na rámech a to vnitřní i

vnější: :

rámy a dveřevzduchotěsně utěsnit pásy na fasádě: :

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	01	Nabídkový ETAPA 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 550,00
29	76722220	Montáž zábradlí z prof. oceli na oc. konstr. do 40 kg	m	4,50000	350,00	1 575,00

zábradlí kolem schodiště a podesty :

3+1,5

4,50000

30	767001	Nerezové zábradlí výšky 1,2 m, vodorovné , a svislé tyče	m	4,50000	3 550,00	15 975,00
----	--------	--	---	---------	----------	-----------

dodávka zábradlí :

3+1,5

4,50000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				9 498,75
31	771270010	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku, do tmele Monoflex včetně dodávky keramický obklad	m	7,50000	790,00	5 925,00

obklady keramické mrazuvzdorná :

protiskluzná :

schodiště a podesty :

hrany schodiště z nerezových lišt protiskluzné :

(1,5+1+2,5)*1,5

7,50000

32	77120	dlažba protiskluzná	m2	7,50000	476,50	3 573,75
----	-------	---------------------	----	---------	--------	----------

Díl: 783		Nátěry				24 439,70
33	783520010	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický, základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	162,39000	150,50	24 439,70

střecha nad sociálním zázemím školky :

očištění původního nátěru :

základní nátěr :

2* syntetický krycí nátěr barvy červené :

51*1,15

58,65000

nátěry žlabů včetně háků :

(20+18+8)*1,3

59,80000

nátěry svodů včetně zděří a kovení :

(8+5)*1,3

16,90000

parapety + kotevní prvky na fasádě :

20,8*1,3

27,04000

Díl: M21		Elektromontáže				8 000,00
34	210292	Úprava elektro rozvodů	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

přemístění osvětlení vstupu na zateplovací systém :

jedno světlo s pohybovým čidlem stávající :

přemístění zásuvek elektro :

úprava hromosvodů na zateplovací systém s revizí :

1

1,00000

Díl: VN		Vedlejší náklady				85 008,00
35	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 539,00	6 539,00

Vytyčení inženýrských sítí :

1,5 m kolem prováděné stěny :

1

1,00000

36	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 539,00	6 539,00
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

1

1,00000

Zřízení vlastního sociálního zázemí :

skladů :

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	01	Nabídkový ETAPA 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vodoměr: :				
		elektroměr: :				
		odpadové hospodářství: :				
37	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 539,00	6 539,00
38	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	6 539,00	6 539,00
		1		1,00000		
		zajištění všech dokumentů k prováděnému dílu: :				
		koordinace subdodavatelů: :				
		zajištění stavební výpomoci subdodavatelům: :				
		zajištění vedení stavby a stavbyvedoucího: :				
39	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 539,00	6 539,00
		zajištění provozu při návozu materiálů a osob na přilehlých komunikacích: :				
		1		1,00000		
40	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 539,00	6 539,00
		zajištění bezpečnostních pomůcek: :				
		revize lešení: :				
		zajištění povinného používání helem na lešení: :				
		zajištění všech nutných bezpečnostních opatření a dokladů BOZ: :				
		tato položka nebude vyplacena bude-li docházet k porušování BOZ: :				
		1		1,00000		
41	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	13 078,00	13 078,00
		1		1,00000		
		návoz a osazení buněk: :				
		připojení elektro, vody včetně elektroměru a vodoměru: :				
		ohraničení staveniště a uzavření prostorů: :				
42	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	32 696,00	32 696,00
		povinná finanční rezerva stavby ve výši 5% celkové ceny díla bez DPH: :				
		tuto rezervu uvolní investorm na základě žádosti technického dozoru: :				
		na nepředvídatelné práce a dodávky neobsažené v projektu: :				
		1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Zateplení mateřská školka

Objekt: 01

Rozpočet: 02 Nabídkový ETAPA 2

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: KB Stavební s.r.o. IČO: 29208181
Jamborova 800 DIČ: _____
59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			257 090,15
PSV			128 022,13
MON			2 500,00
Vedlejší náklady			50 388,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			438 000,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	438 000,28 CZK
Základní DPH	21 %	91 980,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 529 980,34 CZK

v _____ dne _____


KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490
Klimeš Marek
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 038,13	2
5	Komunikace	HSV			2 351,22	1
62	Upravy povrchů vnější	HSV			205 232,77	47
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 125,69	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 480,00	3
97	Prorážení otvorů	HSV			2 906,20	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 956,14	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 635,74	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 123,32	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 402,05	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			59 355,00	14
783	Nátěry	PSV			3 506,02	1
M21	Elektromontáže	MON			2 500,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			50 388,00	12
Cena celkem					438 000,28	100

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	02	Nabídkový ETAPA 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 038,13
1	132201401	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	2,92500	2 285,00	6 683,63

rýha koloem budovy pro uložení zateplení: :

0,6*7,5*0,5*1,3

2,92000

výkop a odvoz zeminy do 1 km: :

2	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	2,86000	473,60	1 354,50
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

zásyp rýhy kolem budovy po uložení tepelné izolace: :

2,2*1,3

2,86000

Díl: 5		Komunikace				2 351,22
3	596040011	Chodník dlážděný D2-D-1-CH-PII a PIII	m2	2,00000	1 175,61	2 351,22

vstup do sklepa: :

2

2,00000

výkop: :

odvoz zeminy a suti: :

šterkový podklad f8/16 50 mm: :

šterkový podklad f 16/32 100 mm: :

šterkový podklad f32/64 150 mm: :

lože pro kladení zámkové dlažby 30 mm: :

betonová zámková dlažba parketa přírodní tl, 60 mm: :

obrúbík zahradní v úrovni dlažby: :

úklid: :

začištění okolního terénu do úrovně chodníku: :

likvidace odpadů: :

Díl: 62		Upravy povrchů vnější				205 232,77
4	622300031	KZS s polystyrenem plocha s otvory, budovy do 10 m, desky fasádní polystyren EPS-F tl. 140 mm, nátěr	m2	110,24000	1 520,00	167 564,80

Zateplovací systém fasády obsahuje: :

1. montáž lešení max 10 m nad terén: :

2. očištění talkovou vodou: :

3. Celoplošná hloubková penetrace: :

4. vyrovnaní do 40 mm nerovnosti a osazení zakládací lišty plastové: :

5. nalepení fasádního polystyrenu min.tl.140 mm, EPS70F, lamda0,0,039: :

6. kotvení minimálně 6 ks/m2, dl. zapuštění kotvy ve zdivu min.70 mm: :

7. kotvy zapuštěné a kryté izolanem: :

8. lepidlo celoplošně: :

9. armovací tkanina - perlinka, celoplošně: :

10.lepidlo celoplošně: :

11. penetrace: :

12. fasádní stěrka strukturovaná 1-2 mm zrno: :

13. fasádní nátěr na bázi silikonů s přísadou proti mechům: :

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	02	Nabídkový ETAPA 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

14. u oken použít nalopovací těsnící lišty a zakrytí oken: :

15. na rozích liníkové rohové lišty: :

16. lišty kolem ostaní oken plastové: :

17. kušty u nadpraží oken plastové s okapním nosem: :

18. začistění parapetů: :

19. úklid a likviace odpadů: :

20. demontáž lešení: :

21. uvedení terénu staveniště do původního stavu: :

plocha strany + rezerva 10%: :

$(11,7+73,1)*1,3$

110,24000

východní část fasády u autobusové zastávky + ČÁST

SEVERNÍ FASÁDY: :

5	622300041	KZS s miner.vatou, plocha s otvory, budovy do 10 m, desky fasádní minerální vlna tl. 140 mm, mítěr	m2	1,13100	2 280,00	2 578,68
---	-----------	--	----	---------	----------	----------

plocha fasády z minerální vaty +10%: :

$0,87*1,3$

1,13100

podmínky dodání a provedení platí stejně jako u položky: :

NUTNO VŠAK NACENIT DODATEČNÉ POŽADAVKY NA

KZS S VATOU: :

s izolantem polystyrenu: :

Vata musí být řezána vlákny KOLMO ke zdivu: :

Desky vaty se musí lepit CELOPLOŠNĚ: :

6	62230003.RAC	KZS s polystyrenem XPS, marmolit soklová stěrka, desky i polystyren XPS tl. 100 mm, marmolit	m2	22,41800	1 530,00	34 299,54
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

soklová oblast: :

platí podmínky dodávky obdobně jako u polystyrenu: :

NUTNO NACENIT A DOLNIT O DALŠÍ: :

soklová vodovodzdorná stěrka typu marmolit střední

zrnitosti: :

XPS polystyren: :

napenetrovanou stěnu opatřit vodostovzdornou stěrkou: :

minimální výška soklu je 1 m, nebo celá plocha mezi

terénem a fasádní: :

hranou: :

PLOCHA: :

$(10,33+1,45+6,8+1,8)*1,1$

22,41800

pod úrovní země místo marmolitu bude na nopované fólii

goettilie: :

VÝCHODNÍ ČÁST A ČÁST SEVERNÍ: :

7	620453111	Omítka cementová zdí a valů zatřená hrubá	m2	3,90000	202,50	789,75
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

v části podzemí: :

vyrovnání podkladů zdiva pro nalepení xps: :

předpoklad nerovnosti do 50 mm: :

$3*1,3$

3,90000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	24 125,69
---------	--------------------------------	-----------

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	02	Nabídkový ETAPA 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	630900030	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	16,90000	1 057,68	17 874,79

kolem části budovy v místě okapového chodníku a chodníku a výkopů :

(12+1)*1,3

16,90000

9	639570010	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m, kolem upravované stěny	m	10,00000	625,09	6 250,90
---	-----------	--	---	----------	--------	----------

výkop: :

odvoz zeminy: :

osazení obrubníku zahradního v úrovni travního krytu: :

položení difuzní fólie proti prorůstání vegetace: :

zásyp kačírkem tl.vrstvy 100 mm: :

dodávka obrubníku a betonu na osazení: :

dodávka fólie: :

dodávka kačírku: :

začištění terénu kolem obrubníku: :

úklid: :

10

10,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	11 480,00
----------------	---------------------------------	------------------

10	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	140,00000	42,80	5 992,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

východní strana: :

110

110,00000

část severní strany: :

30

30,00000

11	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	140,00000	39,20	5 488,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Díl: 97	Prorážení otvorů	2 906,20
----------------	-------------------------	-----------------

12	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,21000	220,00	2 906,20
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

odvoz sutí A ZEMINY a sutí osazování oken: :

6,7*1,3

8,71000

3*1,5

4,50000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 956,14
----------------	--------------------------------	-----------------

13	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11,57000	255,50	2 956,14
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

staveništní přesun hmot pro všechny konstrukce a hmoty: :

(1,2+3,9+3,6+0,1+0,1)*1,3

11,57000

Díl: 711	Izolace proti vodě	1 635,74
-----------------	---------------------------	-----------------

14	711111132	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena, 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	4,50000	55,00	247,50
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

hydroizolační nátěr soklu pod zemí: :

4,5

4,50000

15	711482012	Izolační systém Platon pro omítání, svisle, včetně dod. fólie Platon pro omítku, lišty,doplňky	m2	3,70000	375,20	1 388,24
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

podzemní část tepelné izolace: :

3,7

3,70000

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	02	Nabídkový ETAPA 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				14 123,32
16	764330010	Lemování zdí z Pz plechu, rš 330 mm	m	8,28000	398,02	3 295,61

lemovky kolem střechy u PŘÍSTAVU: :

podél okapu podložní: :

3,3*1,8

5,94000

boční závětná lišta: :

1,8*1,3

2,34000

17	764400010	Žlaby plastové půlkruhové šířky 125 mm	m	3,30000	587,48	1 938,68
		3,3		3,30000		

18	764410010	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	3,30000	501,17	1 653,86
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

parapety oken: :

1,5*1,1*2

3,30000

parapety Pz poplastované bílé včetně krytek: :

lepení pěnou: :

19	764454010	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové, průměru 100 mm	m	18,50000	391,09	7 235,17
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

výměna svodů: :

kompletní včetně kotlíků, kolen a připojení: :

kotvení: :

9,6+8,9

18,50000

POPLASTOVANÉ Pz: :

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				49 402,05
20	766629302	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00000	8 094,20	8 094,20
21	76671-10	Dodávka výplní plastových Uw=1,1,trojskla, doprava, dodávka včetně parapetů vnitřních plastových	m2	4,16500	6 890,00	28 696,85

okna s trojsky Uw=1,1: :

6-ti komorový systém, bílá barva: :

parapet vnitřní bílý: :

1,5*2,1*1,1

3,46500

pvodní okno sjednotit s okolními okny bílým polepem na

křídlech i rámu: :

cena úpravy přepočtena na polochu: :

0,7

0,70000

rámy a dveřevzduchotěsně utěsnit pásy na fasádě: :

okna poatřit těsníciio profily na rámech a to vnitřní i

vnější: :

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	02	Nabídkový ETAPA 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

22	61173161	Dveře vchodové plné palubkové 90x197 cm model F, včetně rámu D+M	kus	1,00000	12 611,00	12 611,00
----	----------	--	-----	---------	-----------	-----------

Dveře do skladu včetně rámu: :

1

1,00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	59 355,00
-----------------	------------------------------	------------------

23	767222220	Montáž zábradlí z prof. oceli na oc.konstr.do 40 kg	m	4,50000	350,00	1 575,00
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

zábradlí kolem schodiště a podesty: :

3+1,5

4,50000

24	767001	Nerezové zábradlí výšky 1,2 m, vodorovné , a svislé tyče	m	4,50000	3 550,00	15 975,00
----	--------	--	---	---------	----------	-----------

dodávka zábradlí: :

3+1,5

4,50000

25	767640118	Dveře protipožární jednokřídlové 90 x 197 cm, PB 45 minut	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

do sklepa: :

tepelní izolace $U_w=1,4$: :

okrové: :

fab: :

zamožavírač: :

6 klíčů: :

1

1,00000

26	767900090	Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 100 - 250 kg/kus	kg	75,00000	250,92	18 819,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

demontáž billboardu: :

75

75,00000

27	767900090	Demontáž atypických ocelových konstrukcí a zpětná , montáž prvků	kg	50,00000	275,72	13 786,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

demontáž poštovní schránky a opětovná montáž: :

započítána dvojnásobná hmotnost pro pokrytí zpětné

montáže: :

50

50,00000

Díl: 783	Nátěry	3 506,02
-----------------	---------------	-----------------

28	783520010	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický, jednonásobný krycí	m2	44,38000	79,00	3 506,02
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

nátěr žlabů včetně háků: :

8,2*1,1

9,02000

svodů včetně kotevních prvků: :

18,5*1,1

20,35000

parapetů: :

3,3*1,1

3,63000

prvků na fasádě ostatní: :

1,5

1,50000

klakulovat odstranění původní nátěru + základní nátěr+2*

syntetický kry: :

střecha nad skladem: :

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	02	Nabídkový ETAPA 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,9*4*1,3		9,88000		

Díl: M21	Elektromontáže					2 500,00
29	210292	Úprava elektro a doplnění	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

přemístění osvětlení vstupu na zateplovací systém: :
jedno světlo s fasádní doplnit nad dveře do sklepa: :
přemístění zásuvek elektro: :
úprava hromosvodů na zateplovací systém s revizí: :

1 1,00000

jednos světlo ovládané vypínačem doplnit do skladu: :

přívod el, do skladu cca 15 m v drážce pod KZS: :

upravit pozici WiFi antény: :

Přemontovat čidla na novou fasádu: :

úprava svvodu HROMOSVODU: :

Díl: VN	Vedlejší náklady					50 388,00
30	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 876,00	3 876,00

Vytýčení inženýrských sítí: :

1,5 m kolem prováděné stěny: :

1 1,00000

31	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 876,00	3 876,00
		1		1,00000		

Zřízení vlastního sociálního zázemí: :

skladů: :

vodoměr: :

elektroměr: :

odpadové hospodářství: :

32	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 876,00	3 876,00
33	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 876,00	3 876,00

1 1,00000

zajištění všech dokumentů k prováděnému dílu: :

koordinace subdodavatelů: :

zajištění stavební výpomoci subdodavatelům: :

zajištění vedení stavby a stavbyvedoucího: :

34	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 876,00	3 876,00
----	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------

zajištění provozu při návozu materiálů a osob na přilehlých komunikacích: :

1 1,00000

35	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 876,00	3 876,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------

zajištění bezpečnostních pomůcek: :

revize lešení: :

zajištění povinného používání helem na lešení: :

zajištění všech nutných bezpečnostního opatření a

dokladů BOZ: :

tato položka nebude vyplacena bude-li docházet k

porušování BOZ: :

1 1,00000

36	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 752,00	7 752,00
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	02	Nabídkový ETAPA 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1 1,00000

návoz a osazení buněk: :

připojení elektro, vody včetně elektroměru a vodoměru: :

ohraničení stavevníště a uzavření prostorů: :

37	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	19 380,00	19 380,00
----	------------	------------------	--------	---------	-----------	-----------

povinná finanční rezerva stavby ve výši 5% celkové ceny díla bez DPH: :

tuto rezervu uvolní investorm na základě žádosti

technického dozoru: :

na nepředvídatelné práce a dodávky neobsažené v projektu: :

1 1,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Zateplení mateřská školka

Objekt: 01

Rozpočet: 03 Nabídkový ETAPA 3

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: KB Stavební s.r.o.

IČO: 29208181

Jamborova 800

DIČ:

59231

Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			321 208,41
PSV			37 641,81
MON			500,00
Vedlejší náklady			46 712,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			406 062,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	406 062,22 CZK
Základní DPH	21 %	85 273,07 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

491 335,29 CZK

v

dne



KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
59231 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181
GSM: 724 800 490

Klimeš Marek
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 441,34	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 854,11	2
62	Upravy povrchů vnější	HSV			244 880,12	60
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 001,43	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 874,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			883,06	0
97	Prorážení otvorů	HSV			1 557,82	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 716,53	1
711	Izolace proti vodě	PSV			5 680,74	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 695,31	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 503,18	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			720,00	0
783	Nátěry	PSV			6 042,58	1
M21	Elektromontáže	MON			500,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			46 712,00	12
Cena celkem					406 062,22	100

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	03	Nabídkový ETAPA 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				24 441,34
1	132201401	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	8,87250	2 285,00	20 273,66

rýha koloem budovy pro uložení zateplení: :

17,5*0,6*0,65*1,3

8,87000

výkop a odvoz zeminy do 1 km: :

2	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	8,80000	473,60	4 167,68
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

zásyp rýhy kolem budovy po uložení tepelné izolace: :

8,8

8,80000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 854,11
3	310239411	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	1,43980	5 455,00	7 854,11

dozdívka paratu a ostění u okna v místě dveří: :

1,9*1*0,5*1,3

1,24000

2,1*0,15*0,5*1,3

0,20000

Díl: 62		Upravy povrchů vnější				244 880,12
4	622300031	KZS s polystyrenem plocha s otvory, budovy do 10 m, desky fasádní polystyren EPS-F tl. 140 mm, nátěr	m2	139,73700	1 520,00	212 400,24

Zateplovací systém fasády obsahuje: :

1. montáž lešení max 10 m nad terén: :

2. očištění talkovou vodou: :

3. Celoplošná hloubková penetrace: :

4. vyrovnání do 40 mm nerovnosti a osazení zakládací lišty plastové: :

5. nalepení fasádního polystyrenu min.tl.140 mm, EPS70F, lamda0,0,039: :

6. kotvení minimálně 6 ks/m2, dl. zapuštění kotvy ve zdivu min.70 mm: :

7. kotvy zapuštěné a kryté izolantem: :

8. lepidlo celoplošně: :

9. armovací tkanina - perlinka, celoplošně: :

10.lepidlo celoplošně: :

11. penetrace: :

12. fasádní stěrka strukturovaná 1-2 mm zrno: :

13. fasádní nátěr na bázi silikonů s přísadou proti mechům: :

14. u oken použít nalopovací těsnící lišty a zakrytí oken: :

15. na rozích liníkové rohové lišty: :

16. lišty kolem ostani oken plastové: :

17. kušty u nadpraží oken plastové s okapním nosem: :

18. začistění parapetů: :

19.úklid a likviace odpadů: :

20. demontáž lešení: :

21. uvedení terénu staveniště do původního stavu: :

plocha strany + rezerva 10%: :

(107,49)*1,3

139,73700

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	03	Nabídkový ETAPA 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

východní část fasády u autobusové zastávky + ČÁST
SEVERNÍ FASÁDY: :

5	62230003.RAC	KZS s polystyrenem XPS, marmolit soklová stěrka , desky í polystyren XPS tl. 100 mm, marmolit	m2	19,25000	1 530,00	29 452,50
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

soklová oblast: :

platí podmínky dodávky obdobně jako u polystyrenu: :

NUTNO NACENIT A DOLNIT O DALŠÍ: :

soklová vodovodná stěrka typu marmolit střední
zrnitosti: :

XPS polystyren: :

napenetrovanou stěnu opatřit vodostovzdornou stěrkou: :

minimální výška soklu je 1 m, nebo celá plocha mezi
terénem a fasádí: :

hranou: :

PLOCHA: :

(17,5)*1,1

19,25000

pod úroveň země místo marmolitu bude na nopované fólii

goetxtilie: :

VÝCHODNÍ ČÁST A ČÁST SEVERNÍ!: :

6	620453111	Omítka cementová zdí a valů zatížená hrubá	m2	14,95000	202,50	3 027,38
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

v části podzemí: :

vyrovnání podkladů zdiva pro nalepení xps: :

předpoklad nerovnosti do 50 mm: :

11,5*1,3

14,95000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				24 001,43
7	630900030	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	12,35000	1 057,68	13 062,35

kolem části budovy v místě okapového chodníku a
původního chodníku: :

(15*0,5+2,0)*1,3

12,35000

8	639570010	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m, kolem upravované stěny	m	17,50000	625,09	10 939,08
---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

výkop: :

odvoz zeminy: :

osazení obrubníku zahradního v úrovni travního krytu: :

položení difuznív í olie proti prorůstání vegetace: :

zásyp kačírkem tl.vrstvy 100 mm: :

dodávka obrubníku a betonu na osazení: :

dodávka fólie: :

dodávka kačírku: :

začištění terénu kolem obrubníku: :

úklid: :

17,5

17,50000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				12 874,00	
9	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	157,00000	42,80	6 719,60	

157

157,00000

10	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	157,00000	39,20	6 154,40
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	03	Nabídkový ETAPA 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				883,06
11	968062558	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. do 5 m2	m2	5,58900	158,00	883,06

vyborání a likvidace dřevěných vstupních dveří: :

vysazení a odvoz: :

1,8*2,7*1,15

5,59000

Díl: 97		Prorážení otvorů				1 557,82
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,08100	220,00	1 557,82

odvoz suti A ZEMINY a suti osazování oken: :

4,87*1,3

6,33000

0,3*1,5

0,45000

rámy dveří: :

0,2*1,5

0,30000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 716,53
13	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	18,46000	255,50	4 716,53

staveništní přesun hmot pro všechyn konstrukce a hmoty: :

(2,5+5,2+6,3+0,1+0,1)*1,3

18,46000

Díl: 711		Izolace proti vodě				5 680,74
14	711111132	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena, 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	1,30000	55,00	71,50

hydroizolační nátěr v místě zasazování dveří: :

0,5*2*1,3

1,30000

15	711482012	Izolační systém Platon pro omítání, svisle, včetně dod. fólie Platon pro omítku, lišty, doplňky	m2	14,95000	375,20	5 609,24
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

podzemní část tepelné izolace: :

11,5*1,3

14,95000

Díl: 764		Konstrukce klempířské				11 695,31
16	764400010	Žlaby plastové půlkruhové šířky 125 mm	m	18,50000	587,48	10 868,38

18,5

18,50000

17	764410010	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	1,65000	501,17	826,93
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

parapety oken: :

1,5*1,1*1

1,65000

parapety Pz poplastované bílé včetně krytek: :

lepení pěnou: :

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 503,18
18	766629302	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00000	2 086,00	2 086,00
19	76671-10	Dodávka výplní plastových Uw=1,1, trojskla, doprava, dodávka včetně parapetů vnitřních plastových	m2	3,46500	3 295,00	11 417,18

okna s trojsky Uw=1,1: :

6-ti komorový systém, bílá barva: :

parapet vnitřní bílý: :

1,5*2,1*1,1

3,46500

rámy a dveřevzduchotěsně utěsnit pásy na fasádě: :

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	03	Nabídkový ETAPA 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

okna poatřit těsnícími profily na rámech a to vnitřní i vnější :

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					720,00
20	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, a zpětná montáž	kg	15,00000	48,00	720,00

označení mateřské školky cedule: :

zpětná montáž zohledněna dvounásobnou hmotností prvku: :

15

15,00000

Díl: 783	Nátěry					6 042,58
21	783520010	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický, základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	40,15000	150,50	6 042,58

nátěr žlabů a háků: :

18,5*1,1

20,35000

nátěr parapetů: :

6*2*1,5*1,1

19,80000

Díl: M21	Elektromontáže					500,00
22	2102908	Demontáž svítidla u původního vstupu	kus	1,00000	500,00	500,00

demontáž svítidla a zrušení napájení kabeláže světla a vypínače: :

1

1,00000

Díl: VN	Vedlejší náklady					46 712,00
23	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 593,00	3 593,00

Vytýčení inženýrských sítí: :

1,5 m kolem prováděné stěny: :

1

1,00000

24	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 593,00	3 593,00
				1		1,00000

Zřízení vlastního sociálního zázemí: :

skladů: :

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	03	Nabídkový ETAPA 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vodoměr: :				
		elektroměr: :				
		odpadové hospodářství: :				
25	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 593,00	3 593,00
26	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 593,00	3 593,00
		1		1,00000		
		zajištění všech dokumentů k prováděnému dílu: :				
		koordinace subdodavatelů: :				
		zajištění stavební výpomoci subdodavatelům: :				
		zajištění vedení stavby a stavbyvedoucího: :				
27	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 593,00	3 593,00
		zajištění provozu při návozu materiálů a osob na přilehlých komunikacích: :				
		1		1,00000		
28	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 593,00	3 593,00
		zajištění bezpečnostních pomůcek: :				
		revize lešení: :				
		zajištění povinného používání helem na lešení: :				
		zajištění všech nutných bezpečnostního opatření a dokladů BOZ: :				
		tato položka nebude vyplacena bude-li docházet k porušování BOZ: :				
		1		1,00000		
29	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 187,00	7 187,00
		1		1,00000		
		návoz a osazení buněk: :				
		připojení elektro, vody včetně elektroměru a vodoměru: :				
		ohraničení stavevního a uzavření prostorů: :				
30	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	17 967,00	17 967,00
		povinná finanční rezerva stavby ve výši 5% celkové ceny díla bez DPH: :				
		tuto rezervu uvolní investorm na základě žádosti technického dozoru: :				
		na nepředvídatelné práce a dodávky neobsažené v projektu: :				
		1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Zateplení mateřská školka

Objekt: 01

Rozpočet: 04 Nabídkový ETAPA 4

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **KB Stavební s.r.o.** IČO: **29208181**
Jamborova 800 DIČ:
59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			154 080,62
PSV			22 120,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 906,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			199 106,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	199 106,80 CZK
Základní DPH	21 %	41 812,43 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	240 919,23 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31 Nový Jičín na Moravě
Klimeš Marek; CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 300,00	1
62	Upravy povrchů vnější	HSV			142 299,39	71
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 192,80	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 288,43	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			16 508,03	8
783	Nátěry	PSV			5 612,15	3
VN	Vedlejší náklady	VN			22 906,00	12
Cena celkem					199 106,80	100

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	04	Nabídkový ETAPA 4

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				2 300,00
1 07887711	Oprava - upevnění držáků hromosvodu, na fasádě	soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00

oprava svodu hromosvodu na fasádě :

cca 11+3 m: :

1

1,00000

Díl: 62	Upravy povrchů vnější				142 299,39
2 622300041	KZS s miner.vatou, plocha s otvory, budovy do 10 m, desky fasádní minerální vlna tl. 140 mm, mítěr	m2	58,96000	2 280,00	134 428,80

plocha fasády z minerální vaty +10% :

53,6*1,1

58,96000

NUTNO NACENIT POŽADAVKY NA KZS S VATOU: :

Vata musí být řezána vlákny KOLMO ke zdivu: :

Desky vaty se musí lepit CELOPLOŠNĚ: :

zakládací lišta hliníková: :

lemování oken hliníkovou lištou ostění a nadpraží s

okapovýmnosem: :

vyrovnání podkladů maltou nebo lepidlem: :

kotvení 6 kotev na m2, hloubka kotvení do zdiva 70 mm: :

provést dvě trhací zkoušky: :

kotvy s ocelovou špicí: :

lepidlo: :

armovací tkanina - perlinka: :

lepidlo: :

penetrace: :

stěrková fasádní omítka zrnitosti 1-2mm: :

nátěr fasády barvný okrový na bázi silikonu s přísadami

proti mechům: :

3 62230003.RAC	KZS s polystyrenem XPS, marmolit soklová stěrka , desky í polystyren XPS tl. 100 mm, marmolit	m2	4,62800	1 530,00	7 080,84
----------------	---	----	---------	----------	----------

soklová oblast: :

platí podmínky dodávky obdobně jako u sklené vaty: :

NUTNO NACENIT A DOLNIT O DALŠÍ: :

soklová vodovzdorná stěrka typu marmolit střední

zrnitosti: :

XPS polystyren: :

nápenetrovanou stěnu opatřit vodostovzdornou stěrkou: :

minimální výška soklu je 1 m, nebo celá plocha mezi

terénem a fasádní: :

hranou: :

PLOCHA: :

3,56*1,3

4,62800

pod úrovní zemně místo marmolitu bude na nopované fólii

goettilie: :

ZÁPADNÍ ČÁST: :

4 620453111	Omítka cementová zdí a valů zatřená hrubá	m2	3,90000	202,50	789,75
-------------	---	----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	04	Nabídkový ETAPA 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v části podzemí :

vyrovnání podkladů zdiva pro nalepení xps :

předpoklad nerovnosti do 50 mm :

3*1,3

3,90000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	8 192,80
----------------	---------------------------------	-----------------

5	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	88,00000	42,80	3 766,40
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

88

88,00000

6	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	88,00000	50,30	4 426,40
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	1 288,43
----------------	--------------------------------	-----------------

7	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,42000	291,50	1 288,43
---	-----------	--	---	---------	--------	----------

staveništní přesun hmot pro všechyn konstrukce a hmoty :

(3,3+0,1)*1,3

4,42000

Díl: 764	Konstrukce klempířské	16 508,03
-----------------	------------------------------	------------------

8	764400010	Žlaby plastové půlkruhové šířky 125 mm	m	11,00000	587,48	6 462,28
---	-----------	--	---	----------	--------	----------

11

11,00000

9	764410010	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	9,90000	501,17	4 961,58
---	-----------	---	---	---------	--------	----------

parapety oken :

1,5*1,1*6

9,90000

parapety Pz poplastované bílé včetně krytek :

lepení pěnou :

10	764454010	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové, průměru 100 mm	m	13,00000	391,09	5 084,17
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

výměna svodů :

kompletní včetně kotlíků, kolen a připojení :

kotvení :

8,5+4,5

13,00000

POPLASTOVANÉ Pz :

Díl: 783	Nátěry	5 612,15
-----------------	---------------	-----------------

11	783520010	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický, základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	37,29000	150,50	5 612,15
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

žlaby :

11*1,1

12,10000

parapety :

9,9*1,1

10,89000

svodové roury okapů :

13*1,1

14,30000

odstranění původního nátěru+1*základ+2*krycí vrstva :

Díl: VN	Vedlejší náklady	22 906,00
----------------	-------------------------	------------------

12	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 762,00	1 762,00
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

Vytýčení inženýrských sítí :

1,5 m kolem prováděné stěny :

1

1,00000

13	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 762,00	1 762,00
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

1

1,00000

Zřízení vlastního sociálního zázemí :

Položkový rozpočet

S:	01	Zateplení mateřská školka
O:	01	
R:	04	Nabídkový ETAPA 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skladů: :				
		vodoměr: :				
		elektroměr: :				
		odpadové hospodářství: :				
14	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 762,00	1 762,00
15	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 762,00	1 762,00
		1		1,00000		
		zajištění všech dokumentů k prováděnému dílu: :				
		koordinace subdodavatelů: :				
		zajištění stavební výpomoci subdodavatelům: :				
		zajištění vedení stavby a stavbyvedoucího: :				
16	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 762,00	1 762,00
		zajištění provozu při návozu materiálů a osob na přilehlých komunikacích: :				
		1		1,00000		
17	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 762,00	1 762,00
		zajištění bezpečnostních pomůcek: :				
		revize lešení: :				
		zajištění povinného používání helem na lešení: :				
		zajištění všech nutných bezpečnostních opatření a dokladů BOZ: :				
		tato položka nebude vyplacena bude-li docházet k porušování BOZ: :				
		1		1,00000		
18	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 524,00	3 524,00
		1		1,00000		
		návoz a osazení buněk: :				
		připojení elektro, vody včetně elektroměru a vodoměru: :				
		ohraničení stavevního a uzavření prostorů: :				
19	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	8 810,00	8 810,00
		povinná finanční rezerva stavby ve výši 5% celkové ceny díla bez DPH: :				
		tuto rezervu uvolní investorm na základě žádosti technického dozoru: :				
		na nepředvídatelné práce a dodávky neobsažené v projektu: :				
		1		1,00000		

