

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 33 23 93 41/0100
Statutární orgán zadavatele:
Ve věcech smluvních: Mgr. Jan Soulek, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: Ing. Zdeněk Frček MBA, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 375
IČO: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 1608341/0100
Ve věcech smluvních: Ing. Petr Lysák – 1. Provozní náměstek
Ve věcech technických: Miroslav Pištej – vedoucí provozu 02
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění
zakázky – stavby: „**Sadov, Podlesí - prodloužení kanalizace**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací
uvedených v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci pro provedení stavby a vyjádřeních
správních orgánů.

Cena je platná pro období do 30.05.2022 a je specifikována v této výši:

Cena celkem bez DPH 2 113 013,00,-Kč,

DPH 21% 443 732,73,- Kč

Cena včetně DPH 2 556 745,73,- Kč

Slovy: dvamilionypětsetpadesátšesttisícsemsetčtyřicetpětkorun českých

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 05/2021
Termín dokončení a předání díla: 06/2021

Podmínkou splnění uvedených termínů je úplné a bezvadné poskytnutí smluvené součinnosti ze strany objednatele.

Místem plnění zakázky je k.ú. Podlesí a Sadov. Další specifikace viz protokol o předání a převzetí staveniště.


V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V dne 13 -01- 2021

V Karlových Varech dne 11.-01- 2021

Mgr. Jan Soulek
místopředseda Rady VSOZČ



Ing. Petr Lysák
1. Provozní náměstek

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby výše uvedeného díla.