



Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 629-033-0043

Statutární město Brno
Městská část Brno-Kníničky
Nová 11, 635 00 Brno
tel./fax: 546221550

SMLOUVA O DÍLO

kteřou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - Kníničky
Sídlo: Nová 11, 635 00 Brno
Zástupce: Lenka Ištvanová, starostka
IČO: 44992785-14
DIČ: CZ44992785-14

a

ZHOTOVITEL

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupen: [redacted] vedoucím odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. [redacted]
Oprávnění jednat: [redacted] na základě plné moci
[redacted] na základě plné moci
Tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále též jako „smluvní strany“)

Při řízení díla (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

[redacted] tel. č: [redacted]

za objednatele:

enka Ištvanová, starostka - ve věcech smluvních - tel.č. 546 223 539, email: starosta@brno-kninsky.cz,
epodatelna@brno-kninsky.cz

technický dozor investora (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 2) Dílem je „**Oprava chodníku k řece Svratce, Brno - Kníničky**“ (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo v rozsahu věcně vymezeném nabídkou Zhotovitele ze dne 8.6.2020.
- 3) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou [redacted] [redacted] [redacted] ČKAIT [redacted] [redacted] 18, [redacted] 44 [redacted] IČO [redacted] z listopadu 2017, zakázkové číslo 14/17 - 02, která je k dispozici ke stažení na veřejném profilu Objednatele na adrese <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mc-brno-kninsky> (dále jen „projektová dokumentace“), položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 1 smlouvy a Stavebním povolení č.j. 19-17312 ze dne 27.11.2019, které vydal Úřad městské části města Brna, Brno-Bystrc, Odbor stavební, speciální stavební úřad pro pozemní komunikace.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
 - b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
 - c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou.

III. CENA DÍLA

- 1) Zhotovitelem nabízená cena díla (dále jen „nabídková cena“) činí **1 201 999,83 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 2) Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena pevná a konečná v rozsahu zadání díla dle této smlouvy. V případě změny sazby DPH bude zhotovitelem účtována aktuální sazba DPH. Pevně je sjednána cena díla bez DPH.
- 3) Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání, včetně nákladů na zařízení staveniště, veškerých vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, pojistného, provozní náklady zhotovitele, daní a ostatních nákladů, jakož i zisk zhotovitele apod. Cenu takto sjednanou nelze zvýšit z vůle zhotovitele.
- 4) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla.
- 5) Změna ceny díla se připouští pouze v případě:
 - a) dojde-li ke změně sazby DPH, případně ke změně úpravy týkající se odvodu DPH;
 - b) bude-li objednatel písemně požadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí předmětu díla dle této smlouvy, tj. zejména, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla;

- c) odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
- 6) Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v příloze Výkaz výměr (položkový rozpočet) zhotovitele této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou cenami maximálními pro případné vícepráce či méněpráce, vznikne-li taková potřeba ze strany objednatele. V případě prací, jejichž jednotkové ceny nejsou uvedeny v přílohách této smlouvy, budou použity jednotkové ceny URS.
- 7) Po výpočtu změny ceny díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn díla, změna ceny díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle smlouvy zůstávají beze změny.
- 8) Veškeré případné vícepráce se zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, označenými přehledně jako vyúčtování víceprací dle příslušného dodatku smlouvy.
- 9) V souladu s § 2620 občanského zákoníku zhotovitel prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností podstatně ztěžující dokončení díla.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla Objednatelem; den převzetí díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.
- 3) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí díla.
- 4) Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací vystavený Zhotovitelem a odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické - TDS.
- 5) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- 6) Zhotovitel vystaví daňový doklad v souladu se zákonem o DPH.

V. MÍSTO A ČAS PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Místem provedení díla je chodník umístěný na pozemcích č.307/2, 307/3, 307/4, 307,6, 307/10, 310/1, 310/2, 310/23, 310/25, 3061/1, 3061/3, 3710, 3711, 3777/1, 3779/1, a 3779/2 v k.ú. Kníničky, od ulice Ondrova k řece Svratce, Brno – Kníničky.
- 2) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 3) Zhotovitel a Objednatel ujednávají, že
- a) staveniště bude Zhotoviteli Objednatelem předáno minimálně 3 dny před zahájením stavby, po vzájemné dohodě mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele; o převzetí staveniště strany vyhotoví písemný protokol;
- b) provádění díla bude zahájeno: do 30 dnů od podpisu této smlouvy;
- c) Zhotovitel dílo předá Objednateli do 90 dnů od podpisu této smlouvy;
- d) prodlení Zhotovitele oproti termínu předání díla je podstatným porušením smlouvy. Dřívější předání a převzetí díla je možné.

- 4) Zhotovitel k převzetí díla vyzve objednatele písemnou formou. O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Součástí předání musí být veškerá dokumentace stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně inženýrských sítí a doklady o prokázání kvality díla.
- 5) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezabavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.
- 6) Objednatel má právo nepřevzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami (nebo bez vad), do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.
- 7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- 3) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - a) Stanovení dočasného dopravního značení.
 - b) Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
- 4) Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- 5) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, ve vztahu k prostorům dotčeným, případně přímo navazujícím na provádění díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

- 6) Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítáním stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště.
- 7) Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
- 8) Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, zhotovitel postupuje ve věcech realizace stavby zcela samostatně. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- 9) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 2 (slovy: dva) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- 10) Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče a je povinen zejména zajistit:
 - a) Kvalitní řízení stavby a dohled nad prováděním díla a jednotlivých prací (nezávislou kontrolu pro objednatel bude provádět jím určený TDS – technický dozor investora).
 - b) Veškeré vybavení, pracovní síly a materiál potřebný k provedení díla.
 - c) Dodržování obecně závazných právních předpisů, nařízení veřejnoprávních orgánů, závazné i doporučené normy, podmínek uzavřené smlouvy o dílo a veškerých pokynů objednatel.
 - d) Písemně upozorní objednatel na nesoulad mezi zadávacími podklady, právními a jinými předpisy, pokud takový případ nastane kdykoliv v průběhu provádění díla.
 - e) Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatel bude povinen příslušné doklady předložit.
 - f) průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů,
 - g) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provádění díla, a
 - h) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provádění díla včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že bude zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu pro provedení díla a vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou předá objednateli v listinné a digitální podobě.
- 12) Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla, kdy tato nebezpečí přechází na objednatel.

- 13) Zhotovitel se zavazuje, že provede všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména zabezpečí odpovídajícím způsobem místo stavby a znemožní přístup na staveniště neoprávněným osobám.
- 14) Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám zadavatel.
- 15) Nesplnění závazků Zhotovitele dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

VII. DOKUMENTACE STAVBY – PROJEKT A STAVEBNÍ DENÍK

- 1) Základní dokumentací stavby je projektová dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem při podpisu smlouvy o dílo. Dále je to stavební deník, který zajistí zhotovitel. Zhotovitel má za povinnost zapisovat do stavebního deníku všechny údaje rozhodné pro plnění zakázky.
- 2) Deník musí být veden tak, že denní záznamy musí pověřený pracovník zhotovitele zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje, do 12,00 hod. Neúplné vedení stavebního deníku může být důvodem pro zastavení prací až do okamžiku splnění povinnosti zhotovitele. Z hlediska obsahu se do stavebního deníku zapisují všechny důležité okolnosti týkající se realizace díla, zejména časový postup prací, počasí (např. teplota, déšť) ve vztahu k prováděným stavebním pracím, odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím, event. Opatřením a další údaje nezbytné pro objektivní posouzení prováděných prací v daném časovém období.
- 3) Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Záznamy do stavebního deníku mají oprávnění činit jen osoby určené k odbornému vedení realizace stavby, osoby vykonávající autorský a technický dozor, kromě výše uvedených osob také orgány státního stavebního dohledu, Zhotovitel se zavazuje, že povede veškerou evidenci požadovanou příslušnými předpisy.
- 4) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo TDS do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 5) Objednatel je povinen, resp. jím pověřený zástupce ve věcech technických (TDS), vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným dodavatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.

VIII. UVEDENÍ DOKONČENÉHO DÍLA DO PROVOZU

Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bez úhrady všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně v průběhu provádění díla uskuteční.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě včetně jejích příloh.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady dle §2615 a násl. Občanského zákoníku, pokud tato smlouva nebo její přílohy nestanoví jinak. Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět

jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

- 3) Strany smlouvy si sjednávají záruční dobu dle §2113 Občanského zákoníku. Záruční doba na dílo činí **60 (slovy: šedesát) měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelům. Je-li dílo Objednatelům převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 4) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smlouvané záruční doby předmět díla:
 - a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
 - b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
 - c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatelů uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě.
- 5) Práva z vadného plnění a ze záruky Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamáce“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň:
 - popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
 - jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.
- 6) Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo
 - na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
 - na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
 - na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
 - je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné.
- 7) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a **do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů** ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
- 8) Strany smlouvy se dohodly, že zhotovitel má možnost reklamaci neuznat pouze z následujících důvodů:
 - a) reklamovaná vada vznikla obvyklým opotřebením díla,
 - b) vada byla způsobena užíváním díla způsobem, ke kterému není uzpůsobeno a který neodpovídá jeho konstrukčním vlastnostem.

- 9) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamační bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- 10) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.
- 11) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
- 12) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

X. POJIŠTĚNÍ

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 mil Kč. V případě, že smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 2) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatel vyzván.
- 3) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatel bez zbytečného prodlení o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 4) Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 500,- (slovy: pětset) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení.

- 4) pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 6) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele.
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
 - c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XIII. Variace a změny smlouvy; kontaktní osoby

- 1) **Variace**

Změny závazků ze smlouvy týkající se díla (dále jen „variace“) budou stranami řešeny na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů a při oceňování variací bude postupováno následujícím způsobem:

 - a) Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu.
 - b) Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné postupovat podle předchozí odrážky.
 - c) Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky.
- 2) **Změny smlouvy**

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

3) **Kontaktní osoby** smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
- b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť.

4) **Forma styku objednatele s dodavatelem při provádění díla**

- a) Odpovědný zástupce zhotovitele (odpovědný stavbyvedoucí) bude uveden jmenovitě v zápisu o předání staveniště. Objednatel má možnost prostřednictvím TDS žádat další informace o odborné kvalifikaci a způsobilosti pracovníků, kteří pracují na díle, vč. odpovědného stavbyvedoucího a v případě oprávněných pochybností má právo žádat jejich výměnu.
- b) TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit TDS tuto kontrolu a na požádání zajistit případnou technickou pomoc. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá buď přes stavební deník, který musí být TDS přístupný po celou pracovní dobu, anebo písemně doporučenou zásilkou.

XIV. PODDODAVATELÉ

- 1) Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze č. 2 smlouvy (vyplněná Příloha E „Zadávací dokumentace“), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatel (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).
- 2) Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
- 3) Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
- 5) Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
 - a) bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - b) bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - c) se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - d) bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - e) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace.

- 6) Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- a) prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
 - b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).
- 3) Nedílnou součástí smlouvy je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla (vyplněná Příloha C „Zadávací dokumentace“).
- 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 6) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelům podle § 219 ZZVZ.
- 7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
- 8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- 10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 11) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

13) Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem MČ Brno - Kníničky na jeho zasedání konaného dne
15.06.2020 VIII/14

V Brně - Kníničkách dne 23.06.2020

Statutární město Brno
Město Brno-Kníničky
635 00 Brno
546221550

Lenka Istvanová
starostka
za Objednatele

V Brně dne 5.6.2020

Ing. Jan Pavl
na
za
moci

Přílohy:

1. Položkový rozpočet (cenová nabídka)
2. Poddodavatelé
3. Projektová dokumentace
4. Stavební povolení

Položkový rozpočet

Brno - Kníničky, Oprava panelového chodníku k řece Svratce

Brno - Kníničky, okr. Brno město

Objednatel: Městská část Brno - Kníničky

IČ: 44992785-14

Nová č.p. 11

DIČ: CZ44992785

63500 Brno

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní st.

IČ: 48035599

Jahodová 60

DIČ: CZ48035599

620 00 Brno

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	1 177 799,83
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	1 200,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	23 000,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	1 201 999,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 201 999,83 CZK

Cena celkem bez DPH

1 201 999,83 CZK

v

05.06.2020

Zhotovitel

Statutární město Brno
Městská část Brno-Kníničky
Nová 11, 635 00 Brno
tel./fax: 546221550
Objednatel



SWIETELSKY

stavební s. r. o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00	299 048,08
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	0,00	0,00	56 120,00
5	Komunikace	HSV	0,00	0,00	529 679,64
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0,00	0,00	195 778,40
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	0,00	63 534,71
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	0,00	33 639,00
M46	Zemní práce při montážích	MON	0,00	0,00	1 200,00
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	23 000,00
Cena celkem			0,00	0,00	1 201 999,83

Položkový rozpočet

S:	Brno - Kníničky, Oprava panelového chodníku k řece Svatce
O:	Brno - Kníničky, okr. Brno město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	1	Zemní práce				299 048,08		0,00		0,00
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu chodník:1.0*1.5 plocha před garáží:1.0*10.0	m2	11,50000 1,50000 10,00000	90,00	1 035,00		0,00		0,00
2	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů chodník:243.0*1.5	m2	364,50000 364,50000	120,00	43 740,00		0,00		0,00
3	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm panely a bet.dlažba:(243.0*1.5+1.0*1.5)*1.2	m2	439,20000 439,20000	20,00	8 784,00		0,00		0,00
4	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	2,00000	150,00	300,00		0,00		0,00
5	113202111R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00000	100,00	400,00		0,00		0,00
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m celková plocha odpočet ploch konstr.:(3.3*230.0 - (364.5+1.5)*1.2)*0.25	m3	79,95000 79,95000	100,00	7 995,00		0,00		0,00
7	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 52.48*0.3	m3	15,74400 15,74400	100,00	1 574,40		0,00		0,00
8	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 chodník:398.0*1.25*0.4 zesílený chodník:46.0*1.25*0.55 dlažba:0.8*1.25*0.4 odpočet panely:- 364.5*0.15 štěrk:- 439.2*0.1 ornice:- 79.95	m3	52,48000 199,00000 31,62500 0,40000 -54,67500 -43,92000 -79,95000	250,00	13 120,00		0,00		0,00
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 52.48*0.3	m3	15,74400 15,74400	100,00	1 574,40		0,00		0,00
10	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 sanace:(398.0*1.25+46.0*1.25+0.8*1.25)*0.2	m3	111,20000 111,20000	250,00	27 800,00		0,00		0,00
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 111.2*0.3	m3	33,36000 33,36000	100,00	3 336,00		0,00		0,00
12	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	39,04000	450,00	17 568,00		0,00		0,00

13	132201119R00	drenáž:0.4*0.4*244.0 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 39.04*0.3	m3	39,04000 11,71200 11,71200	100,00	1 171,20	0,00	0,00
14	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ornice-ohumusování:((3.3*230.0-2.3*244.0)*0.15)*2	m3	59,34000 59,34000	70,00	4 153,80	0,00	0,00
15	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zemina-zásyp kolem obrub:230*2*0.05*2	m3	46,00000 46,00000	70,00	3 220,00	0,00	0,00
16	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ornice-skládka:79.95-29.67	m3	50,28000 50,28000	150,00	7 542,00	0,00	0,00
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m skládka-zemina:52.48+39.04-23.0	m3	68,52000 68,52000	160,00	10 963,20	0,00	0,00
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina-sanace:111.2	m3	111,20000 111,20000	160,00	17 792,00	0,00	0,00
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zemina-zásy kolem obrub:230*2*0.05 ornice-sejmutí+ohumusování:79.95+29.67	m3	132,62000 23,00000 109,62000	70,00	9 283,40	0,00	0,00
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m zemina - přebytek:52.48+39.04-23.0	m3	68,52000 68,52000	12,00	822,24	0,00	0,00
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m zemina-sanace:111.2	m3	111,20000 111,20000	12,00	1 334,40	0,00	0,00
22	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 zemina:68.52*1.8	t	123,33600 123,33600	240,00	29 600,64	0,00	0,00
23	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 zemina-sanace:111.2*1.8	t	200,16000 200,16000	240,00	48 038,40	0,00	0,00
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,00000	200,00	4 600,00	0,00	0,00
25	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 497.5+57.5+1.0	m2	556,00000 556,00000	20,00	11 120,00	0,00	0,00
26	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 plocha sejmutí:3.3*230.0 plocha chodníku-odpočet:- 2.3*244.0	m2	197,80000 759,00000 -561,20000	50,00	9 890,00	0,00	0,00
27	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	197,80000	25,00	4 945,00	0,00	0,00
28	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	197,80000	15,00	2 967,00	0,00	0,00
29	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	197,80000	10,00	1 978,00	0,00	0,00
30	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	8,00000	150,00	1 200,00	0,00	0,00
31	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	8,00000	150,00	1 200,00	0,00	0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				56 120,00	0,00	0,00

32	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	244,00000	230,00	56 120,00	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				529 679,64	0,00	0,00
33	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm sanace:556.0	m2	556,00000 556,00000	130,00	72 280,00	0,00	0,00
34	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm 398.0*1.25+46.0*1.25+0.8*1.25	m2	556,00000 556,00000	30,00	16 680,00	0,00	0,00
35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 398.0*1.1+0.8*1.1	m2	438,68000 438,68000	148,00	64 924,64	0,00	0,00
36	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 46.0*1.1	m2	50,60000 50,60000	187,00	9 462,20	0,00	0,00
37	567142115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm	m2	46,00000	462,00	21 252,00	0,00	0,00
38	567411115R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm 398.0+0.8	m2	398,80000 398,80000	255,00	101 694,00	0,00	0,00
39	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m 497.5+57.5+1.0	m2	556,00000 556,00000	20,00	11 120,00	0,00	0,00
40	69366203R	Geotextilie GUTTATEX 400 g/m2 š. 200 cm PES 556.0*1.1	m2	611,60000 611,60000	20,00	12 232,00	0,00	0,00
41	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 chodník:(398.0+46.0)*2 zapravení plochy u garáže:2.0*2	m2	892,00000 888,00000 4,00000	11,00	9 812,00	0,00	0,00
42	577131311R00	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	446,00000	225,00	100 350,00	0,00	0,00
43	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	446,00000	238,00	106 148,00	0,00	0,00
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba reliéfní:0.8 předláždění u garáže (stáv.dl.):1.0*10.0	m2	10,80000 0,80000 10,00000	300,00	3 240,00	0,00	0,00
45	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé 0.8*1.01	m2	0,80800 0,80800	600,00	484,80	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				195 778,40	0,00	0,00
46	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 245*2+2+4	m	496,00000 496,00000	150,00	74 400,00	0,00	0,00
47	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 488*1.01	kus	492,88000 492,88000	130,00	64 074,40	0,00	0,00
48	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 4*1.01	kus	4,04000 4,04000	300,00	1 212,00	0,00	0,00
49	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,04000	300,00	1 212,00	0,00	0,00

50	918101111R00	4*1.01 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 496*0.05	m3	4,04000 24,80000	2 200,00	54 560,00		0,00	0,00
51	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	4,00000	40,00	160,00		0,00	0,00
52	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00000	40,00	160,00		0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				63 534,71		0,00	0,00
53	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 0.225+0.44+96.624+1.08	t	98,36900	150,00	14 755,35		0,00	0,00
54	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 98.369*9	t	885,32100	5,00	4 426,61		0,00	0,00
55	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	148,71600	150,00	22 307,40		0,00	0,00
56	979094441R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžkým	m2	364,50000	20,00	7 290,00		0,00	0,00
57	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	98,36900	150,00	14 755,35		0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				33 639,00		0,00	0,00
58	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 121,30000	30,00	33 639,00		0,00	0,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 200,00		0,00	0,00
59	460510031RT1	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm, včetně dodávky trub	m	6,00000	150,00	900,00		0,00	0,00
60	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	6,00000	20,00	120,00		0,00	0,00
61	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	6,00000	30,00	180,00		0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 000,00		0,00	0,00
62	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
63	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
64	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

26

1 201 999,83

Příloha E – Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky: „Oprava chodníku k řece Svratce, Brno - Kníničky“

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno – Kníničky; Nová 11, 635 00 Brno; IČ: 44992785-14

Druh řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje dodavatele: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno; IČ 480 35 599

Plnění veřejné zakázky uvedené výše bude plněno prostřednictvím následujících poddodavatelů:

	Plnění veřejné zakázky uvedené výše bude plněno prostřednictvím následujících poddodavatelů: Název subjektu, sídlo, IČO	Definice části plnění, kterou dodavatel bude plnit prostřednictvím poddodavatele	% podíl na plnění	Uvedení, zda tímto poddodavatelem je prokazována kvalifikace
1	---			
2	---			

Prohlašujeme, že zakázka bude realizována vlastními kapacitami bez poddodavatelů.

V Brně, dne 5. 6. 2020

.....
Ing. Mirk
na základě plné moci

Poznámka: Tento list je nedílnou součástí nabídky uchazeče.

Úřad městské části města Brna, Brno-Bystřec

nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno, tel. 546 125 111, e-mail: podatelna@bystrec.cz, ids: 6kibw39

Odbor stavební speciální stavební úřad pro pozemní komunikace

Číslo jednací - E-spis: 19-17312/SU/Nov
Spisová značka: OST/SIL/731-19/Nov
Spisová značka - E-spis: 19-13017/SU/7

Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Eva Nováková
Telefon: 546 125 133
E-mail: novakova@bystrec.cz

Datum: 27.11.2019

 Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 24.12.2019
a je vykonatelné.
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO - BYSTRČ
ODDĚLENÍ: ODBOR STAVEBNÍ
V Brně dne: 08.01.2020
ODDĚLENÍ: SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

ROZHODNUTÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-Bystřec, Odbor stavební, jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb. v návaznosti na § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušným podle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a Statutu města Brna, obdržel dne 04.09.2019 žádost o stavební povolení. Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace na základě výsledků přezkoumání a projednání žádosti s dotčenými orgány a se známými účastníky ve stavebním řízení podle ust. § 111 zák. č. 183/2006 Sb. a § 16 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích v posledním znění a podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v posledním znění **vydává**

stavební povolení

pro stavbu s názvem:

„Oprava chodníku k řece Svratce; Brno - Kníničky“

umístěné na pozemcích parc. č. 307/2, **307/3**, 307/4, 307/6, 307/10, 310/1, **310/2**, 310/23, 310/25, 3061/1, **3061/3**, **3710**, 3711, 3777/1, 3779/1 a 3779/2 v kat. území Kníničky.

Žadatel (účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb):


Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno,

Městská část Brno - Kníničky, IČ 449 92 785, Nová 11, 635 00 Brno

zastoupená starostou Bc. Martinem Žákem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Místo stavby: Brno, Kníničky – od ul. Ondrova k řece Svratce
parc. č. 307/2, **307/3**, 307/4, 307/6, 307/10, 310/1, **310/2**, 310/23,
310/25, 3061/1, **3061/3**, **3710**, 3711, 3777/1, 3779/1 a 3779/2
k.ú. Kníničky

Zodpovědný projektant:   ČKAIT 

Účel stavby: pozemní komunikace

DOBA TRVÁNÍ STAVBY: Jedná se o stavbu trvalou.

POPIS STAVBY:

Záměr řeší rozšíření a stavební úpravy stávajícího panelového chodníku vedoucího od stávajícího sjezdu z ulice Ondrova k řece Svratce. Stávající chodník je tvořený železobetonovými panely o rozměru 1,50 x 3,00 m a je vedený ve volném terénu mezi zatravněnými plochami a hospodářsky využívanými plochami. Stávající panely budou odstraněny.

Začátek úpravy chodníku km 0,000 00 na pozemku parc. č. 3711 k.ú. Kníničky bude navazovat na novou část chodníku při ulici Ondrova u napojení účelové komunikace na silnici ul. Ondrova v Brně-Kníničkách. Konec úpravy, staničení km 0,244 98 bude v místě napojení na stávající zpevněnou plochu v blízkosti lávky přes řeku Svratku. Konec upravované části chodníku bude v místě napojení na stávající zpevněnou plochu na pozemku parc. č. 310/1 k.ú. Kníničky, na kterou navazují stávající komunikace pro pěší vedoucí podél řeky Svratky. Bude provedena úprava oblouku na pozemku parc. č. 307/4 k.ú. Kníničky tak, aby zůstaly zachovány stávající sloupy veřejného osvětlení.

Trasa chodníku se skládá z prímých úseků a kružnicových oblouků, které jsou poloměru 9,50 až 20,00 m.

Šířka chodníku bude 2,00 m mezi obrubníky šířky. Příčný sklon chodníku bude jednostranný 2,0 % směrem do terénu - od silnice ul. Ondrova. Nová niveleta bude o cca 10 - 15 cm výše. Podélný sklon chodníku bude v celém úseku v klesání 0,32 - 6,82 %. Klesání 6,82 % je pouze na začátku úpravy v délce cca 15 m.

Povrch chodníku – asfaltový beton, v místě přejezdu (km 0,15150 až km 0,15850). V úseku od nároží objektu parc.č. 308/1 k.ú. Kníničky ke stávajícímu obrubníku zpevněné plochy bude konstrukce zesílena. Varovný pás pro nevidomé z betonové zámkové dlažby. Jako vodící linie zvýšený obrubník na východní straně chodníku. Odvodnění nového chodníku bude řešeno jako odvodnění stávajícího chodníku, tedy dešťové vody budou vsakovány na okolních pozemcích.

Podél chodníku je vedena trasa veřejného osvětlení. Mezi S-1552-041 a S-1552-042 bude vyměněno kabelové pole. Kabel pod novým chodníkem bude uložen v jednom směru (bez ohybu). Pod chodníkem založen do dvojité chráničky. V místě křížení kabelů u stožáru S-1552-039 bude instalována na stávající kabely v chráničce navíc dělená chránička Arot 110 a vedle kabelů dělená chránička 110mm. S - 1552-039 svítidlo bude otočen na nový chodník.

Stavba je dotčena protipovodňovými opatřeními na hlavních brněnských tocích, jež jsou všechny vymezeny v ZÚR JMK. Objekt se částečně nachází v pasivní zóně záplavového území významného vodního toku Svratky v km 29,289- 47,810 (ČHP 4-15-01-001).

KAPACITY STAVBY:

Délka úprav: 244,98 m.

PRO PROVEDENÍ STAVBY SE STANOVUJÍ TYTO PODMÍNKY:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Beránek, ČKAIT 1003773 (k datu 11/2017, doplnění 10/2019).
- 2) Stavebním pozemkem pro stavbu se vymezují pozemky parc.č. 307/2, **307/3**, 307/4, 307/6, 307/10, 310/1, **310/2**, 310/23, 310/25, 3061/1, **3061/3**, **3710**, 3711, 3777/1, 3779/1 a 3779/2 k.ú. Kníničky
- 3) Stavba bude označena informační tabulí s označením názvu stavby, investora, dodavatele a termínem ukončení stavby. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán do kolaudace stavby.
- 4) Před zahájením prací zajistí investor (zhotovitel) vytýčení všech podzemních inž. sítí a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení nezakreslená v PD, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu a projednáno s příslušným vlastníkem nebo správcem. Při provádění stavebních prací bude dbáno na ochranu stávajících inženýrských sítí potřebných pro obsluhu okolní zástavby.
- 5) Ve smyslu ust. § 133 zákona č. 183/2006 Sb. jsou stanoveny tyto kontrolní prohlídky stavby:
 - Závěrečná kontrolní prohlídka stavby
- 6) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od oznámení zahájení prací. Pokud stavebník požádá před uplynutím lhůty o prodloužení lhůty k dokončení stavby, stavební úřad žádost posoudí a bude postupovat podle platné legislativy. Se stavbou lze započít po nabytí právní moci tohoto povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. (Předpokládaný termín dokončení stavby 12/2020).
- 7) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky města Brna o zeleni v městě Brně (Řád zeleně).
- 8) Odpady vzniklé při výstavbě je nutné nezávadným způsobem využít či zneškodnit u organizací, které k této činnosti mají souhlas příslušného orgánu státní správy v odpadovém hospodářství. Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání a dokladu o předání oprávněné osobě bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 9) Staveniště bude oploceno, při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění komunikací užívaných pro účely stavby. Realizací nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Oplocení staveniště bude provedeno pouze na dobu nezbytně nutnou pro výstavbu výše uvedeného stavebního záměru.

- 10) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby.
- 11) Žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce podá stavebník na příslušném správním odboru před zahájením užívání veřejného prostranství.
- 12) Budou splněny obecné podmínky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury, některé podmínky specifické pro uvedenou stavbu uvedeny v soupisu podmínek.
- 13) Výškový rozdíl na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm.
- 14) Při provádění stavby budou dodržovány zásady obecné ochrany vod, zejména nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- 15) V záplavovém území a v blízkosti vodního toku nebude skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad.
- 16) V blízkosti opravovaného chodníku je koryto blízkého vodního toku zatrubněno. Stavebník doloží k závěrečné kontrolní prohlídce, doklad o kontrole zatrubnění Mnišího potoka. Břehy koryta a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu.
- 17) Při stavební činnosti v blízkosti výsadby javorové aleje realizované v roce 2016 budou dřeviny chráněny proti poškození včetně zachování původní úrovně terénu v její kořenové zóně.
- 18) Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
- 19) Před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí k závěrečné kontrolní prohlídce investor předloží:
 1. Stavební povolení a ověřenou projektovou dokumentaci (k nahlédnutí)
 2. Dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud dojde k drobným odchylkám od PD dokládané ke stavebnímu povolení)
 3. Geometrický plán (v případě změny obvodu pozemku komunikace)
 4. Geodetická dokumentace (zaměření) skutečného provedení
 5. Doklad o předání geodetického zaměření na MMB Odbor městské informatiky
 6. Doklad o vytyčení stavby oprávněnou osobou a vytyčení inženýrských sítí před stavbou
 7. Doklad od správců inženýrských sítí o kontrolách jejich zařízení před záhozem, předání a převzetí příslušným správcem
 8. Doklad o přizvání k předání staveniště a závěrečné kontrolní prohlídce po ukončení stavby od správců inženýrských sítí a budoucího správce
 9. Předávací protokol mezi stavebníkem, dodavatelem, případně budoucím správcem
 10. Prohlášení o nakládání s odpady vzniklými při stavební činnosti, doklady o uložení stavebního materiálu na řízenou skládku
 11. Doklad o provedení předepsaných zkoušek (zkouška hutnosti, rovinatosti...)
 12. Doklad o oprávnění dodavatele
 13. Doklady o použitých výrobcích a materiálech. Stavebník doloží pouze na vyžádání stavebního úřadu atesty, certifikáty především u specifických prvků.
- 20) Stavba bude po uvedení do užívání na žádost vlastníka zařazena do sítě účelových komunikací
- 21) Doklad o revizi veřejného osvětlení a jeho způsobilosti k užívání
- 22) Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

ODŮVODNĚNÍ:

Stavební úřad obdržel dne 04.09.2019 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Dne 26.09.2019 speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 133 odst.1 zák. č. 183/2006 Sb. provedl kontrolní prohlídku na místě stavby a pořídil fotodokumentaci. Podáním ze dne 12.11.2019 byla žádost doplněna, jednalo se o upřesnění skladby komunikace, která nemohla mít vliv na ostatní účastníky řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.

183/2006 Sb. od místního šetření a ústního jednání a stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska. Vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí bylo možné do 12.11.2019. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.

Speciální stavební úřad posoudil předložené podklady. Jedná se o rozšíření a stavební úpravy stávající pozemní komunikace pro chodce, nejedná se o stavební úpravy uvedené v § 14 ani §15 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v posledním znění, které stavební povolení nevyžadují. Jedná se o stavbu, která vyžaduje stavební povolení. Stavba byla umístěna územním rozhodnutím.

Jako podklad pro rozhodování vzal stavební úřad zejména tyto doklady:

- Projektová dokumentace, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Stanislav Beránek, ČKAIT 1003773
- územním rozhodnutím č.8/2019 č.j. MCBKNI/00910/2019 ze dne 17.07.2019, které nabylo právní moc dne 15.08.2019
- Závazné stanovisko HZS JmK ze dne 06.09.2019 pod ev.č.HSBM-73-1-2140/1-OPKO-2017
- Závazné stanovisko MMB Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství k odnětí pozemků ze ZPF sp.zn. OVLHZ/MMB/0463435/2017 ze dne 20.11.2017.
- Koordinované stanovisko MMB Odboru územního plánování a rozvoje č.j. MMB/0341653/2017 ze dne 05.12.2017
- Vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie JmK, spec. pracoviště dopravního inženýrství BM a BO ze dne 12.09.2017 pod č.j. KRPB-202438-1/ČJ-2017-0600DI-SBL
- Vyjádření KHS JmK ze dne 20.10.2017 pod č.j. KHSJM 44966/2017/BM/HOK
- Vyjádření společnosti Technické sítě a.s. zn. 5800/Šim/0959/17 ze dne 15.09.2017
- Vyjádření Gridea Services, s.r.o., ze dne 09.10.2017 pod zn. 5001588642
- Vyjádření Brněnských komunikací a.s., ze dne 14.08.2017 pod zn.3100-MO-M298/17
- Vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p.č.j. LCR952/000299/2018 ze dne 22.01.2018
- Vyjádření správce povodí Povodí Moravy, s.p. zn. PM075235/2017 – 203/Mat ze dne 15.02.2018

Po prostudování žádosti určil stavební úřad následující okruh účastníků stavebního řízení:

- účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.

- podle § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.:

stavebník

1. Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, Městská část Brno - Kníničky, IČ 449 92 785, Nová 11, 635 00 Brno

- účastníci řízení podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

- podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) zákona č.183/2006 Sb.- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno

2. Slatina Jiří, K Lesu 186/1, 635 00 Brno, parc. č. 3071 k.ú. Kníničky
3. Velecký Tomáš, Kníničky č. ev. 168, 63500 Brno, parc. č. 307/7 k.ú. Kníničky
4. Župková Radoslava, Pod Horkou 491/3, 635 00 Brno, parc. č. 307/8 k.ú. Kníničky
5. Vojtová Jana, Žleby 185, 664 34 Rozdrojovice, parc. č. 307/9 k.ú. Kníničky
6. Vrzal Vojtěch, Na Bílém potoce 564, 66471 Veverská Bítýška, parc. č. 307/1 k.ú. Kníničky
7. Elsnerová Vlasta, Ondrova 23/29, 635 00 Brno, parc. č. 3072 k.ú. Kníničky
8. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, jednající za Českou republiku Oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno (správce vodního toku Mniší potok), parc.č. 309/2, 309/3 k.ú. Kníničky
9. E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
10. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastupující společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klášská 940, 401 17 Ústí nad Labem
11. Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno 2
12. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno (parc. č. 307/1, 307/5, 308/1, 308/2, 310/22, 310/24, 312, 371/1, 3061/2, 3735/1, 3735/2, 3780 k.ú. Kníničky)

DOTČENÉ ORGÁNY:

- Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, IDDS: a7kbrn, Kounicova 67, 601 67 Brno

- Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
- Magistrát města Brna, Odbor dopravy, IDDS: a7kbrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
- Úřad městské části města Brna, Brno-Bystrc, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: 6kibw39, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence, IDDS: ybiaiuv, Štefánikova 32, 602 00 Brno
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK – Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32, IDDS: jydaí6g
- Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
- Úřad městské části Brno-Kníničky, Stavební úřad, Nová 11, 635 00 Brno

Stavební úřad při řízení ověřil, že vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, vlastníků a správců podzemních a nadzemních vedení, byla zohledněna v projektové dokumentaci.

Stavebnímu úřadu byly předloženy podklady podle platné legislativy. Podmínky, které vyplynuly z podkladů, zahrnul do podmínek rozhodnutí. V rozhodnutí nejsou uvedeny obecné podmínky, které vyplývají z dodržování platných právních předpisů, na která se některá vyjádření odkazují.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 zákona č. 183/2006 Sb., projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány, přezkoumal žádost a připojené podklady z hlediska, zda stavbu podle nich lze provést. Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace prověřil, že uvedená stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad pro pozemní komunikace neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Se stavbou lze započít po nabytí právní moci tohoto povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Brna, Odbor dopravy prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno.

Odvolání se podá v počtu vyhotovení o 1 výtisk více než je počet účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání je možno podat k výrokové části, jednotlivému výroku nebo jeho vedlejšímu ustanovení, proti odůvodnění je odvolání nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.


Ing. arch. Ivana Krejčová
vedoucí odboru



PŘÍLOHA:

pro stavebníka: 1x projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem (bude předána po nabytí právní moci stavebního povolení)

ROZDĚLOVNÍK:

- prostřednictvím datové schránky obdrží:

1. Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, Městská část Brno - Kníničky, IČ 449 92 785, Nová 11, 635 00 Brno, DS: uwcebyi5
2. Úřad městské části Brno-Kníničky, Stavební úřad, Nová 11, 635 00 Brno, DS: uwcebyi5
3. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, DS: a7kbrn
4. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Kounicova 67, 601 67 Brno, DS: a7kbrn
5. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno, DS: a7kbrn
6. Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, DS: a7kbrn
7. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno, IDS: ybiaiuv
8. Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK – Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32, DS: jydai6g
9. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
10. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, jednající za Českou republiku Oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno (správce vodního toku Mniší potok), parc.č. 309/2, 309/3 k.ú. Kníničky
11. E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
12. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynářská 499/1, 657 02 Brno, zastupující společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
13. Technické sítě Brno, a.s., IDDS: 55kgizb, Barvířská 5, 602 00 Brno 2
14. Lesy ČR, s.p., IČO 42196451, Správa toků – Oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno, DS: e8jcfsn

- prostřednictvím datové schránky na vědomí

15. Státní pozemkový úřad, IČ:01312774, DS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
16. Ministerstvo obrany ČR, IČO: 60162694, DS: hjyavk, Odbor ochrany územních zájmů Brno, Svatooplukova 2687/84, 662 10 Brno,
17. Brněnské komunikace a.s., IČ: 60733098, DS: tk7c8xt, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno,
18. Magistrát města Brna, Odbor investiční, IDDS: a7kbrn, Kounicova 67a, 601 67 Brno –
19. Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, IDDS: a7kbrn, Husova 3, 601 67 Brno
20. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
21. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf, Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

- prostřednictvím pošty

22. Slatina Jiří, K Lesu 186/1, 635 00 Brno
23. Velecký Tomáš, Kníničky č. ev. 168, 63500 Brno
24. Župková Radoslava, Pod Horkou 491/3, 635 00 Brno
25. Vojtová Jana, Žleby 185, 664 34 Rozdrojovice
26. Vrzal Vojtěch, Na Bílém potoce 564, 66471 Veverská Bítýška
27. Elsnerová Vlasta, Ondrova 23/29, 635 00 Brno

- interní poštou

28. ÚMČ Brno-Bystrc, Odbor životního prostředí a dopravy, nám.28. dubna 60, 635 00 Brno

- spis

29. ÚMČ Brno, Brno-Bystrc, Odbor stavební, nám.28. dubna 60, 635 00 Brno