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Smlouva o dílo 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Obec Bohdalice-Pavlovice 
sídlo: Bohdalice 125, PSČ 683 41 
IČ: 00291641 
DIČ: CZ00291641 
zastoupené: Vlastimilem Rožnovským, starostou obce 
technický dozor investora (TDI): Jindřich Holík 
tel.:  
e-mail:  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2. Pavel Dobeš 
sídlo: Tyršova 657/23, 682 01, Vyškov - Vyškov-Předměstí 
IČ: 65373278 
DIČ: CZ7503114696 
jednající: Pavel Dobeš 
tel.:  
e-mail:  
č.účtu:  
(dále jen „zhotovitel“) 
 

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,  
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 

 
II. 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku díla „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI 
BOHDALICE-PAVLOVICE“ podle projektové dokumentace „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ BOHDALICE“ 
zpracované Jindřichem Holíkem, IČO: 87359871 (dále jen „dílo“).  
 
2. Předmětem díla je na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „REKONSTRUKCE 
CHODNÍKŮ V OBCI BOHDALICE-PAVLOVICE“ je rekonstrukce chodníků v obci Bohdalice-Pavlovice 
podle projektové dokumentace. 
 
3. Zhotovitel provede zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených stavebními 
pracemi před zahájením stavby a po dokončení stavby; a celkový úklid stavby, staveniště a okolí před 
předáním a převzetím; celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
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staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
 
4. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI BOHDALICE-PAVLOVICE“, na základě které je 
tato smlouva uzavřena. 
 
5. Místem plnění je obec Bohdalice-Pavlovice, místní část Bohdalice. Podrobná specifikace místa 
plnění s uvedením parcelních čísel pozemků je uvedena v projektové dokumentaci. 
 

III. 
Čas plnění 

1. Dílo bude zahájeno nejpozději do 1. 4. 2021. Ukončení a předání celého díla bude uskutečněno 
nejpozději do 31. 7. 2021. Termíny mohou být upraveny v případě nevhodných klimatických 
podmínek či z důvodu vyšší moci. 
 
2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 
 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách 
a činí:  

bez DPH    1 904 264,39 Kč 
 

DPH 21%    399 895,52 Kč 
 

Celkem vč. DPH  2 304 159,91 Kč 
 
2. Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1.  
 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné 
k řádné realizaci kompletního díla v rozsahu dle článku II. smlouvy a dle zadávací projektové 
dokumentace včetně nákladů na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během provádění díla a 
rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních nákladů. Sjednaná celková cena zahrnuje všechny 
práce a dodávky vymezené v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. 
 
4. Objednatel nepřipouští měnit cenu díla v průběhu realizace. Tato cena je nejvýše přípustná 
(maximální), konečná a platná po celou dobu plnění zakázky. Je možné ji překročit jen za podmínek 
stanovených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna za těchto 
podmínek: 
-  objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v projektové 

a zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl jako zadavateli při vypisování soutěže znám, 
- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH, ke změně přenesené daňové povinnosti 

nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu veřejné zakázky. 
 
5. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně režimu plátce DPH na straně zhotovitele, 
bude nabídková cena, resp. sjednaná cena s neplátcem DPH považována za cenu vč. DPH. 
 
6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 
vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snížení ceny) či jinými 
faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny. 
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7. Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny 
uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle max. aktuálních cen 
v místě obvyklých (dle aktuálního ceníku stavebních prací). Pouhé ocenění případných víceprací nebo 
méněprací neopravňuje zhotovitele k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu 
předmětu smlouvy určuje objednatel. Bez souhlasu objednatele a bez předchozí dohody o ceně 
nesmějí být žádné vícepráce prováděny a méněpráce vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení 
rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejich ocenění, musejí být před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a schváleny dodatkem k této smlouvě. 
 

V. 
Platební podmínky 

1. Dílo bude fakturováno na základě dvou daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“). 
 
2. První faktura bude vystavena za provedené stavební práce do 31. 5. 2021; druhá faktura bude 
vystavena po dokončení díla a odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel odešle faktury objednateli 
nejpozději do 10 dnů po převzetí prací a dodávek, tj. po potvrzení soupisu zhotovitelem skutečně 
provedených prací (předávací protokol) ze strany objednatele, technického dozoru objednatele a 
zhotovitele. Tento předávací protokol bude k faktuře přiložen - bez něj je faktura neplatná. 
 
3. Objednatel nepřipouští poskytování záloh. 
 
4. DPH bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného 
plnění. 
 
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura bude obsahovat i název a číslo projektu, ze kterého je dílo financováno – 
Rekonstrukce chodníků v obci Bohdalice-Pavlovice, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014169. 
 
6. Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.  
 
7. Splatnost faktury činí 15 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění; lhůta splatnosti počne 
běžet dnem následujícím po doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura 
byla doručena třetí den po odeslání. 
 
8. Platby budou provedeny bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků na účet 
zhotovitele, a to výlučně v české měně - platby budou probíhat výhradně v CZK. Veškeré cenové 
údaje budou uvedeny v českých korunách. Finanční závazek se považuje za splněný dnem odepsání 
úhrady z účtu povinného (objednatele). 
 
9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti bez zaplacení k provedení opravy, jestliže 
faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje včetně cenových. V tom případě se na ni hledí jako 
na nedoručenou. Objednatel v tomto případě bez odkladu písemně vytkne zhotoviteli vady faktury. 
Zhotovitel na základě oprávněné výzvy vystaví fakturu novou splňující všechny požadované 
náležitosti. U nové faktury běží 15 denní lhůta splatnosti od počátku, a to dnem následujícím po 
opětovném doručení nové faktury objednateli.  
 

VI. 
Staveniště 

1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 3 dnů od zaslání oznámení objednateli převzít 
staveniště, nejpozději však 1. 4. 2021. O předání staveniště bude pořízen zápis.  
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2. Ode dne převzetí staveniště až do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí všech 
škod, vzniklých v souvislosti s realizací díla.  
 
3. Zhotovitel zajistí koordinaci všech činností se všemi případnými dalšími zhotoviteli na staveništi či 
v okolí. 

 
VII. 

Stavební deník 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s ust. § 157 zák. 
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), do kterého je povinen zapisovat všechny rozhodné skutečnosti 
pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, obsahu prací, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
 
2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy práce byly provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
 
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem v stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do deseti pracovních dnů. 
 
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 
 
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní povedení díla podle 
projektové dokumentace, je povinen je oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu díla. 
O této změně provede řádný zápis do stavebního deníku. 
 

VIII. 
Provádění díla 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli při plnění smlouvy potřebnou součinnost. Objednatel předá 
zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště veškeré doklady potřebné k řádnému provedení díla, 
zejména 1 paré projektové dokumentace. 
 
2. Zhotovitel zajistí na staveništi kompetentního pracovníka jako stavbyvedoucího případně zástupce 
stavbyvedoucího. Jméno, příjmení a kontaktní údaje stavbyvedoucího a jeho zástupce budou sděleny 
objednateli (TDI) v den předání staveniště.  
 
3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací do jednoho vyhotovení příslušné projektové 
dokumentace zaznamenávat veškeré změny, které vznikly při realizaci díla. 
 
4. Zhotovitel bude při vlastní realizaci díla dbát na to, aby stavba neměla negativní dopad na životní 
prostředí a okolí místa realizace. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření pro splnění předpisů 
a pravidel pro ochranu životního prostředí a zohlední způsob využití objektu. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla odstraní ihned po provedení 
příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a zajistí každodenní úklid staveniště přiléhajícího k místu 
výkonu prací. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nebo technického dozoru 
objednatele, provedené formou zápisu do stavebního deníku, nepořádek do 2 pracovních dnů 
neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění zjednat nápravu na náklady 
zhotovitele (např. pomocí třetí osoby). 
 
6. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny technické a bezpečnostní normy a podmínky obecně 
platné pro realizaci díla. Výkon prací bude probíhat dle obecně platných předpisů a metodik. 
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7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či jiných norem a předpisů, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně 
uhradit. 
 
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 
 
9. Zhotovitel provede zajištění staveniště, učiní veškerá opatření k ochraně všech osob oprávněných 
k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je 
rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící 
všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno. 
 
10. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, 
kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis. 
Technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život 
nebo zdraví zaměstnanců zhotovitele, nebo hrozí jiné vážné škody. Technický dozor objednatele není 
oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou 
příslušnou smlouvu. 
 
11. Technický dozor objednatele bude organizovat kontrolní dny. Technický dozor objednatele 
zajišťuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož kopii předá zhotoviteli. 
 
12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a technický dozor objednatele v předstihu (cca 7 
dní) o zásadních krocích při realizaci díla. 
 
13. Pokud bude zhotovitel plnit zakázku s pomocí jiných osob – subdodavatelů/podzhotovitelů, má 
stejnou odpovědnost, jako by práce uskutečňoval sám. Seznam subdodavatelů/podzhotovitelů, ve 
které jsou uvedeni všichni subdodavatelé zhotovitelé, bude předán TDI v den předání staveniště a 
průběžně aktualizován v průběhu provádění díla. 
 

IX. 
Předání díla 

1. Zhotovitel dílo předá a objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 
díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 
k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě 
zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení. 
 
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: 
-  projektovou dokumentaci se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací, 
-  doklady o likvidovaných odpadech (je-li relevantní), a 
-  stavební deník. 
Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu může být důvodem pro nepřevzetí díla. 
 
3. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. 
Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat takové 
vady a nedodělky, které by samy o sobě či ve svém souboru bránily jeho řádnému užívání. Takovéto 
rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho 
zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému 
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užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady 
a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění. 
 

X. 
Záruční doba, záruční podmínky 

1. Záruční doba na celé realizované dílo činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla 
mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou 
dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, 
technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným 
v projektové dokumentaci, resp. k účelům obvyklým. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž 
zodpovídá, ihned bezplatně odstranit. 
 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s termínem zahájení či předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty díla včetně DPH sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, a to 
za každý započatý den prodlení. 
 
2. V případě nedodržení projektovou dokumentací či autorským dozorem stanovených postupů 
a technologií je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% 
z hodnoty díla včetně DPH sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. 
 
3. V případě neodstranění případných vad díla specifikovaných v zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla v dohodnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý započatý den prodlení. 
 
4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ a kalendářní den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu 
odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 
 
5. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem, nebo porušení povinností dle odst. VIII.2 a VIII.3, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení. 
 
6. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti 
pohledávce Zhotovitele. 
 
7. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ porušení. 
 
8. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
9. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Zaplacením 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. Sjednané pokuty hradí povinná 
strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně. 
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XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
-  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 30 dnů,  
 -  zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 kalendářních dní, 
-  nesplnění kvalitativních ukazatelů dle projektové dokumentace a výkazu výměr, 
- prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů, 
-  provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
-  opakované nedodržení ČSN, EN a technologických přepisů i přes upozornění ze strany 

Objednatele. 
 
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vyrovnání.  
 
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy se zhotovitelem v případě, že 
zhotovitel nedodrží smlouvou sjednané podmínky realizace díla. Objednatel je povinen uvést důvody 
odstoupení. Zhotovitel nemá v tomto případě právo na náhradu nákladů, které mu vznikly při plnění 
díla.  
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
 
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
 
3. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly předmětu díla podle čl. II. prostřednictvím 
technického dozoru objednatele.  
 
4. Zhotovitel se zavazuje řádně uschovat originál této smlouvy o dílo včetně jejich případných 
dodatků a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace 
a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy. 
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
5. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel použil údaje vyplývající z této smlouvy při prokazování 
kvalifikačních předpokladů v zadávacích řízeních dle zákona o veřejných zakázkách či v jiných 
výběrových řízeních, zejména uvedením zakázky dle této smlouvy v seznamu poskytnutých 
významných zakázek s uvedením rozsahu, doby a místa plnění, názvu a telefonního kontaktu 
objednatele a realizační ceny. Souhlas s použitím údajů dle této smlouvy uděluje objednatel 
i pro období po ukončení vzájemné spolupráce se zhotovitelem, tj. bez časového omezení. 
 
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 
ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno z nich. 
 



8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
a předpisů souvisejících. 

9. Obě smluvní strany prohlašuj í, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po . 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich. 

Přílohy a nedílné součásti smlouvy 

Příloha č. 1 Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

V Bohdalicích dne 2. 2. Ve Vyškově dne 1. 2. 2021 

- J ·~· . 

- - - . - . -
Pavel Dobeš 

starosta 
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