



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. A1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. objednatele.....

č. zhotovitele 208/100/2013

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel :

Obec Štěnovice

Čížická 133

332 09 Štěnovice

zastoupená: Janem Novým - starostou obce

Tel: 377916202

E-mail: starosta@stenovice.cz

IČ: 00257303

DIČ: CZ00257303

bankovní spojení: GE Money Bank Plzeň č.ú.35023704/0600

kontaktní osoba: Jan Nový

tel. : 377916202

fax : 377916003

a

Zhotovitel :

morez stavební s.r.o.

se sídlem : Terezie Brzkové 1037/27.

318 00 Plzeň

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni
oddíl C, vložka 25986

Zastoupený :

Tomášem Hradeckým, jednatelem společnosti

Monikou Hradeckou, jednatelkou společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních :

Tomáš Hradecký, jednatel společnosti

Monika Hradecká, jednatel společnosti

tel, fax : 377 241 297 / 377 241 280

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických :

Ing. Jana Janochová, výrobně-technický ředitel

tel., fax : 377 241 297 / 377 241 280

IČO 29115850

DIČ CZ29115850

Bankovní spojení ČSOB a.s. Plzeň

Číslo účtu : 243223057/0300

P r e a m b u l e

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že podle ustanovení § 262 zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se závazkový vztah založený touto smlouvou o dílo bude řídit tímto zákonem.

Článek II.

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla a jeho předání objednateli v dohodnutém termínu.
2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu dohodnutou cenu.

Článek III. **Rozsah díla**

Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí realizace veřejné zakázky zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu dle vymezení v zadávací dokumentaci a za splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky označené :

„ Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice“

Článek IV. **Doba plnění**

1. Termín zahájení : 1.10.2013
Termín dokončení vč. vyklizení staveniště nejdéle do: 30.9.2014
2. Stavební práce lze zahájit po předání staveniště.

Článek V. **Cena za dílo**

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci tohoto výběrového řízení.

Celková cena bez DPH: 18.614.772 Kč

DPH 21% 3.909.102 Kč

Celkem vč. DPH 22.523.874 Kč

Článek VI. **Ostatní ujednání**

1. Následující dokumenty tvoří nedílnou součást obsahu této smlouvy:
 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
 - Obchodní podmínky tvořící část C zadávací dokumentace veřejné zakázky označené „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice**“.
 - Organizační podmínky tvořící část G zadávací dokumentace veřejné zakázky označené „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice**“.
 - Oceněný výkaz výměr, který je součástí nabídky dodavatele podané v zadávacím řízení označeném: „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice**“.
2. Kompletní nabídka zhotovitele podána v zadávacím řízení je přílohou k této smlouvě a je závazná pro obě smluvní strany.

Článek VII. **Závěrečné prohlášení**

1. Tato smlouva obsahuje čtyři strany a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou smluvních stran a to písemnou formou.
3. Ve smyslu ustanovení § 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nejsou jednotlivé osoby na straně objednatele i zhotovitele oprávněny sdělit, zpřístupnit, pro sebe ani jiné využít informace nebo i technického řešení z projektové dokumentace i z ostatních částí Zadávací dokumentace, které v průběhu přípravy, podání a plnění veřejné zakázky získali. S informacemi lze nakládat pouze v průběhu plnění smlouvy o dílo a to pouze v přímé souvislosti s předmětem a plněním smlouvy o dílo. V případě uvolnění takových informací se osoby, které porušily předchozí ustanovení vystavují nebezpečí soudního postihu.
4. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

Ve Štěnovicích dne : 17.9.2013

V Plzni dne : 17.9.2013

Objednatel

OBEC ŠTĚNOVICE

Čížická 133, 332 09 Štěnovice
IČ: 00257 303, DIČ: CZ00257303

Zhotovitel



morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
M: 604 205 842
T: 377 241 297, F: 377 241 280
E: morez@morezstavi.cz