EVRUFOKA UNIE SIAIING TUND
Evropskeé strukturdini a investi¢ni fondy ZIVOTNIHO PROSTREDI
Operacni program Zivotni prostredi CESKE REPUBLIKY

Smlouva o dilo
& 86/21/KY

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik v platném znéni, nize
uvedeného dne, mésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Obec Kyselka

zastupce: Ales Labik, starosta

sidlo: Radosov 118, 362 72 Kyselka
IC: 00254762

bankovni spojeni:  94-3910341/0710
email: starosta@obeckyselka.cz
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ales Labik, starosta

Zhotovitel: AZS Plzeii group s.r.o.

zastoupen: Lukas Novacek

sidlo: Plaska 57, Plzen 323 00

IC: 08652813

DIC: CZ08652813

bankovni spojeni:  1887368002/5500

e-mail: jsme@azsplzen.cz

Zapsany v obchodnim rejstiiku u Krajsky soud v Plzni spis. zna¢ka C 38499/KSPL
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Lukas Novacek

ve vécech technickych: Lukas Novacek
ve vécech realizace a predani dila: Lukas Novacek

Clanek I. - Podklady pro uzaviceni smlouvy

1. Provéadéci projektova dokumentace a vykaz vymér stavby ,,Kino v obci Kyselka, hospodareni s
destovou vodou®, vypracovana Ing. Liborem Koufikem z inora 2020. Provadéci projektova dokumentace
bude predana v souladu s vyhlaskou €. 231/2012 Sb. Za spravnost a Giplnost nese odpovédnost objednatel.

Clanek II. - P¥edmét plnéni

2. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo v rozsahu
a za podminek ujednanych v této smlouve.

3 Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi vystavba retenéni nadrze, ktera bude vybudovana za
ucelem zachytavani deSt’ové vody ze stiech kulturniho objektu obce Kyselka v ramci projektu ,,Kino
v obci Kyselka, hospodareni s de§t'ovou vodou (dale jen dilo) dle projektové dokumentace pro
provedeni stavby zpracované Ing. Liborem Koufikem z tinora 2020 a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti pfedmétu plnéni je dale:

zajisténi vytyceni a ochrany stavajicich podzemnich siti, véetné dokladi o fadném piedani a neporusenosti
dotcenych siti pred zakrytim,
zajisténi projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby.



Kvalitativni podminky:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi s pfedmétem
plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze ptedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané vlastnosti.
Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mize byt divodem pro zruseni této
smlouvy ze strany objednatele bez naroku na ndhradu $kody, ktera tim zhotoviteli vznikne.

Pfi realizaci dila mohou byt pouZity pouze materialy a zatizent, jejichZ pouziti je schvéleno v CR.
Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systémii.

VSechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni pééi pti dodrzeni obecné platnych pravnich
pfedpisli a platnych ustanoveni piislusnych technickych norem, které souviseji s predmétem plnéni,
technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Technické podminky:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci zdkonti a norem EU. JestliZze neexistuje
z4dna takova norma, materialy a zpracovani budou splilovat pozadavky uznavané narodni normy.
Jestlize je v projektové dokumentaci a vykazu vymér odkaz na konkrétni normy a zakony, které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a doddvanych materialli, u provedenych nebo testovanych objekti, budou
platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani pfislusnych norem nebo zakoni,
které jsou platné v dobé& podpisu smlouvy, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadé, Ze zajist'uji stejnou nebo vy§si kvalitu neZ uvedené
normy a zakony a budou akceptovany pouze s podminkou pfedchozi revize, kterou provede spravce
stavby, a ktery musi jejich pouZziti pisemné schvalit.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt zhotovitelem
pisemné popsany a ptredloZeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni cenu podle €. I11. této smlouvy
a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni jsou pozemky s pare. ¢. st. 38 a 173/2 v k. 1. Nova Kyselka [678686].

Clanek III. - Cena dila

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu vystavby (v souladu
se zakonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je dolozena poloZzkovym rozpo&tem. Polozkovy
rozpocet je zpracovan v rozsahu prizkumu trhu a vykazi vymér v ném obsazenych.

Cena obsahuje veskeré néklady spojené s iplnym a kvalitnim dokonéenim dila, v&etn& veskerych rizik
a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Smluvni strany se dohodly, Zze za provedeni Dila podle &lanku II. této Smlouvy zaplati Objednatel
Zhotoviteli sjednanou cenu ve vysi 483 334,26 K& bez DPH (slovy: ¢tyfista osmdesat tfi tisic a tiista tiicet
Ctyfi korun a dvacet Sest haléit ¢eskych). DPH ve vysi 101 500,19 Ké&(slovy: sto jedna tisic a pét set korun
a devatenact halérii Ceskych). Cena celkem véetné DPH &ini 584 834,45 K¢ (slovy: pét set osmdesat &tyfi
tisic a osmset tficet Ctyfi korun a Cyficet pét haléit Ceskych).

DPH bude u¢tovana dle platného zékona o dani z pridané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdil?.



V piipade, Ze se poskytovatel plnéni stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zékona
¢. 235/2004 Sb. o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen "zdkon o DPH), rudi
objednatel za nezaplacenou dai z tohoto plnéni dle § 109 odst. 3 zakona o DPH. Stejné& tak ru¢i objednatel
za nezaplacenou dafi i v pripadé, ze uplata za poskytnuté plnéni bude hrazena zcela nebo zCasti
bezhotovostnim prevodem na jiny udet neZ ucet poskytovatele zdanitelného plnéni, ktery je spravcem
dang zvefejnén zplisobem umoziujicim dalkovy pristup (§ 109 odst. 2 pism. ¢) zakona o DPH). Pokud
nastane jedna z uvedenych skute¢nosti, bude hodnota pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty hrazena
objednatelem pfimo na Gcet spravce dané.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec vykazu vymeér
pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a predloZi ji objednateli k
odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce. Pokud pro
ocenéni vicepraci bude nutné vyuzit rozpoctové polozky neobsazené v piivodni nabidce, budou tyto
polozky ocenény dle ceniku URS v p¥islu$né cenové trovni pro dané pololeti kalendainiho roku s tim, Ze
nasledng budou jednotkové ceny uvefejnéné v ceniku URS upraveny prim&rmym indexem pfisluiného
oddilu rozpoétu, do n&jz dle ceniku URS nalez{ dana polozka, kdyz tento index bude vypoéten primérem
podilt jednotkovych cen jednotlivych polozek v pfislusném oddilu nabidkového rozpoctu a jednotkovych
cen stejnych polozek dle ceniku URS v piisluné cenové tirovni pro dané pololeti kalendainiho roku. Po
odsouhlaseni budou vsechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této smlouvé
o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.

Prace, které nebudou provedeny, a¢koliv byly soucasti polozkového rozpoétu, budou z celkové ceny dila
odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finanéni prostiedky na Ghradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile budou
objednatelem hrazeny na podkladé mési¢nich danovych dokladl zhotovitele, vystavenych na zakladé
odsouhlasenych soupisii skute¢né provedenych praci TDO. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
v mésici. Soupis skute¢né provedenych praci predlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni vzdy do patého dne
nasledujiciho kalendarniho mésice za uplynulé uskuteénéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany
TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnili daiiovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném
dil¢im zpisobu plnéni vidy k poslednimu dni toho, kterého mésice. Splatnost dariovych dokladi je
dohodnuta na 30 dnt od jejich vystaveni.

Faktura musi byt od dodavatele oznadena Cislem a nazvem projektu, ke kterému se vztahuje:
»Kino v obci Kyselka, hospodaieni s de§t'ovou vodou*, CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013666.

Dattové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v piislusném
ustanoveni zakona o DPH €. 235/2004 Sb.Za spravnost udajii uvedenych na bézném daniovém dokladu
odpovida zhotovitel, ktery uskuteénil zdanitelné plnéni.



Clanek V. - Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo specifikované v €l II. této smlouvy v terminu:

a) Predani a prevzeti stavenisté: ......cocovvvvrvinrveiriinnnenn do 20 dnti od podpisu smlouvy o dilo,

b) Zahéjeni stavebnich praci: .......ccoovvoevceiivciiiiiieenen, do 20 dnil od pfedani a prevzeti staveniste,
c) Dokonceni stavebnich praci: ........cocoeevrivvcvncineninninnnns do 90 dnii od predani a prevzeti staveniste,
d) Zahgjeni pfedani a pfevzeti stavby ......c.cccevcerveincrnne do 90 dnt od pfedani a prevzeti staveniste,

e) Pocatek béhu zaruéni lhity vznika predanim a prevzetim stavby.

Objednatel se zavazuje, ze dokonleny predmét dila prevezme ihned po dokondeni a uspé$ném provedeni
piedepsanych zkousek (dle ¢l. I1.). Pokud zhotovitel ptipravi dilo k odevzdani pred sjednanym terminem
zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu. O zménach terminu dokon&eni
dila nebo dil¢ich etap bude obéma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

Predmét plnéni dle ¢l. I1. této smlouvy je splnény fadnym zhotovenim a pfedanim dila, a to na zékladé
protokolu o pfedani a ptevzeti dila. Za den spinéni pfedmétu dila se rozumi den podpisu protokolu
o pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Clanek VI. - Podminky realizace dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za provadéni
praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech.

Zhotovitel zajisti vybudovani zatizeni stavenisté na své vlastni naklady v ramci ceny dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpe¢nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy na stavenisti,
zajisti si vlastni dozor nad bezpeCnosti prace ve smyslu zdkona &. 309/2006 Sb. a natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe¢nosti prace pfi ¢innosti na staveni$ti ve smyslu
piisludnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je povinen zabezpecit veskeré své zamé&stnance
osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami. Plnéni t&chto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé
tirazu pracovnika zhotovitele vysetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci
s odpoveédnym pracovnikem objednatele.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do dne piedani
stavby jdou k tizi zhotovitele, neni-li v dodacich podminkach stanoveno jinak.

Za Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé neziiCastnénym osobam, ptip.
objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou $kodu. To se tyka i $kod vzniklych
z divodi nedostateéného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku. Zhotovitel se miZze vici
objednateli vyvinit jen prikazem, Ze zadna $koda nevznikla, zejména jde-li o poskozeni budovy nebo
stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pied zahajenim praci vytyCit veskera podzemni vedeni prochéazejici
stavbou.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD.

Pred zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodateéné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel
povinen min. 3 dny pfed jejich zahajenim vyzvat zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku
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a telefonicky) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby
nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na
Jjeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke
kontrole zakryvanych praci zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci, je viak
povinen v téchto pripadech fesit otazky Ghrady podle cenovych podminek a piip. dohodnout zménu thit
provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb. od okamziku pievzeti staveniste, do
kterého bude povéreny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné tidaje, tykajici se dila. Denik bude
v pracovni dny k dispozici stavebnimu dozoru investora a povéfenému zéstupci objednatele ke kontrole
a provadéni zapist. Do stavebniho deniku maji déle opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici
objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original predlozi
zhotovitel pii ptejimce dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni &asti dila uvedenych v Seznamu piedpokladanych
poddodavatelt (pfiloha ¢. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanymi poddodavateli, a to
v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomoci které zhotovitel provadi uréitou East
predmétu plnéni dle této smlouvy nebo ktera poskytla dodavateli k plnéni vefejné zakazky ur¢ité véci &i
prava. Zhotovitel nesmi bez vyslovného piedchoziho pisemného souhlasu objednatele tyto poddodavatele
uvedené v Seznamu zménit. Poruseni této povinnosti podléha sankei dle ¢l. XI. odst. 5 této smlouvy.
Zaroveti je zhotovitel povinen zjistény nedostatek odstranit ve 1hiité 5 pracovnich dnd.

V piipad€, Ze zhotovitel bude navrhovat zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, oznami tuto skute¢nost pisemné objednateli nejméné 30 dni
pfedem. Pfilohou oznameni bude presnd specifikace Casti plnéni, které bude budouci poddodavatel
zhotovitele provadét a dale:

a. uzaviend smlouva mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ze které vyplyva zavazek poddodavatele
k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni pfedmétu dila dle této smlouvy zhotovitelem &i k poskytnuti
vé&ci Ci prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén disponovat v ramci plnéni pfedmétu dila, a to alespori
v rozsahu, v jakém plivodni poddodavatel prokazal splnéni kvalifikace namisto zhotovitele; zdvazek
ve smlouvé mezi zhotovitelem a poddodavatelem musi byt vymezen sohledem na to, jaké
kvalifikaéni ptedpoklady zhotovitel prostiednictvim pivodniho poddodavatele uvedeného ve své
nabidce prokazoval.

b.  vypis z obchodniho rejstiiku poddodavatele ne star$i vice jak 90 dni,

c. Cestné prohlaseni, ze poddodavatel neni veden v rejsttiku osob se zdkazem plnéni vetejnych zakazek,

V piipadé, Ze zhotovitel povéii provedenim ¢asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel

odpovéednost jako by dilo provedl sam.

Zhotovitel chran{ proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni praci a to az
do jejich predani.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno povéieného stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji
do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf. jeho dolasné zastupovani musi byt oznameno
objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pievzeti:
3.c.a.  konstrukei a praci dle odst. 8. tohoto Elanku
3.c.b.  konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku
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V piipadé, Ze existuji pro fadné provadeéni praci prekazky dle minéni zhotovitele, musi to oznamit
neprodiené pisemné objednateli.

Lhity k provedeni dila budou prodlouzeny, jestlize prekazky v praci zavinil objednatel.

Odpady - podie zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a pravnickych osob
pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pti predani dila pfedlozi doklady prokazujici zptisob, jak nalozil
s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Technicky dozor objednatele u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba snim propojend ve smyslu § 71
a nasl. zdkona €. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich. Technicky dozor miize provadét sam objednatel.
Jméno osoby provadgjici technicky dozor objednatele bude zhotoviteli pisemné oznameno. Organizace
kontrolnich dnii je stanovena minimalné 1x mési¢né v pribéhu stavby, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. O vysledku kontrolniho dne bude vzdy proveden pisemny zapis. Mimo kontrolni dny mohou byt
v ramci provadéni stavby organizovany tzv. postupové schiizky.

Clanek VIL - Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila zbavené prav tfetich osob,
vyjma pfipadnych najemnich prav, vécnych bfemen i zastavnich prav, v souladu s podminkami projektu
stavby nejpozdéji ke dni zahajeni praci. V pfipadé¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho povoleni
se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve zhotovitele pisemné
nejpozdeji do 10 dnt ode dne podpisu smlouvy o dilo, nedohodnou-1i se smluvni strany jinak. Zhotovitel
pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav prfedavaného
staveniSté. Pfi prevzeti staveni§té preda objednatel zhotoviteli veSkerou dokumentaci nezbytnou
k provedeni dila, zejména projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, stavebni povoleni, stanoviska
apod. Vydet predané dokumentace bude uveden v zapise o predani stavenisté. Kompletni vyklizeni
staveni§té musi byt provedeno do 10 pracovnich dnli po terminu piedani dila.

Objednate] je povinen odevzdat stavenisté vyklizené tak, aby zhotovite] mohl na ném zalit prace
v souladu s projektem a s podminkami smlouvy. Soucasné s odevzdanim stavenisté odevzda objednatel
zhotoviteli i v8echna stavebni povoleni s nabytou pravni moci.

Objednatel pteda zhotoviteli staveni§té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen
vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné $kody na sousednich
objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniste¢ do takového puvodniho stavu. Povoleni
k vybudovani a uzivani objekt( zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani,
udrzovani a odklizeni objektd ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel preda zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody vyznacené v situaci s tim, ze dohodu
o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a proplaceni uzavie zhotovitel. Zhotovitel je povinen vyuzivat
komunikaci jen v souladu splatnymi pfedpisy. Pokud vzniknou jejim uzivanim $kody, odpovida za né
pfimo zhotovitel. Pripadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajist'uje zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta, pfipadné koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.
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Clanek VIIL - Souéinnost zhotovitele

Zhotoveni dila bude spolufinancovano z Operaénfho programu Zivotni prostiedi. Zhotovitel je proto
povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele praci pro projekt spolufinancovany
z vefejnych prostfedkd v rozsahu daném fidicim orgdnem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
subjektim provadéjicim audit a kontrolu v souladu se zdkonem ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékonl v platném znéni a zdkona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole
v platném znéni, nezbytné informace tykajici se dodavatelskych ¢&innosti spojenych s predmétem
projektu, a to v terminu, rozsahu a kvalité podle poZadavki stanovenych pfislusnym kontrolnim organem.
Zhotovitel se zavazuje fadn€ uchovavat veskeré origindly uletnich dokladi a originaly projektové
dokumentace a dalSich dokumenti souvisejicich s realizaci projektu nejméné dokonce roku 2030. Pokud
pro vybrané dokumenty a doklady stanovi predpisy CR Ihiitu del$i, neZ je Ihita ve vyse citovaném &lanku
natizeni, bude postupovéno podle piedpisi CR. Lhita se zadina pogitat od 1. ledna nésledujiciho
kalendainiho roku poté, kdy byla provedena posledni platba na projekt.

Clanek IX. — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukondenim a pfedanim piedmétu dila
objednateli ve smyslu ¢lanku V této smlouvy. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfejimce dila 10
pracovnich dnii pied terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a piejimaciho protokolu,
ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis zjisténych vad a drobnych
nedodé¢lkl, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z Uplaty nebo jina opatieni, ktera byla
dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedo$lo-1i k dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska
obou stran. Pokud objednatel dodavku pfejima, obsahuje zapis prohlaSeni o prevzeti, odmita-li dodavku
prevzit, sepiSe se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni. Objednatel je povinen
pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné
autorského dozoru projektanta.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zavady, jejichz ptivod zaleZi v podkladech (projektu
stavby a pod.), které sam predal. Zhotovitel je v§ak povinen za uplatu tyto vady v dohodnutém terminu
odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pfi zahajeni praci véd€l nebo védét musel
o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sam poskytl nespravné Gdaje, na
zaklad¢ kterych byly zpracovany odbératelské podklady.

Zhotovitel pripravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle skute¢ného
provedeni, veskeré podklady, osvédéeni, revize, prohlaseni o shodé a vyhodnoceni.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje se poskytnout
bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by mohly prispét jakkoli pti uvadéni
dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny zastupce zhotovitele se zicastni vSech dilezitych
Jednani a dalSich krokd, které se v prib&hu provadéni dila uskuteéni.

Zjisti-li objednatel pfi pfedani a pievzeti dila respekt. pfi prohlidce zjevné vady ¢i nedodélky nebranici
jeho uZivani, uvede je do pfedavaciho protokolu véetné terminu odstranéni.



Clanek X. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel je povinen pred uzavienim Smlouvy pfedlozit Objednateli Smlouvu o pojisténi odpovédnosti
za Skodu zplsobenou Objednateli a tfetim osobam, a to minimalné ve vysi ceny pfedmétu plnéni.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti toto pojisténi po celou dobu realizace Dila a po celou zaruéni
dobu.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkerd opatfeni a podminky stanovené pojistnou Smlouvou, ktera by
v ptipade€ v€asného neplnéni mohla mit za nasledek snizeni pfipadného pojistného plnéni.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a predané
projektové dokumentace a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které vznikly
po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, ze prokaze vznik vady vadou projektu ¢i stavebni dokumentace
¢i nevhodnymi pokyny objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaru¢ni doba dila ¢ini 36 mésici a zalina v pfipadé prevzeti dila bez vad a nedodélkt dle predavaciho
protokolu bézet ode dne odevzdani dila objednateli, pokud je dilo pfevzato se zjevnymi vadami ¢i
nedodélky nebranicimi jeho uzivani dle ¢l. IX. odst. 2 a7 smlouvy, pocinéd zaru¢ni doba bézet ode dne
aplného odstranéni veskerych téchto vad a nedodélkl, o ¢emz bude smluvnimi stranami sepsan protokol.

Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatng odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

8.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a doru¢ena zhotoviteli na jeho e-mailovou
adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné poStou. Stejny postup plati pro veskera
sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

8.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova &isla budou platit po celou
dobu zaruéni lhity.

8.3. Pri uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 2 dni od e-mailového
dorudeni, nedohodnou-li se strany jinak.

8.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 8.3. tohoto
¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V pfipadé, Ze neptijde o uznanou reklamacni vadu, je
zhotovitel povinen neuznani vady s odiivodnénim a s pfedbéznym vyc¢islenim nakladd na odstranéni
této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 8.3. V pfipadé zajmu objednatele
odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 7 dntt od sdé€leni zdjmu objednatele na odstranéni
vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho
znalce, nebo jinym objektivnim zplsobem, Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu
odstavce 3. tohoto C¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady,
vynalozené na jeji odstranéni, na zékladé faktury dolozené polozkovym vydéislenim nakladi.
Splatnost takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni objednateli.
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8.5. Nesplnéni platného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych reklamovanych vad podléha sankci
dle ¢lanku XI, odst. 4. této smlouvy.

8.6. V pfipadé, Ze vada nebyla odstranéna v platném terminu (dle bodu 8.3. tohoto ¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit téeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat
na upozornéni na tuto skutecnost do dvou pracovnich dnii ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim
nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku.

8.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady. Dokladem
o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami. Povinnosti
objednatele je dostavit se ke kontrole.

Pii havarii nastoupi zhotovitel na opravu co nejdiive po nahlaseni havarie objednatelem, nejpozdéji do
24 hodin.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodé€lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek XI. - Smluvni pokuty

V piipadg, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonéeni (ptedani a prevzeti) dila sjednany v této smlouvé v ¢l.
V. odst. 1 pism. ¢), je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipad€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila upravenych
v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy
den prodleni.

V pripad¢, kdy je prevzato dilo v¢etné vad a nedodélku dle ¢l. IX., odst. 2, je zhotovitel povinen po
uplynuti thiity pro odstranéni vad uvedené v zapise o piedani a ptrevzeti dila uhradit smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni a za kazdy den prodleni.

V pfipade, ze zhotovitel neodstrani vadu v terminu a misté ureném podle ¢l. X., odst. 6., pfip. nezacne
odstraiovat zavadu v terminu a misté¢ uréeném podle ¢l. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou zavadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni dle ¢l. VI.
odst. 11 ve vysi 20.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad, a to i opakované. Za jednotlivy piipad jsou
povazovany tyto piipady: poddodavatel uvedeny v Seznamu ptedpokladanych poddodavatelli provadi
casti zakazky, které mu dle Seznamu neptislusi, poddodavatel neni v Seznamu uveden. V piipadé, Ze
zhotovitel neprovede napravu do 5 pracovnich dni ode dne zji$téni, tj. nezajisti, aby poddodavatel
provadél pouze jemu pfislusnou ¢ast zakazky &i poddodavatel, ktery neni uveden v Seznamu, se na
zakazce vibec nepodilel, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den az do
zjednani napravy.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani BOZP a nepouzivani stanovenych OOPP
ve vysi 1.000,--K¢ za kazdého pracovnika a kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo nepouZzivani
stanovenych OOPP.
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Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku v pracovnich
dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1.000,-- K¢ za
kazdy den znemozZnéni ptistupu ke stavebnimu deniku.

Smluvni sankce Ize vyactovat na podkladé jednostranného pravniho tkonu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které
se smluvni pokuta vztahuje.

Clanek XII. - Vy§§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vys§i moc povazuji pripady, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit
smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy$si moci, strana,
ktera se bude chtit odvolat na vy$si moc, pozada druhou stranu o Gipravu smlouvy ve vztahu k predmétu,
cené a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od smlouvy. U¢inky
odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé strané.

Clanek XIILI. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlize odstoupit od této smlouvy, nejsou-li fadné plnény zhotovitelem jeho povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy. Odstoupit miZe objednatel v pfipadé, Ze:
a. zhotovitel se dostane do Gpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil jejich odstranéni a nahrazeni dle této smlouvy,
ackoliv byl na tuto skuteCnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 5 dnii od pisemného
upozornéni
c. dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci dle téchto podminek o vice nez 20
pracovnich dnd oproti terminim harmonogramu.
d. zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni
e. zhotovitel celou tuto zakazku postoupi jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupi, byt’i jen Cast vefejné zakazky v rozporu s ¢lankem VI. odst. 11 smlouvy a ve
stanovené 1huté nezjedna napravu

Zhotovitel je opravnén pferusit provadéni dila v ptipadé, Ze objednatel bude v prodleni s dhradou
danového dokladu del$im neZ 30 dnii ode dne sjednané splatnosti danového dokladu. O dobu preruseni
provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba plnéni zhotovitele a preruseni
provadéni dila neni povaZovano za porueni zdvazku zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén
uplatnit vici zhotoviteli Zadné smluvni a jiné sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto Gely rozumi pFipsani
GCtované financni Castky na Ucet zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné
a pravo zhotovitele na smluvni pokutu podle ¢l. XI. tim neni dotceno.

Odstoupeni od smlouvy se stava u¢innym dnem, kdy pisemné oznameni dojde druhé strang.



Clanek XIV. - Ostatni ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat zivnost v rozsahu ¢l IT této smlouvy.
V ptipad¢ reseni smluvnich spori rozhodne piislu$ny soud.
Pfi rozdilnosti nazori o vlastnostech materialu a stavebnich dilct nebo o pfipustnosti a spolehlivosti strojti
a zkusebnich postuptl, pouZitych pii zkouskach, si miize kazda ze smluvnich stran nechat po ptedbézném
upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zadvazné a naklady
na zkousky nese ve sporu netspé$na strana.
VyZzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv néroky z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv tstni dojednani pfi podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, ktera nejsou pisemné potvrzena,
budou povazovana za pravné neGinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vici jeho majetku neprobihé insolvenéni fizeni, v némZ bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k uhradé naklada
insolven¢niho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Zze odpovédny zéastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné potrestan
podle zvlastnich ptedpist upravujicich vykon odborné ¢innosti (zakon €. 360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., oblansky zakonik., v platném znéni
a souvisejicimi predpisy platnymi v dobé uzavieni smlouvy.

Tato smlouva je uzaviena tim okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy doru¢eny
druhé smluvni stran¢. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas musi byt
pisemny, fddn€ potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany, ktera jej projevila.

Tato smlouva nabyvé platnosti a u¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk(, které budou platné,
jestlize budou fadné& potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu.
K nédvrhu dodatki k této smlouvé se smluvni strany zavazuji vyjadfit pisemné.

Smlouva nabyva G¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vypracovana ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
origindlu. Dvé vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.
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Piilohy:

1. Polozkovy rozpocCet

2. Seznamu piedpokladanych poddodavatela
3. Harmonogram praci
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Plaska 57, Plzen 32300
1C: 08652813
Tel: 775375052
www.azsplzen.cz

za zhotovitele:
Luk4s Novacek

AZS Plzei group s.r.o.
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AZS Plzeti goup S.1.0.

V Kyselce dne 4/ 2021
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Ales Labik, starosta

Obec Kyselka



