

Smlouva o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), ust. § 2586 a následujícími.

I. Smluvní strany

1. Objednatel: *název, sídlo:* **Městys Dešenice**
Dešenice č.p. 1
340 22 Nýrsko

IC: 00255394

zast. ve věcech smluvních a technických: PhDr. Lenka Sýkorová, starostka

2. Zhotovitel:

název, sídlo:

Milan Kaigl
Poděvousy 1, 345 61 Staňkov

IC: 61787051

DIČ: CZ6601090210

č. účtu: 761854369/0800

Živnostenský list č. 340100-13573-00, vydán Okr. živnostenským úřadem Domažlice
dne 25. 4. 1996

zast. ve věcech smluvních i technických: Milan Kaigl
tel. 602 486 612
e-mail: kaiglmilan@seznam.cz

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku stavby:

Název stavby: **Umístění polopodzemních kontejnerů – sběrné místo Milence**

v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované panem Milanem Kaiglem, Poděvousy 1
a schválené ve stavebním řízení Stavebním úřadem v Nýrsku a dle položkového rozpočtu stavby,
který je přílohou č.1 této SoD.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu za provedení díla.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech.

Zahájení: 6. 4. 2021

Dokončení: 31. 5. 2021

IV. Cena díla

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb.

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

739 821 Kč včetně 21 % DPH

slovy: sedm set třicet devět tisíc osm set dvacet jedna korun českých.

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu vypracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Případné vícepráce nebo záměny materiálů, které vyplynou z konkrétní situace vzniklé v průběhu provádění prací, budou před jejich započítáním odsouhlaseny smluvními stranami, bude dohodnuta jejich cena a budou vyfakturovány po jejich dokončení.

Práce a dodávky materiálů, které si objednatel zajistí svými prostředky, budou sepsány a odsouhlaseny smluvními stranami a jejich rozpočtovaná cena bude odečtena z dohodnuté ceny díla.

V. Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi čistotu a pořádek, nevstupovat zbytečně do jiných prostor mimo provádění prací. Zhotovitel na své náklady staveniště označí a zabezpečí.
2. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a jeho cena je součástí ceny díla.
3. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli. Zbylý materiál je majetkem zhotovitele. Objednatel se zavazuje dokončené dílo po výzvě zhotovitele převzít.
4. Zhotovitel se zavazuje, že případné závady a nedodělky, uvedené v zápisu o předání stavby, odstraní bez zbytečného odkladu v termínu uvedeném v tomto zápisu. K tomuto účelu je oprávněn si ponechat na staveništi potřebné stroje a zařízení, popř. materiál.
5. Zhotovitel provádí dílo dle vlastních rozhodnutí pomocí svých zaměstnanců nebo s pomocí subdodavatelských firem, je však za provádění díla v celém rozsahu zodpovědný.

VI. Dodání díla

1. Dílo je dodáno protokolárním předáním jeho poslední části. Objednatel se zavazuje na základě výzvy zhotovitelem převzít dokončené dílo a o tomto sepsat zápis.

VII. Záruka za dílo

1. Záruční doba je stanovena dle ustanovení obch. zákoníku 36 měsíců.

VIII. Platební a fakturační podmínky

1. Po skutečném provedení prací odsouhlasených a převzatých objednatelem vystaví zhotovitel dílčí fakturu v dohodnuté výši. Splatnost faktur je 14 kalendářních dní. Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli, pokud obsahuje nesprávné jednotkové nebo cenové údaje. První faktura bude vystavena po dodání kontejnerů a jejich osazení v místě stavby a bude obsahovat skutečně provedené položky rozpočtu včetně dodání a montáže kontejnerů. Druhá faktura bude vystavena po úplném dokončení a předání stavby.


IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že případné změny této smlouvy mohou být řešeny písemným dodatkem. Dodatek k této smlouvě bude sepsán v případě, že v průběhu provádění díla nastane taková situace, kdy obě smluvní strany budou mít zájem na sepsání dodatku.
2. V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu vyšší moci nebo jiných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, posouvá se termín dokončení díla o dobu trvání těchto překážek. Pro účely této SoD se vyšší mocí rozumí také nařízená karanténa, zákaz pohybu osob a další podobná nařízení vyplývající z vývoje pandemické situace nemoci Covid 19.


X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.
4. Tato smlouva je veřejně přístupnou listinou.

V Dešenicích dne 1. 4. 2021


.....
objednatel

Milan Kalgi
STAVITELSTVÍ
Poděbrasy 1, 345 61 Staňkov
IČ: 617 87 051 DIČ: CZ6601090210
tel./fax: 379 404 000


.....
zhotovitel

Rozpočet stavebních prací a dodávek

Stavba: Umístění polopodzemních kontejnerů
Sběrné místo Milence

Investor: Městys Dešenice
Dešenice č.p. 1
340 22 Nýrsko
IČ: 00255394

Vypracoval: Milan Kaigl
Poděvousy 1, 345 61 Staňkov
IČ: 61787051

Dne: 30.9.2020

I Bourání a likvidace sutí

řezání okraje asfaltu pro osazení obrubníku	bm	20	300	6000
vybourání okraje asfaltu pro osazení obrubníku	m2	4	1000	4000
naložení asfaltové sutí na dopravní prostředek	t	1,5	2000	3000
odvoz asfaltové sutí do recyklačního dvora Valsdorf	km	100	25	2500
poplatek za uložení	t	1,5	400	600
celkem				16100

II. Zemní práce

vytýčení podzemního vedení elektronických komunikací -				
- poplatek správci sítí	kpl	1	2000	2000
fyzické vytýčení značkovacím sprejem	bm	20	150	3000
sejmutí ornice v rovině s naložením na dopravní prostř.	m2	35	100	3500
odkopávka zemního tělesa – svah terénu	m3	20	200	4000
výkop zemní jámy pro kontejnery	m3	35	200	7000
naložení zeminy na dopravní prostředek 10+20+35	m3	65	100	6500
odvoz zeminy na místní skládku do 5 km	m3	65	200	13000
ruční dokopávky v blízkosti kabelového vedení	m3	4	2500	10000
celkem				49000

III. Zakládání

podkladní lože pod základovou desku z drceného kameniva tl 200 mm				
hutněné vibrační deskou	m2	20	800	16000
základová deska z betonu tl. 150 mm – dodání betonu	m3	4	2000	8000
doprava betonu	m3	4	500	2000
zednické uložení a urovnání betonu	m2	20	400	8000
vyztužení desky armovací sítí 6/100/100 při spodním a horním okraji				
s přesahy desek přes 2 oka	m2	40	200	8000
celkem				42000

IV. Dodávka a montáž kontejnerů

polopodzemní kontejner MOLOK 3 m3 – polyetylen	ks	1	64900	64900
polopodzemní kontejner MOLOK 5 m3 – polyetylen	ks	2	74900	149800
vnitřní vak 5 m3	ks	2	6500	13000
tvrzený vak na sklo 3 m3	ks	1	5000	5000

monitoring naplnění kontejnerů pomocí ultrazvukových senzorů				
včetně plánovacího SW	ks	3	4000	12000
doprava Roudnice n/L – Milence	kpl	1	15000	15000
osazení kontejnerů a montáž monitoringu	ks	3	5000	15000
dodávka betonu pro kotvení patek kontejnerů	m3	1	2000	2000
doprava betonu	kpl	1	1000	1000
celkem				277700

V. Zvláštní zakládání – zásypy a podkladní vrstvy

obsyp těles kontejnerů jemným netříděným kamenivem				
nákup kameniva	t	60	200	12000
doprava kameniva	km	500	30	15000
uložení kameniva do výkopu zemním strojem	m3	30	200	6000
hutnění zásypu po vrstvách	m3	30	300	9000
podkladní vrstva z drceného kameniva fr. 8/16				
pod zpevněné plochy ze zámkové dlažby	m2	30	400	12000
podkladní vrstva pod asfaltové vrstvy				
jednotlivé malé plochy	m2	4	500	2000
celkem				56000

VI. Zpevněné plochy a opěrné stěny

dodávka betonové zámkové dlažby včetně prořezu	m2	36	250	9000
dodávka betonového silničního obrubníku délka 1 m	ks	24	150	3600
doprava a složení – stavebniny Nýrsko	pal	5	500	2500
palisáda City 16/16/60 cm	ks	30	250	7500
palisáda City 16/16/100 cm	ks	20	300	6000
palisáda City 16/16/120 cm	ks	10	450	4500
doprava palisád od výrobce, složení	kpl	1	4000	4000
montáž obrubníků do betonu	bm	24	300	7200
montáž palisád do betonu	bm	10	800	8000
dodávka betonu	m3	2	2000	4000
doprava betonu po malých částech	kpl	4	1000	4000
montáž zámkové dlažby do šterkového lože	m2	30	400	12000
příplatek za dořezání šikmin a kruhů	bm	30	400	12000
zapískování zámkové dlažby kalibrovaným pískem	m2	30	200	6000
doplnění asfaltu k obrubníkům ze studené směsi	bm	20	500	10000
celkem				100300

VII. Úpravy terénu, ostatní práce

vyřezání náletových křovin ze svahu	m2	30	100	3000
naložení na dopr. prostředek a addvoz k mulčování	kpl	1	2000	2000
rozprostření ornice ve svahu s ručním urovnáním	m2	30	200	6000
osetí travní směsí se zahrabáním osiva	m2	30	100	3000
čištění asfaltové komunikace v průběhu výstavby	kpl	1	5000	5000
dopravní značení a ohrazení výkopu	kpl	1	10000	10000
celkem				29000

Celkem bez DPH	570 100
DPH 21%	119 721
Celkem vč. DPH	689 821

Odvodnění kolem kontejnerů drenáží a svedení spodní vody do kanalizace + 50 tis

Milan Kaigl
STAVITELSTVÍ
Poděvousy 1, 345 61 Staňkov
IČ: 817 87 051 DIČ: CZ6601090210
tel./fax: 379 484 000