

NABÍDKA:

VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY III/2421 ROZTOKY OPRAVA

IČO: 27146324
DIČ: CZ27146324
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 167800165/0600

Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 – Radotín
ID datová schránka: sci4fmw

Tel.: 257 811 813
Fax: 257 811 812
Mob.: 608 310 685
775 707 612, 777 602 221

E-mail: slehofer@slehofer.eu
www.slehofer.eu

Společnost je registrována v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 143091

Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka			
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, ve smyslu § 27, písm. b), vedená mimo režim zadávacího řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)			
Název:	„Výběr zhotovitele stavby III/2421 Roztoky oprava“		
2. Základní identifikační údaje			
2.1 Zástupce zadavatelů			
Název:	Město Roztoky		
Sídlo:	Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky		
Korespondenční adresa	Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky		
Právní forma:	Obec		
IČ:	00261410		
Osoba oprávněná k zastupování zadavatele	Jan Jakob, starosta		
Kontaktní osoba:	Ing. Ivan Goll		
Tel./fax:	220 400 236/ 220 400 233		
E-mail:	goll@roztoky.cz		
2.2 Účastník			
Název:	Stavební společnost Šlehofer s.r.o.		
Sídlo/ místo podnikání:	Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5		
Tel./fax:	257811813		
E-mail:	info@shlehofer.eu		
IČ:	27146324		
DIČ:	CZ27146324		
Spisová značka v Obch. Rejstříku	Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 143091		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	František Šlehofer, jednatel		
Kontaktní osoba	František Šlehofer, jednatel		
Tel./fax:	608310685		
E-mail:	shlehofer@shlehofer.eu		
3. Nabídková cena v Kč			
Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH 15%	Samostatně DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
761 100,- Kč		159 831,- Kč	920 931,- Kč
4. Délka lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění v měsících (min. 24, max. 60)			
60 měsíců			
5. Dodací lhůta v kalendářních dnech			
31 kalendářních dnů			
6. Osoba oprávněná jednat za účastníka stvrzuje svým podpisem správnost nabídky a pravdivost v ní uvedených údajů, a dále její závaznost pro účastníka po celou dobu trvání zadávací lhůty			
Podpis oprávněné osoby	Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. ⑥ Prvomájová 2111/33 153 00 Praha 5 - Radotín IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324 Tel.: 257 811 813		
Titul, jméno, příjmení	František Šlehofer		
Funkce	jednatel		



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

2) OBSAH NABÍDKY

- 1) Krycí list nabídky
- 2) Obsah nabídky
- 3) Doklady prokazující splnění kvalifikace
- 4) Nabídkový rozpočet
- 5) Závazný harmonogram
- 6) Prohlášení o délce lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění
- 7) Návrh Smlouvy o dílo

Seznam subdodavatelů

Prohlášení podle § 68 odst. 3

Čestné prohlášení dle § 68 odst. 2

Prohlášení o počtu stran

3) DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

- **Základní kvalifikační předpoklady**
 - Čestné prohlášení
- **Profesní kvalifikační předpoklady**
 - Výpis z obchodního rejstříku
 - Výpis ze živnostenského rejstříku
 - Autorizace č. 9685 + Prohlášení
- **Technické kvalifikační předpoklady**
 - Seznam významných staveb
 - Profesní životopis + Maturitní vysvědčení

Čestné prohlášení o základní způsobilosti dle § 74 z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon)

1. Prohlašuji, že níže uvedený účastník splňuje kritéria základní způsobilosti, tj. že:
- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,
 - b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 - c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 - d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 - e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

V _____Praze dne _____18.03.2021

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
⑥ Prvomájová 2333
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel.: 257 511 813

.....
[doplnit obchodní firmu Stavební společnost Šlehofer s.r.o.],

[doplnit jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka František Šlehofer], jednatel
osoba oprávněná jednat za účastníka

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 143091

Datum vzniku a zápisu:	10. května 2004
Spisová značka:	C 143091 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Sídlo:	Praha 5 - Radotín, Prvomájová č.ev. 2111, PSČ 15300
Identifikační číslo:	271 46 324
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	FRANTIŠEK ŠLEHOFER, dat. nar. 7. května 1964 Praha 4 - Krč, Milevská 1105/22, PSČ 14000 Den vzniku funkce: 8. října 2008
jednatel:	Mgr. VERONIKA HAJNOVIČOVÁ SMETANOVÁ, dat. nar. 7. července 1970 Cejsice 4, 385 01 Vimperk Den vzniku funkce: 3. února 2010
Způsob jednání:	Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně.
Prokura:	MILAN BADA, dat. nar. 4. května 1974 Jílové u Prahy - Kabáty č.ev. 149, PSČ 25401
Společníci:	
Společník:	FRANTIŠEK ŠLEHOFER, dat. nar. 7. května 1964 Praha 4 - Krč, Milevská 1105/22, PSČ 14000
Podíl:	Vklad: 1 400 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 70% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	Mgr. VERONIKA HAJNOVIČOVÁ SMETANOVÁ, dat. nar. 7. července 1970 Cejsice 4, 385 01 Vimperk
Podíl:	Vklad: 600 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 30% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Rozhodnutím jediného akcionáře notářským zápisem NZ 213/2008 došlo ke změně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **7/2021**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **ČEŘOVSKÁ ILONA**

V Praze 16 dne 24.02. 2021

Podpis 



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.02.2021 15:58:08

Obchodní firma: **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**
Adresa sídla: **Prvomájová ev. č. 2111, 153 00, Praha 5 - Radotín**
Identifikační číslo osoby: **27146324**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová (2)**
Vznik funkce: **03.02.2010**
Jméno a příjmení: **František Šlehofer (1)**
Vznik funkce: **10.05.2004**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.05.2004**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **František Šlehofer (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **10.05.2004**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **František Šlehofer (1)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Umístění: **stavba včetně pozemku st. parcela 6/2, katastrální území Pechova Lhota**
Adresa: **399 01, Hrejkovice - Pechova Lhota**
Identifikační číslo provozovny: **1011548755**
Zahájení provozování dne: **01.04.2017**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Umístění: **stavba včetně pozemku st. parcela 6/2, katastrální území Pechova Lhota**

Adresa: **399 01, Hrejkovice - Pechova Lhota**

Identifikační číslo provozovny: **1011548755**

Zahájení provozování dne: **01.04.2017**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Umístění: **stavba včetně pozemku st. parcela 6/2, katastrální území Pechova Lhota**

Adresa: **399 01, Hrejkovice - Pechova Lhota**

Identifikační číslo provozovny: **1011548755**

Zahájení provozování dne: **01.04.2017**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **František Šlehofer (1)**

Datum narození: **07.05.1964**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová (2)**


Datum narození: **07.07.1970**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 16**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **3/2021**, že tato listina, která vznikla převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.



Ověřující osoba: **ČEŘOVSKÁ ILONA**

V Praze 16 dne **24.02. 2021**

Podpis



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **9685**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

František Šlehofer

jméno a příjmení

640507/0034

rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0003696

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **7.2.95**




Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že František Šlehofer, který vlastní autorizaci č. 9685, je zaměstnancem společnosti Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

V Praze dne 18.03.2021

František Šlehofer
jednatel společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
⑥ Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel.: 257 811 813

SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDENÝCH DODAVATELEM

Název stavby	Investor	Kontaktní osoba	Telefon	Doba výstavby	Cena bez DPH
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	HOCHTIEF CZ a.s.	Ing. Martin Ředina MBA	724558677	03/2020 - 11/2020	24 859 331,00 Kč
MČ Praha-Nebořice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přílehlých chodníků - K Lázně 2. část	Městská část Praha-Nebořice	Ing. Viktor Komárek	602231042	2018 a 2019	2 486 695,00 Kč
MČ Praha-Nebořice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přílehlých chodníků - ul. Lovecká	Městská část Praha-Nebořice	Ing. Viktor Komárek	602231042	2019	5 988 534,00 Kč
Rekonstrukce parteru objektu Office park Hadovka	MTMCO s.r.o.	Martin Fišar	222350108	2019	4 342 279,34 Kč
Zhotovení nových komunikací a zpevněných ploch - ZŠ a MŠ Nad Vodovodem	VISTORIA CZ a.s.	Ing. Jaroslav Šima	864 101 111	2019	2 248 555,00 Kč
SA - Výtluky - opravy závd ve sjezdosti	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Václav Černý	371723762	05/2019 - 06/2019	410 177,75 Kč
Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby	TERMONTA Praha a.s.	Michal Viček	737252925	2018	6 400 000,00 Kč
Zhotovení nových komunikací a zpevněných ploch - PANORAMA KYJE	PRUMSTAV a.s.	Ing. Pavel Janda	244096111	2018	4 859 547,11 Kč
Opravy místních komunikací v k.ú. Praha - Lipence	MČ Praha - Lipence	Ivana Žáková	257921167	2018	4 269 591,74 Kč
Obnova RTZ Holešovice - Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby	TERMONTA Praha a.s.	Michal Viček	737252925	07-09/2017	8 500 000,00 Kč
Mikroregion Litavka - kanalizace v lokalitě Zolice, Chodouň	Mikroregion Litavka	Milan Pánek	604703470	2017 - 2018	6 848 994,00 Kč
Opravy místních komunikací v k.ú. Praha Lipence	MČ Praha Lipence	Michal Popek	257921167	2017	6 059 257,00 Kč
Odkanalizování bci Skalsko, Krásná Ves, Kovář	Geosan Group a.s.	Ing. Jaromír Kazda	246006111	2016	3 304 092,00 Kč
Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby	TERMONTA Praha a.s.	Michal Viček	737252925	2016	16 380 000,00 Kč
Pokládka asfaltových směsí	ENGIE Services a.s.	Petr Kopecký	606608984	2016	1 203 990,00 Kč
Pokládka asfaltových směsí	BHV stavební s.r.o.	Jan vosátka	602430409	2016	4 500 000,00 Kč
Mladíkov 7 - inženýrské sítě a komunikace	P-V rekultivace s.r.o.	Ing. Vladislav Nosek	602219117	2016	1 399 981,00 Kč
Rekonstrukce místní komunikace	Obec Buš	Ing. Miloslav Laštovka	242413704	2016	1 074 112,00 Kč
HORNBAACH - Velká Chuchle	WALCO CZ s.r.o.	Lukáš Příhoda	602102053	2016	2 330 000,00 Kč
Obnova povrchů po provedení plynovodu	REVIS - Praha s.r.o.	Ing. Jan Kavka	603206352	2016	1 647 561,00 Kč
Stavební úpravy STL plynovodů ul. Budčická, nadějovská a okolí, Praha 21 - Újezd nad Lesy	INKO akciová společnost	Lukáš Hanák	607545810	08 - 10/2016	532 727,00 Kč

Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice - Technická a dopravní infrastruktura	Merit Bau CZ a.s.	Petr Veselý	466610149	06/2015 - 12/2016	3 407 000,00 Kč
OVR Vápencová - Praha 4, OVR Jahodnická - Praha 9, OVR Metujská - Praha 9	STAMET, s.r.o.	Bohumil Šesták	602231566	2016	2 000 000,00 Kč
Obnova povrchů po opravách plynovodů pro PPSD, Rekonstrukce plynovodu, Rekonstrukce vodovodu	Výstavba sítě Kolín a.s.	Monika Libalová	734524536	2016	6 000 000,00 Kč
Rekonstrukce místních komunikací ve městě Mirovice, ulice Za Sokolovnou a Lučkovice	Město Mirovice	Martina Mikšíčková	723919509	11/2016	586 270,00 Kč
Opravy místních a účelových komunikací	Obec Kovářov	Pavel Hroch	724180830	2016	5 125 000,00 Kč
Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby	TERMONTA Praha a.s.	Michal Vlček	737252925	2015	11 600 000,00 Kč
BD Nad Modřanskou Roklí, Praha - Kamýk	WALCO CZ s.r.o.	Lukáš Přihoda	602102053	2015	2 050 000,00 Kč
KOTI HYACINT - Praha 12 - Modřany	WALCO CZ s.r.o.	Lukáš Přihoda	602102053	2015	1 550 000,00 Kč
Dokončování komunikací a chodníků	ZEPRIS s.r.o.	Petr Semerád	777295947	2015	3 800 000,00 Kč
Asfaltérské práce	TS města Nymburka	Petr Novotný	603894509	2015	2 750 000,00 Kč
Povrchové úpravy komunikací	AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.	Vilém Jelínek	251550212	2015	4 500 000,00 Kč
42 358 Nebušický sběrač, Praha 6	VODOMONT - VS, a.s.	Tomáš Vászondi	602854930	03 - 12/2015	1 550 000,00 Kč

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o., splňuje technický kvalifikační předpoklad a čestně prohlašuji, že údaje v seznamu provedených stavebních prací jsou pravdivé

V Praze dne 18.03.2021

František Šlehofer
jednatel společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomojová 153
153 00 Praha 5 - Zličín
IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324
Tel.: 237 811 813

**HOCHTIEF**

HOCHTIEF CZ a. s.,
divize Dopravní stavby
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 301
Fax: +420 257 406 006
E-mail:
dopravni.stavby@hochtief.cz

Osvědčení objednatele

Název stavby: **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Předmět smlouvy: **Kompletní rekonstrukce komunikací s živичným povrchem**

Objednatel: **HOCHTIEF CZ a.s.**
Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

Kontaktní osoba: **Ing. Martin Ředina MBA, ředitel stavby**
tel.: 724 558 677, email: martin.redina@hochtief.cz

Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

Termín realizace: **03/2020 – 11/2020**

Cena díla: **24.859.331,- Kč bez DPH**

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 000
Fax: +420 257 406 008
E-mail: info@hochtief.cz
www.hochtief.cz

Potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny v souladu s platnými předpisy, odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně, odborně, ve vysoké kvalitě a v požadovaných termínech.

V Praze 1.12.2020





MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEBUŠICE

Úřad městské části

REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.,
se sídlem Prvomájová 211/33, 153 00 Praha 5
IČ 27146324

realizovala pro Městskou část Praha – Nebušice, se sídlem Nebušická 128, 164 00 Praha-Nebušice tyto práce:

- Provedení stavebních prací vč. pokládky živice v rámci akce „MČ Praha-Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků – K Lažance 2. část“;
Doba výstavby: přelom roku 2018 a 2019
Stavební práce o objemu: 2.486.695,-- Kč
Kontaktní osoba: Ing. Viktor Komárek, starosta MČ
starosta@prahanebusice.cz, tel. 602 231 042
- Provedení stavebních prací vč. pokládky živice v rámci akce „MČ Praha-Nebušice, lokalita Pohádka, Rekonstrukce konstrukčních vrstev a přilehlých chodníků – ul. Lovecká“;
Doba výstavby: rok 2019
Stavební práce o objemu: 5.988.534,-- Kč
Kontaktní osoba: Ing. Viktor Komárek, starosta MČ
starosta@prahanebusice.cz, tel. 602 231 042

Práce byly provedeny odborně, řádně, ve velmi vysoké kvalitě, ve smluvených termínech, odpovídají technickým požadavkům a normám. Spolupráce po celou dobu probíhajících akcí byla vynikající.

Ing. Viktor Komárek



V Praze-Nebušicích, dne 17.01.2020
Č.j.: MCPNE 00211/2020

16

REFERENCE

Potvrzujeme tímto, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o. realizovala v roce 2019, jako generální dodavatel, následující stavební práce

Rekonstrukce parteru objektu Office park Hadovka – komunikace a zpevněné plochy.

Finanční objem za výše uvedenou zakázku činil **4 342 279,34 Kč bez DPH**.
Veškeré práce byly provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN EN, projektové dokumentace a ve velmi dobré kvalitě.
Smluvní termín výstavby byl dodržen dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Praze dne 12.9.2019

MTMCO

Karlovská 832/6
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 277 28 711

Za MTMCO s.r.o.

Martin Fišar

jednatel

14

REFERENCE

Potvrzujeme tímto, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
realizovala v roce 2019, jako dodavatel následující stavební práce :

Zhotovení nových komunikací a zpevněných ploch – ZŠ a MŠ Nad Vodovodem

Finanční objem za výše uvedenou zakázku činil **2 248 555,- Kč bez DPH**.
Veškeré práce byly provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN EN, projektové
dokumentace a ve velmi dobré kvalitě.
Smluvní termín výstavby byl dodržen dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Praze dne 21.12.2019



Za VISTORIA CZ a.s.
Ing. Jaroslav Šíma

 VISTORIA

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977 DIČ: CZ25110977

01

VISTORIA CZ a.s.

Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 854 101, 111, fax: +420 224 266, e-mail: vistoria@vistoria.cz, www.vistoria.cz

IČ: 251110977, bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 5250221028/2700

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

HP

Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název smlouvy: „SA – Výtluky – opravy závad ve sjízdnosti“

Druh prací: stavební práce

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Svojkovice, Volduchy 413, 338 22

Zhotovitel: Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., Prvomájová 2111, 153 00 Praha 5

Osoba objednatele (smluvní strany) pověřená podat informace:

Objednatel konstatuje, že byly zhotovitelem dodrženy všechny smluvní podmínky a dílo bylo řádně dokončeno a odevzdáno.

Jména a příjmení: Václav Černý

Telefon: 371 723 762

Smluvní cena: 410.177,75 Kč bez DPH

Délka trvání smlouvy: 5/2019 – 14.6.2019

Potvrzení objednatele (smluvní strany) o plnění smlouvy

Razítko a podpis

Bc. František Sedláček
ředitel provozního úseku



Datum vystavení reference:26.06.2019

Stručná charakteristika stavby:

Předmětem této zakázky byla oprava výtluků a poruch AB krytu dálnice v km 28,9 L a 49,0 – 59,0 L. Odfrézování AB krytu tl. 8 cm, naložení a odvoz materiálu, zařízení a odbourání hran, vyčištění, pokládka litého asfaltu MA I 11 (2x4 cm) včetně zdrsňujícího posypu kamenivem frakce 2/4 mm. Součástí plnění byla pasportizace oprav a fotodokumentace.

Zakázka 20ZA-002184

Adresa: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5
IČ: 27146324

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje M. Vlček	Datum 26.06.2019
-------------	-------------	----------------------	---------------------

Věc: PROHLÁŠENÍ O PROVEDENÉ ZAKÁZCE

Objednatel: **TERMONTA Praha a.s.**
Třebohostická 46/11
100 00 Praha 10
IČ: 47116234

Kontaktní osoba: Michal Vlček
tel.: +420 737 252 925
email: michal.vlcek@termonta.cz

Předmět díla: Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby
Místo stavby: Praha – ul. Schnírchova a Šimáčkova
Cena díla: 6,4 mil. Kč
Termín realizace: 2018

Firma TERMONTA Praha a.s. osvědčuje kvalitu prováděných prací v oblasti pokládka dlažby. Práce byly provedeny odborně a řádně.

S pozdravem

Michal Vlček
TERMONTA Praha a.s.

 **TERMONTA PRAHA a.s.**
100 00 Praha 10, Třebohostická 46/11
obchodní ředitel

REFERENCE

Potvrzujeme tímto, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
realizovala v roce **2018**, jako dodavatel následující stavební práce

Zhotovení nových komunikací a zpevněných ploch – Panorama Kyje

Finanční objem za výše uvedenou zakázku činil **5 880 052,- Kč vč. DPH**.
Veškeré práce byly provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN EN, projektové
dokumentace a ve velmi dobré kvalitě.
Smluvní termín výstavby byl dodržen dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Praze dne 21.6.2019

Za Průmstav a.s.
Ing. Pavel Janda



REFERENCE

Potvrzujeme tímto, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
realizovala v roce 2018, jako dodavatel následující stavební práce

Opravy místních komunikací v k.ú. Praha-Lipence.

Finanční objem za výše uvedenou zakázku činil 5 166 206,- Kč vč. DPH.
Veškeré práce byly provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN EN, projektové
dokumentace a ve velmi dobré kvalitě.
Smluvní termín výstavby byl dodržen dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Praze dne 21.6.2019


Ivana Žáková
místostarostka MČ Praha-Lipence

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

PRÁVNÍ ZÁSTUPCE MČ PRAHA-LIPENCE
MČ PRAHA-LIPENCE
Městská část Praha-Lipence
Městský úřad Praha-Lipence
Městská část Praha-Lipence

Adresa: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5
IČ: 27146324

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Datum
		Vlček Michal	16.03.2018

Věc: PROHLÁŠENÍ O PROVEDENÉ ZAKÁZCE

Objednatel: TERMONTA Praha a.s.
Třebohostická 46/11
100 00 Praha 10
IČ: 47116234

Kontaktní osoba: Michal Vlček
tel.: +420 737 252 925
email: michal.vlcek@termonta.cz

Předmět díla: Obnova RTZ Holešovice - Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby
Místo stavby: Praha, Holešovice (ul. Ověnecká, Fr. Křížka, Veverkova)
Cena díla: více jak 8,5 mil. Kč
Termín realizace: 7-9/2017

Firma TERMONTA Praha a.s. osvědčuje kvalitu prováděných prací v oblasti frézování a pokládka živice a pokládka dlažby. Práce byly provedeny odborně a řádně.

S pozdravem

Michal Vlček
TERMONTA Praha a.s.



Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litavka

Husova 2, 267 51 Zdice

IČ:75113503

email: mikroregion.litavka@seznam.cz web: www.mikrolitavka.cz

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111, 153 00 Praha 5, Radotín
IČ:27146324

VYŘIZUJE/LINKA: Milan Pánek
TEL./FAX: 313037001/604703470
E-MAIL: Investice2@mesto-zdice.cz
DATUM 21. 06. 2018

REFERENCE

Potvrzujeme tímto, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
realizovala v roce 2017 - 2018, jako dodavatel následující stavební práce.

„Mikroregion Litavka - kanalizace v lokalitě Zdice, Chodouň“.

Finanční objem za výše uvedenou zakázku činil 6 848 994,- Kč vč. DPH.

Veškeré práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací s platnými předpisy, ČSN, EN, a v dobré kvalitě. Smluvní termín výstavby byl dodržen dle uzavřené smlouvy a dodatku o dílo.

Ve Zdicích dne 21.6.2018

Za DSO Mikroregion Litavka

MIKROREGION LITAVKA
dobrovolný svazek obcí
Husova 2, 267 51 Zdice
IČ: 75 11 35 03
Ing. Josef Stehlik
Předseda DSO Mikroregion Litavka

Ing. Jiří Podskalský
Místopředseda DSO Mikroregion Litavka

MIKROREGION LITAVKA
dobrovolný svazek obcí
Husova 2, 267 51 Zdice
IČ: 75 11 35 03

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

155 31 Praha - Lipence, K Obci 47

fax 257 922 641 telefon 257 921 167

REFERENCE

Potvrzujeme tímto, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

realizovala v roce 2017, jako dodavatel následující stavební práce :

Opravy místních komunikací v k.ú. Praha Lipence.

Finanční objem za výše uvedenou zakázku činil 6 059 257,- Kč vč. DPH.

Veškeré práce byly provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN EN, projektové dokumentace a ve velmi dobré kvalitě.

Smluvní termín výstavby byl dodržen dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Praze dne 11.6.2018

Za MČ Praha Lipence

Michal Popek, starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIPENCE

Úřad městské části

K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence

telefon: 257 92 11 67 ①

REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto,

že *Stavební společnost Šlehofer s.r.o.*, se sídlem, Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5,
realizovala pro *Geosan Group a.s.*, *U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III*

Provedená práce: Odkanalizování obcí Skalsko, Krásná Ves, Kovář
rekonstrukce místních komunikací

Doba výstavby: rok 2016

Stavební práce v objemu: 3.304.092 ,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba: Ing. Martin Míka

Ing. Jaromír Kazda

Kvalita provedených prací je velmi vysoká, stavební práce byly provedeny odborně, řádně, odpovídají technickým požadavkům, normám a vše bylo zhotoveno v požadovaných termínech.

V Praze dne 29.12.2016



Adresa: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5
IČ: 27146324

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Datum
		Ing. Vlček	21.02.2017

Věc: PROHLÁŠENÍ O PROVEDENÉ ZAKÁZCE

Objednatel: TERMONTA Praha a.s.
Třebohostická 46/11
100 00 Praha 10
IČ: 47116234

Kontaktní osoba: Michal Vlček
tel.: +420 737 252 925
email: michal.vlcek@termonta.cz

Předmět díla: Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby
Místo stavby: Praha
Cena díla: 16,38 mil. Kč
Termín realizace: 2016

Firma TERMONTA Praha a.s. osvědčuje kvalitu prováděných prací v oblasti frézování a pokládka živice a pokládka dlažby. Práce byly provedeny odborně a řádně.

 **TERMONTA PRAHA a.s.**
oddělení nákupu
100 00 Praha 10, Třebohostická 46/11
-2-

S pozdravem

Michal Vlček
TERMONTA Praha a.s.



REFERENCE – OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**, se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 realizovala pro ENGIE Services a.s. se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 Na akci „Pokládka kabelového vedení 110 kV pro připojení transformovny 110/22 kV Praha – Uhřetěves“:

Provedené práce: pokládka asfaltových směsí
Doba výstavby: rok 2016
Práce v objemu: 1.203.990,-Kč
Kontaktní osoba: Kopecký Petr, tel.: 606 608 984

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených termínech. Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

V Praze 22. 2. 2017

Petr Kopecký
Manažer oddělení
Výstavba elektrických sítí a trafostanic

ENGIE Services a.s.
Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
IČ: 26121603, DIČ: CZ26121603
-110-

ENGIE Services a.s.
Lhotecká 793/3
143 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 267 054 909
e-mail: informace@engie.com, www.engie.cz

IČ: 26121603, DIČ: CZ26121603
DA: Městský soud v Praze oddíl B, poř.č. 6157

BHV stavební s.r.o.

Mládkova 497/29, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
Zapsáno MS v Praze, OR oddíl C, vložka 233841
IČ: 03573559
DIČ: CZ03573559
bank. Spojení: ČSOB Praha 13 č.ú. 267309218/0300

REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**, se sídlem **Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5** realizovala pro naši firmu pokládku asfaltových prací na akce:

- Praha 4 Mezivřší
- Mladá Boleslav
- Frýdlant
- P 10 Úhřetěves kabel 110 kV
- P 4 Krč, posílení výkonu 22 kV
- P3 Vlkova, pokládka trasy UPS
- P4 Vídeňská

Doba výstavby	rok 2016
Stavební práce v objemu	4, 500.000,- Kč
Kontaktní osoba.	Jan Vosátka, tel. 602430409

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů ve velmi dobré kvalitě a sjednaných termínech. Zhotovitel práce prováděl vlastními pracovníky a technikou.

v Praze dne 20.2.2017

Vosátka Jan
jedenatel firmy 602430409

BHV stavební s.r.o.
Mládkova 497/29, 155 00 Praha 5
IČ: 03573559, DIČ: CZ03573559
Tel.: 602 430 409
E-mail: jan.vosatka@volny.cz



P-V rekultivace s.r.o.
Pod Svahem 788/9
Praha 4 – Braník
147 00

REFERENCE – OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že *Stavební společnost Šlehofer s.r.o.*, se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 realizovala pro zadavatele *P-V rekultivace s.r.o.*, se sídlem Pod Svahem 9, 147 00 Praha 4 stavební práce na akci „*Mladíkov 7 – Inženýrské sítě a komunikace*“.

Provedená práce: pokládka asfaltových směsí
Doba výstavby: rok 2016
Stavební práce v objemu: 1,399 981,- Kč
Kontaktní osoba: Ing. Vladislav Nosek , tel. 602 219 117

Kvalita provedených prací je velmi vysoká, stavební práce byly provedeny odborně, řádně, odpovídají technickým požadavkům a vše bylo zhotoveno v požadovaných termínech.

V Praze dne 2.3.2017

P-V rekultivace s.r.o.
Pod Svahem 788/9
147 00 Praha 4 – Braník
DIČ: CZ 25715607
- 5 -



REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto,

že *Stavební společnost Šlehofer s.r.o.*, se sídlem, Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5, realizovala pro *Obec BUŠ, Buš 8, 252 08 Buš*

Provedená práce: rekonstrukce místní komunikace

Doba výstavby: rok 2016

Stavební práce v objemu: 1.074.112,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Laštovka, starosta

Kvalita provedených prací je velmi vysoká, stavební práce byly provedeny odborně, řádně, odpovídají technickým požadavkům, normám a vše bylo zhotoveno v požadovaných termínech.

V Buši dne 15. 2. 2017

Ing. Miloslav Laštovka
starosta obce Buš





WALCO CZ spol. s r.o., stavební a obchodní společnost

Dobronická 1256

148 25 Praha 4

IČO: 25640623

DIČ: CZ25640623

www.walco.cz




REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**, se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 realizovala pro **WALCO CZ s.r.o.** se sídlem Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 na akci „**HORNBACH – Velká Chuchle**“:

Provedená práce:	pokládka asfaltových směsí
Doba výstavby:	rok 2016
Stavební práce v objemu:	2.330.000,- Kč
Kontaktní osoba:	Lukáš Příhoda, Tel. 602 102 053

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených termínech. Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

V Praze dne 15.2.2017


.....
  
WALCO CZ s.r.o.
Dobronická 1256, 148 25 Praha 4
25640623 www.walco.cz

Stavební společnost Šlehofer s r.o.

Prvomájová 33
Praha 5

153 00

VAŠE ZNAČKA / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Jan Kavka

DATUM
6.3.2017

Věc: Reference prací

Potvrzujeme tímto, že **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**, se sídlem, Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5, realizovala pro naši společnost akci „**OBNOVA POVRCHŮ PO PROVEDENÍ PLYNOVODU**“

Doba výstavby: rok 2016

Cena díla: 1 647 561,- Kč bez DPH

Místo provádění prací: Praha

Investor: **REVIS Praha spol. s r.o.**
Výpadevská 317/19, 153 00 Praha 5

Kontaktní osoba: Ing. Jan Kavka, tel: 603206352, email: kavka@revis.cz

Kvalita provedených prací je velmi vysoká, stavební práce byly provedeny odborně, řádně, odpovídají technickým požadavkům, normám a vše bylo zhotoveno v požadovaných termínech.

V Praze dne : 9.02.2017

Ing. Jan Kavka
Jednatel Revis – Praha spol. s r.o.

REVIS - Praha spol. s r.o.
rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí
Výpadevská 317/19, 153 00 Praha 5
Tel: 257 910 071, fax: 257 911 802



ISO 3834



ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001



G-R1, S5, P3

akciová společnost

Stavební společnost Šlehofer, a.s.

Prvomájová 2111/33

153 00 Praha 5 - Radotín

Věc: Osvědčení k referenční zakázce

Objednavatel: INKO akciová společnost
se sídlem: Ouhrabkova 677/6, 196 00 Praha 9
IČ: 255 00 015

Kontaktní osoba: Lukáš Hanák tel.: 607 545 810


Předmět díla: asfaltérské a dlaždičské práce na akci:

"Stavební úpravy STL plynovodů ul. Budčická, Nadějovská a okolí, Praha 21 – Újezd nad Lesy".

Cena díla: 532 727,-Kč.

Termín realizace: srpen – říjen 2016.

Firma INKO akciová společnost osvědčuje kvalitu prováděných prací v oblasti pokládka dlažeb a živíc. Práce provedeny odborně a řádně.


Daniel Trávníček – člen představenstva

INKO akciová společnost
Ouhrabkova 677, 196 00 Praha 9
IČ: 25500015, DIČ: CZ 25500015
Tel: 283 932 411, 283 931 388
3

34



**Merit Bau CZ a.s., K Dolíčku 66,
530 02 Pardubice - Nové Jesenčany**



**Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín**

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Potvrzujeme, že společnost Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín, IČ: 271 46 324, pro naši společnost realizovala uvedenou akci „**Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice - Technická a dopravní infrastruktura.**“

Předmět plnění:

- pokládka asfaltových směsí

Doba plnění: 06/2015 - 12/2016

Místo provádění prací: Praha - Jahodnice

Cena díla bez DPH: 3 407 000,- Kč

Společnost Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. při plnění výše uvedené akce splnila všechny práce objednatele beze zbytku, odpovídajících technickým požadavkům a veškeré stavební práce byly provedeny řádně a odborně a dokončeny v smluvně dohodnutých termínech.

**Petr Veselý
člen představenstva**

**Merit Bau CZ a.s.
K Dolíčku 66
530 02 Pardubice - Nové Jesenčany**

V Pardubicích, dne 09. 02. 2017



**IČ: 272 59 544
www.meritbau.cz**

**DIČ: CZ27259544
info@meritbau.cz**

Tel.: +420 466 610 149

Fax: +420 466 030 253

Číslo účtu: 275874719/0300, ČSOB, a.s., pobočka Pardubice.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2801.

35



STAMET, s. r. o.
Erbenova 11, 150 00 Praha 5

IČ: 485 89 829
DIČ: CZ48589829

SPOLEČNOST ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE
ODD.C. VLOŽKA 18298 DNE 10.3.1993



Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín

Naše značka: _____ Dne: 9.2.2017
Věc: **Reference, osvědčení kvality prováděných prací**

Na základě dobrých zkušeností se zhotovitelem „**Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**“
osvědčujeme kvalitu prováděných prací v oblasti asfaltérských dodávek na naší stavbě
v roce 2016 **Akce: „OVŘ Vápencová-Praha 4, OVŘ Jahodnická-Praha 9, OVŘ Matujská-Praha 9“.**

Celkové plnění dodávaných prací bylo ve výši **2 000 000,- Kč + DPH.**
Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených
termínech.
Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Kontaktní osoba objednatele: **Bohumil Šesták**
Telefonní kontakt : **602 231 566**



.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

tel: 274 001 331
Fax: 274 001 338

www.stamet.cz
e-mail: info@stamet.cz

Bank.spoj.: KB 192213210297/0100



Věc: Reference, osvědčení kvality prováděných prací

Na základě dobrých zkušeností se zhotovitelem „Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.“
osvědčujeme kvalitu prováděných prací v oblasti asfaltérských dodávek na našich stavbách v roce 2016

Na tyto akce: „Rekonstrukce plynovodu - Újezd nad Lesy, ul. Dědická, Cerhýnská, Starokolínská“
„Rekonstrukce plynovodu – Poděbrady, Ostrovní“
„Rekonstrukce plynovodu – Kutná Hora, ul. Pobřežní a U Splavu“
„Rekonstrukce plynovodu - Praha - Nádražní“
„Rekonstrukce vodovodu – Rokytice nad Jizerou“
„Obnova povrchů po opravách plynovodů pro PPSD“

Celkové plnění dodávaných prací bylo ve výši 6 000 000,- Kč + DPH.

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených termínech.

Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

Kontaktní osoba objednatele: Monika Líbalová

Telefonní kontakt : 734 524 536

Výstavba sítí Kolín a.s.
280 02 Polepy 215
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
Místní adresa: Žitná 11, Kolín, ul. Světlá 11
tel: 734 524 536, fax: 734 524 536

Objednatel

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Průmyslová 211/11
151 01 Praha 4 - Rásovice
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
tel: 734 524 536, fax: 734 524 536

Zhotovitel



M Ě S T O M I R O T I C E

Náměstí Mikoláše Alše 18
398 01 Mírotice

Osvědčení o řádném provedení stavby

Název stavby: *Rekonstrukce místních komunikací ve městě Mírotice, ulice Za Sokolovnou a Lučkovice*

Předmět smlouvy: *Rekonstrukce místních a obslužných komunikací*

Objednatel: *Město Mírotice*
Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mírotice

Kontaktní osoba: *Martina Mikšíčková, starostka*
tel.: 723919509, email: starosta@mirotice.cz

Zhotovitel: *Stavební společnost Šlehofer s.r.o.*
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

Termín realizace: *14.11.2016 – 30.11.2016*

Cena díla: *586.270,- Kč*

Potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny v souladu s platnými předpisy, odpovídaly technickým požadavkům a byly provedeny řádně, odborně, ve vysoké kvalitě a v požadovaných termínech.

V Míroticích 05.01.2017


Martina Mikšíčková
starostka města Mírotice

Handwritten signature or mark.



OBEC KOVÁŘOV
398 55 Kovářov 63, okres Písek

tel.: 382 594 218
fax: 382 594 486
e-mail: oukovarov@volny.cz

IČO 00249777, DIČ CZ0024977
ČS a.s. Písek 641735349/0800
www.kovarov.cz

V Kovářově 12.01.2017

Věc: Reference

Obec Kovářov potvrzuje, že **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.** za období 2016 provedla práce na opravách místních a účelových komunikacích v hodnotě **5,125 mil. Kč bez DPH.**

Kvalita provedené práce je velmi vysoká a podle smluv je garance (záruka) poskytovaná na délku 60 měsíců za provedenou práci.

Kontaktní osoba: Pavel Hroch
tel.: +420 724 180 830
email: oukovarov@volny.cz

Pavel Hroch
starosta Obce Kovářov

OBEC KOVÁŘOV
398 55 Kovářov 63
Písek
IČO 00249777
ČS a.s. Písek 641735349/0800

Adresa: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5
IČ: 27146324

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Datum
		Ing. Vlček	30.06.2016

Věc: PROHLÁŠENÍ O PROVEDENÉ ZAKÁZCE

Objednatel: TERMONTA Praha a.s.
Třebohostická 46/11
100 00 Praha 10
IČ: 47116234

Kontaktní osoba: Michal Vlček
tel.: +420 737 252 925
email: michal.vlcek@termonta.cz

Předmět díla: Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby
Místo stavby: Praha
Cena díla: 11,6 mil. Kč
Termín realizace: 2015

Firma TERMONTA Praha a.s. osvědčuje kvalitu prováděných prací v oblasti pokládka dlažby. Práce byly provedeny odborně a řádně.



TERMONTA PRAHA a.s.
oddělení nákupu
100 00 Praha 10, Třebohostická 46/11
-2 -

S pozdravem

Michal Vlček
TERMONTA Praha a.s.



WALCO CZ spol. s r.o., stavební a obchodní společnost


Dobronická 1256

148 25 Praha 4

IČO: 25640623

DIČ: CZ25640623

www.walco.cz



REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**, se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 realizovala pro **WALCO CZ s.r.o.** se sídlem Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 na akci „**BD Nad Modřanskou Roklí, Praha – kamýk**“:

Provedená práce:	pokládka asfaltových směsí
Doba výstavby:	rok 2015
Stavební práce v objemu:	2.050.000,- Kč
Kontaktní osoba:	Lukáš Příhoda, Tel. 602 102 053

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených termínech. Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

V Praze dne 15.2.2017



WALCO CZ spol. s r.o., stavební a obchodní společnost

Dobronická 1256

148 25 Praha 4

IČO: 25640623

DIČ: CZ25640623

www.walco.cz



REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**, se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 realizovala pro **WALCO CZ s.r.o.**, se sídlem Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 na akci „**KOTI HYACINT - Praha 12 - Modřany**“:

Provedená práce:	pokládka asfaltových směsí
Doba výstavby:	rok 2015
Stavební práce v objemu:	1.550.000,- Kč
Kontaktní osoba:	Lukáš Příhoda, Tel. 602 102 053

Práce byly provedeny dle platných norem a předpisů, ve velmi dobré kvalitě a ve smluvených termínech. Zhotovitel veškeré práce prováděl vlastní kapacitou a nevyužil žádného subdodavatele.

V Praze dne 15.2.2017

2564.



Praha 4
www.walco.cz

REFERENCE - OSVĚDČENÍ

Potvrzujeme tímto, že **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**, se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 realizovala pro **ZEPRIS s.r.o.** se sídlem Mezi vodami 639/27, 143 00 Praha 4.

Provedená práce: dokončování komunikací a chodníků

Doba výstavby: rok 2015

Stavební práce v objemu: 3,8 mil. Kč


Kontaktní osoba: Petr Semerád

email: prokurista@zepris.cz

tel.: 777 295 947

Kvalita provedených prací je velmi vysoká, stavební práce byly provedeny odborně, řádně, odpovídají technickým požadavkům a vše bylo zhotoveno v požadovaných termínech.

V Praze dne 15. 7. 2016



Reference, osvědčení kvality prováděných prací

Firma Technické služby města Nymburka tímto potvrzuje, že Stavební společnost Šlehofer s.r.o. realizovala jako dodavatel pro naši společnost asfaltérské práce dle rámcové smlouvy na rok 2015. Finanční objem zakázky činil 2 750 000 Kč. Práce byla vždy zhotovena včas. Kvalita díla byla velmi dobrá, stavební práce byly provedeny odborně a řádně.

Kontaktní osoba: Petr Novotný (tel. 603 894 509)

V Nymburce dne 12. 7. 2016

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA
ul. V Zahradkách č. 1830B
PBC 280 02 tel. 326 517 051-8
FAX 326 517 080
MČP: 067 041 DČ: 063 - 00057946
Kč 220 Kč 1184 - 191



www.aveelektro.com

• PŘÍPOJKY NN, VN

• KABELOVÉ SOUBORY

• REVIZNÍ ČINNOST

• PROJEKTOVÁ ČINNOST

• SILNOPROUDÉ ELEKTROMONTÁŽE

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Prvomájová 2111/33

153 00 Praha 5 - Radotín

Stavební společnost Šlehofer s.r.o. patří od roku 2015 mezi naše hlavní dodavatele stavebních prací v oblasti úpravy komunikací.

Jedná se především o povrchové úpravy komunikací a to:

- asfaltérské práce - strojní, ruční
- pokládka zámkové dlažby
- opravy chodníků - včetně mozaiky

a další zemní práce - terénní úpravy

prováděné v rámci výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí v oblasti Prahy a okolí.

U veškerých zakázek v celkovém objemu 4,5 mil. Kč byly vždy dodrženy smluvní podmínky včetně kvality práce.

S firmou Stavební společnost Šlehofer s.r.o. hodláme i nadále spolupracovat a to nejen v oblasti úpravy komunikací.

Za společnost AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.

Vilém Jelínek - jednatel

AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Na Jezerce 1475/26
140 00 Praha 4
IČ: 271 47 355
www.aveelektro.com

AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Na Radosti 322/17
Praha 5 - Zličín
155 21

AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Na Jezerce 1475/26
140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 27147355
DIČ: CZ27147355

Na Radosti 322/17
155 21 Praha 5 - Zličín
Tel.: 251 550 212
Fax: 251 550 213
E-mail: info@aveelektro.com

Dolní Vinice 96
277 41 Kly
Tel.: 315 623 951
Fax: 315 623 953

45

REFERENCE

Na základě dobrých zkušeností se stavební firmou **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.** osvědčuje firma **VODOMONT-VS, a.s.** kvalitu provedených asfaltérských prací na naší stavbě č. 42 358 Nebušický sběrač, Praha 6.


Práce v hodnotě 1 550 000 Kč byly zhotoveny na etapy dle smlouvy o dílo od 03/2015 do 12/2015, vždy ve smluvených termínech. Asfaltérské práce byly provedeny dle platných norem a předpisů ve velmi dobré kvalitě.

Kontaktní osoba:

Tomáš Vászondi (tel. 602 854 930)

V Praze dne 11. 7. 2016

VODOMONT-VS a.s.
divize 9 Praha
Šaldova 34, 186 00 Praha 8
IČ: 49369229, DIČ: CZ49369229
908



Profesní životopis

Jméno a příjmení: FRANTIŠEK ŠLEHOFER

Bydliště: Milevská 1105/22, 140 00 Praha 4

Podíl na realizaci veřejné zakázky: Stavbyvedoucí

Popis funkce pracovníka na plnění veřejné zakázky:

- Spolupracuje na zpracování harmonogramů postupu prací, pracovních postupů, kontrolních a zkušebních plánů staveb, dozorování na stavbě, při jejich případném doplnění a při zpracování návrhů výrobních postupů, včetně jejich změn a úprav.
- Zastupuje vedoucího projektu při realizaci objektů v rozsahu své odbornosti.

Dosažené vzdělání: středoškolské

Autorizace: č. 9685 – obor Pozemní stavby

Vztah k uchazeči: zaměstnanec společnosti Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Přehled profesní praxe: jednatel společnosti Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Vedoucí projektu na stavbách: Rekonstrukce Negrelliho viaduktu (24 859 tis. Kč), Zhotovení nových komunikací a zpevněných ploch – ZŠ a MŠ Nad Vodovodem (2 249 tis. Kč), Dlaždičské práce, oprava komunikací (6 755 tis. Kč), Vybudování cyklostezky (5.158 tis. Kč), Opravy a výstavba komunikací (10 450 tis. Kč), Oprava místních a účelových komunikací (10.650 tis. Kč), Frézování a pokládka živice, pokládka dlažby – TERMONTA Praha a.s. (16,38 mil. Kč),

Celková délka praxe: 37 let

Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, že jsem v minulosti pracoval, jako stavbyvedoucí min. 5 let na dopravních stavbách a disponuji pracovní znalostí českého jazyka.

V Praze dne 18.3.2021

František Šlehofer

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

ŠKOLA: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA VOLYNĚ

Studijní obor: pozemní stavby

Školní rok: 1982/1983

Zaměření studijního oboru: 36-32-6

Třída: čtvrtá B

Číslo maturitního protokolu: 22

Studium: denní

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: František ŠLEHOFER

Den, měsíc a rok narození: 7. květen 1964

Rodiště: Písek, okres: Písek

Národnost: česká, Státní občanství: ČSSR

Vykonal: maturitní zkoušku

z českého jazyka a literatury s prospěchem dobrým

z ruského jazyka s prospěchem chvalitebným

z pozemního stavitelství s prospěchem chvalitebným

z betonu s prospěchem dobrým

z _____ s prospěchem _____

a praktickou maturitní zkoušku

s prospěchem _____


Celkové hodnocení: prospěl

Maturitní zkouška byla vykonána podle směrnic ministerstva školství ČSR o maturitních zkouškách na středních školách ze dne 5. června 1981, č. j. 6 671/81-210 (Věstník MŠ a MK, sešit 7/1981, str. 93).

*] Současně vykonal..... dobrovolnou maturitní zkoušku z předmětu

s prospěchem

ve Volyni dne 2. června 1983



M. Kozák
ředitel(ka) školy

Ing. Petr Šlechta
předseda maturitní komise

Ing. Lub. Jeliňák
třídní učitel(ka)

Stupnice prospěchu	výborný	chvalitebný	dobrý	dostatečný	nedostatečný
-----------------------	---------	-------------	-------	------------	--------------

Celkové hodnocení:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a) velmi dobře
prospěl(a)

*] Škrtněte se v případě, že se tato zkouška nekoná

Patisk zakázán



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Řečotín

4) NABÍDKOVÝ ROZPOČET

CENOVÁ NABÍDKA

NA AKCI

„VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY III/2421 ROZTOKY OPRAVA“

Nabídková cena bez DPH		761 100,00 Kč
DPH	21%	159 831,00 Kč
Nabídková cena včetně DPH		920 931,00 Kč

V Praze dne 18.03.2021

František Šlehofer
jednatel společnosti
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Řečotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel.: 287 011 813

Akce: III/2421 Roztoky oprava - celková nabídková cena
Objednatel 1: Město Roztoky, Městský úřad, Nám. 5. května, 252 63 Roztoky
Objednatel II: KSÚS SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel:

kalkulace celkové nabídkové ceny:

Část zakázky	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Průtah městem - část financovaná městem	320 106,45	67 222,35	387 328,80
Průtah městem - část financovaná KSUS SK	240 893,55	50 587,65	291 481,20
Ulice Legií - financováno městem	200 100,00	42 021,00	242 121,00
Nabídková cena celkem v Kč	761 100,00	159 831,00	920 931,00

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálů, dopravu materiálů, likvidace odpadů, stěhování mechanismů. **Cena nezahrnuje:** Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Fakturace bude provedena dle skutečného provedení stavebních prací

Stavební připravenost: Vyklizené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací

Stavební společnost Stehoffer, s.r.o.
⑥ Prvomájová 1133
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel.: 257 811 813

Akce:	III/2421 Roztoky oprava
Objednatel:	Město Roztoky, Městský úřad, Nám. 5. května, 252 63 Roztoky
Zhotovitel:	
Zpracoval:	

Cenová kalkulace:

Pol.č.	Popis	MJ	Množství	JC bey DPH	Celkem
1.	Oprava výtluků do tl. 4cm – vyfrézování asfaltového krytu komunikace, zařezání zabourání hran, vyčištění, napenetrování, pokládka ACO 11	m2	542,07	510,00	276 455,70
2.	Prořiznutí, zalití spar - asf. zálivka	bm	582,01	75,00	43 650,75
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
11.					0,00
12.					0,00
Celkem bez DPH					320 106,45 Kč
Celkem DPH					67 222,35 Kč
Celkem s DPH 21%					387 328,80 Kč

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
 ⑥ Prvomájová 1133
 153 00 Praha 5 - Radotín
 IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
 Tel.: 257 811 813

Akce:	III/2421 Roztoky oprava					
Objednatel:	KSÚS SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5					
Zhotovitel:						
Zpracoval:						

Genová kalkulace:

Pol.č.	Popis	MJ	Množství	JC bez DPH	Celkem
1.	Oprava výtuků do tl. 4cm – vyfrézování asfaltového krytu komunikace, zařezání zabourání hran, vyčištění, napenetrování, pokládka ACO 11	m2	407,93	510,00	208 044,30
2.	Proříznutí, zalití spar - asf. zálivka	bm	437,99	75,00	32 849,25
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
11.					0,00
12.					0,00
Celkem bez DPH					240 893,55 Kč
celkem DPH					50 587,65 Kč
Celkem s DPH 21%					291 481,20 Kč

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálů, dopravu materiálů, likvidace odpadů, stěhování mechanismů. **Cena nezahrnuje:** Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Fakturace bude provedena dle skutečného provedení stavebních prací

Stavební připravenost: Vyklizené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací

Stavební společnost SLECHOFFER, s.r.o.
 ⑥ Prvomájová 21/11.33
 153 00 Praha 5 - Radotín
 IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
 Tel.: 257 811 813

Akce:	Lokální oprava komunikací - ul. Legií					
Objednatel:	Město Roztoky, Městský úřad, Nám. 5. května, 252 63 Roztoky					
Zhotovitel:						
Zpracoval:						

Cenová kalkulace:

Pol.č.	Popis	MJ	Množství	JC	Celkem
1.	Oprava výtluků do tl. 4cm – vyfrézování asfaltového krytu komunikace, zařezání zabourání hran, vyčištění, napenetrování, pokládka ACO 11	m2	335,00	510,00	170 850,00
2.	Proříznutí, zalití spar - asf. zálivka	bm	390,00	75,00	29 250,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
11.					0,00
12.					0,00
Celkem bez DPH					200 100,00 Kč
Celkem DPH					42 021,00 Kč
Celkem s DPH 21%					242 121,00 Kč

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálů, dopravu materiálů, likvidace odpadů, stěhování mechanismů.

Cena nezahrnuje: Provizorní dopravní značení. Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Fakturace bude provedena dle skutečného provedení stavebních prací

Stavební připravenost: Vykličené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací

Stavební společnost SCHOBER, s.r.o.
 ⑥ Prvomájová 1133
 153 00 Praha 5 - Radotín
 IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
 Tel.: 257 841 813



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

5) ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY

Název stavby		VÝBER ZHOTOVITELE STAVBY IIII/2421 ROZTOKY OPRAVA																																										
		DUBEN																KVĚTEN															ČERVEN											
Termín plnění		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
MĚSTO ROZTOKY								Př	Z	Z																																		
Doba výstavby v kalendářních dnech - celkem																																	:	31	dnů									
Počet kalendářních dnů inženýrské činnosti po dokončení stavby - celkem																																	:	0	dnů									
Záruční doba v měsících - technologie / povrchy																																	:	60	měsíců									

Poznámka: PŘ = Přijímka staveniště a předání dokončeného díla, Z = Zemní práce, K = Konstrukční vrstvy, P = Povrchové úpravy

Doba plnění bude dokončena s ohledem na klimatické podmínky

Podpis, razítko:

Stavební společnost S. Štípař, s.r.o.
 (6) Prvníhojovská 133
 153 00 Praha 5 - Záběhovice
 IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
 Tel.: 257 811 813



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

6) PROHLÁŠENÍ O DÉLCE LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Čestně prohlašuji, že délka lhůty pro uplatnění z vadného plnění je 60 měsíců na kompletní dílo.

V Praze dne 18.03.2021

František Šlehofer
jednatel společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
⑥ Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 / CZ27146324
Tel.: 257 811 813



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

7) NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**

Korespondenční adresa: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5
Zastoupený: Františkem Šlehoferem, jednatelem
Mgr. Veronikou Hajnovičovou Smetanovou, jednatelkou
Bank. spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú.: 167800165/0600
IČ: 27146324
DIČ: CZ27146324
Tel.,fax.: 257811812 / 608310685
Email: info@slehofer.eu
Společnost je zapsána OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 143091

(dále jen zhotovitel)

1.2. Objednatel 1: **Město Roztoky**
Korespondenční adresa: Městský úřad Roztoky
Nám. 5 května 2
252 63 Roztoky
Zastoupené: Janem Jakobem, starostou
IČ: 00241610
DIČ: CZ00241610

(dále jen objednatel 1)

Objednatel 2: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**
Korespondenční adresa: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

(dále jen objednatel 2)

1.3. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou oprávněni jednat:

Za objednatele 1: Jan Jakob- ve věcech smluvních, Petr Skřivan ve věcech technických

Za objednatele 2: Ing. Jan Lichtneger - ve věcech smluvních, Karel Motal ve věcech technických

Za zhotovitele: František Šlehofer a Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová - ve věcech smluvních a technických

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

2.1. Stavba: „III/2421 Roztoky oprava“

2.2. Místo: průtah městem Roztoky mezi křižovatkami s ulicemi Tiché údolí a Zahradní. Jedná se o ulice Nádražní Lidická a Přílepská, dále ulice Legií mezi křižovatkami s Lidickou a Máchovou.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě dle odst. 2.1. a 5.1. způsobem a v rozsahu dle zadávacích podmínek VZ „Výběr zhotovitele stavby III/2421 Roztoky oprava“ a dle nabídky zhotovitele (vč. položkových rozpočtů) ze dne, v této VZ podané. Oba dokumenty jsou přílohami a součástmi této smlouvy (přílohy 1 a 2).

3.2 Dílem se rozumí stavební práce a související dodávky a v rámci provedení oprav výtluků na vozovce silnice III/2421 v hranicích katastru města Roztoky u Prahy a na navazující městské komunikaci – ulici Legií. Opravovanými ulicemi budou Nádražní, Lidická a částečně Přílepská. Ulice Legií pak v úseku mezi křižovatkou s ulicí Lidickou a Máchovou. Opravovány budou selektivně nejhůře poškozené úseky v celkovém rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy. Opravy povrchů budou prováděny cestou odfrézování stávajícího asfaltového povrchu a položením nových vrstev obrusného asfaltového betonu. Výběr opravovaných úseků bude proveden dle aktuálního stavu poškození při zahájení oprav. Nedílnou součástí zakázky je odvoz a ekologická likvidace stavebního odpadu. Silnice III/2421 je poměrně frekventovaná a jsou zde provozovány tři autobusové linky. Uzávěra silnice v průběhu oprav nepřipadá v úvahu a omezení provozu je třeba absolutně minimalizovat. Součástí zakázky je i vypracování příslušných DIO v návaznosti na harmonogram oprav, schválených příslušným DI PCR a KSÚS SK. V rámci ochrany životního prostředí při výstavbě je nutno dbát zejména na ochranu kulturní zeleni proti poškození stavební činností dle zásad objednatele 1, zahrnutých v zadávací dokumentaci (příl. č. 1 této smlouvy).

3.3 Dodavatel povede evidenci povinnou ze zákona (stavební deník apod.), vč. Evidence nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

3.4 Oba zadavatelé s budou na akci finančně podílet v poměru daném v příloze č. 3 této smlouvy a mají požadavek oddělených fakturací.

4. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 31 kalendářních dnů

Předpokládané zahájení prací : 05.05.2021

Předpokládané dokončení prací: 04.06.2021

Dodavatel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději v termínech dle článku 4 této smlouvy o dílo. O předání díla bude sepsán protokol. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel ani dodavatel (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle článku 4 nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. Takovou změnu realizačních termínů se smluvní strany zavazují smluvně zakotvit.

Dodavatel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději v termínech dle článku 4 této smlouvy o dílo za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým způsobům výstavby. Pokud nastane situace, že z důvodů uvedených v předchozí

větě nelze pokračovat ve stavbě, bude tato skutečnost zapsána ve stavebním deníku a zhotovitel po tuto nezbytně dlouhou dobu není se stavbou v prodlení.

Objednatel 1 předá zhotoviteli pracoviště nejpозději den před zahájením prací.

Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení.

- 4.2. O předání staveniště a stejně tak o předání a převzetí díla, smluvní strany sepíší zápis. Součástí plnění je předání všech potřebných dokumentů potřebných pro kolaudaci a řádné a bezpečné užívání díla.
- 4.3. Do podepsání zápisu o předání a převzetí má zhotovitel vlastnické právo k zhotovenému dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
- 4.4. Dokončením díla se rozumí:
 - fyzické dokončení díla a jeho protokolární předání objednateli
 - předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména: prohlášení o shodě jednotlivých výrobků - materiálů, atesty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci obalového materiálu, zbytků materiálů, nebezpečných odpadů ohrožujících životní prostředí.

5. SMLUVNÍ CENA, FINANCOVÁNÍ A FAKTURACE

5.1. Cena za dílo se sjednává dle nabídkového, položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy:

CENA CELKEM bez DPH: 761 100,- Kč

Ceny samostatně fakturovatelných částí díla bez DPH:

- 1) Průtah financovaný objednatelem 1 **320 106,45 Kč**
- 2) Průtah financovaný objednatelem 2 **240 893,55 Kč**
- 3) Ulice Legii **200 100,00 Kč**

K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v zákonem stanovené aktuálně platné výši. Cena díla je považována za cenu konečnou, nejvýše přípustnou ve smyslu § 2620, odst. 1 NOZ, za kterou se Zhotovitel zavazuje zhotovit a předat kompletní dílo v rozsahu a v kvalitě dle této Smlouvy. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této Smlouvy.

- 5.2. Platba bankovním převodem na základě dodavatelské faktury, splatnost faktury 21 dní od doručení zadavateli.
- 5.3. Záloha nebude poskytována,
- 5.4. Fakturace provedených prací bude provedena jednorázově, po dokončení díla, na základě zadavatelem potvrzeného předávacího (přejímacího) protokolu. V návaznosti na systém spolufinancování akce oběma objednateli, daný v příloze č. 3 této smlouvy, bude zhotovitel odděleně fakturovat oběma objednatelům.
- 5.5. Faktura Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti. Doručením opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. V mezidobí mezi vrácením vadné faktury a doručením opravené faktury není Objednatel v prodlení splatnosti faktury.
- 5.6. Termínem zaplacení faktury je datum odeslání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. Strany se dohodly, že pokud vzniknou vícepráce, budou evidovány ve stavebním deníku zhotovitele. Dopad případných víceprací na celkovou cenu za dílo bude po odsouhlasení všech smluvních stran dokumentován formou změnových listů, majících smluvní hodnotu dodatku ke smlouvě, ještě před jejich provedením.
- 5.8. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, v tomto případě nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 5.9. V případě nesouladu zadávacích podmínek se skutečnou potřebnou prací a dodávek k realizaci díla, kdy tento rozpor nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat, ani předvídat, budou v

případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny poskytovaných služeb a dodávek uvedených dodavatelem v jeho kalkulaci. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude jednotková cena těchto prací a dodávek odpovídat maximálně ceně dle ceníku URS v daném roce. Tento postup vždy podléhá předchozímu souhlasu obou zadavatelů a pojí se s ním povinnost dodatečného smluvního aktu (kupř. změnový list zahrnující věcné i finanční vyjádření požadovaných víceprací, číslovaný dodatek ke smlouvě o dílo apod.). U administrace a fakturace těchto vícenákladů platí též oddělené účtování pro oba zadavatele ve smyslu ustanovení bodu 5.4 této smlouvy.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud touto smlouvou není stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje použít materiály, stroje a zařízení, které mají potřebné atesty pro použití v ČR.
- 6.3. Zhotovitel bude respektovat všechny obecně platné předpisy na úseku PO a BOZP jakož i vnitřní předpisy objednatelů, s kterými bude zhotovitel seznámen při předání staveniště.

7. VADY DÍLA A LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- 7.1. Kvalita díla se řídí platnými technickými a právními předpisy.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění v délce **60 měsíců** na celé dílo. Lhůta počíná běžet den po protokolárním převzetí hotového díla. Zhotovitel si je vědom obecně zvýšených nároků na kvalitu díla a bude je respektovat.
- 7.3 Jeho pracovníci budou řádně proškoleni v prováděných technologiích a pracích a budou je dodržovat.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Objednatelé jsou oprávněni účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 3 oproti termínům uvedeným v čl. 4 z důvodů ležících na jeho straně, a to ve výši 0,1% ceny díla bez DPH za každý i započatý den zpoždění.
- 8.2 Objednatelé je oprávněni účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 8.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednatelům za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednatelům, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4 Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuta je vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti přiměřeně vysoká. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 20 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení smluvní straně.
- 8.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Objednatelé jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit, jestliže:

- 9.1.1 se Zhotovitel dostane do prodlení se zhotovením díla o více než 30 dní a ani po následném písemném upozornění Objednatele nepředá dílo v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě;
- 9.1.2 po oprávněné reklamaci Objednatele Zhotovitel bez vážných důvodů reklamované vady neodstraní v dohodnuté lhůtě;
- 9.1.3 Zhotovitel provádí dílo v přímém rozporu s touto Smlouvou a i přes upozornění Objednatele nesjedná v přiměřené době nápravu;
- 9.1.4 vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže:

- 9.2.1 se Objednatelé dostanou do prodlení s úhradou ceny díla nebo její dílčí části o více než 30 dní a tuto cenu díla neuhradí ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.

9.3 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

9.4 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení Smlouvy by nebylo podstatné.

9.5 Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

9.6 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky ze Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

10. OCHRANA ÚDAJŮ

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Zadavatelů v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Povinnost mlčenlivosti o chráněných osobních údajích podle této smlouvy se vztahují i na všechny třetí osoby, které si zhotovitel přizve s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

Výše uvedená ustanovení tohoto článku platí i po skončení smluvního vztahu, když zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškerou škodu vzniklou mu porušením výše uvedených povinností prodávajícím.

Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako osoba povinná, součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.). Zároveň musí vzít dodavatel na vědomí ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle kterých jsou zadavatelé povinni poskytnout informace vyplývající z administrace a průběhu výběrového řízení, včetně smluvních ujednání.

11. ROZHODNÉ PRÁVO

Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Všechny smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrh mohou podávat obě smluvní strany. K tomuto návrhu se druhá strana vyjádří ve lhůtě do 7 pracovních dnů.
- 12.2. Obě smluvní strany pokládají nerespektování smluvených termínů za podstatné porušení smluvní povinnosti.
- 12.3 Ustanovení o environmentálně a sociálně odpovědném zadávání ve smyslu § 6, odst. 4 z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění: Po celou dobu plnění zakázky budou smluvní strany komunikovat a předávat si dokumenty výhradně elektronicky a vzdají se veškerých tisků pracovních dílčích výstupů, pokud to nebude absolutně nezbytné. Stavební deník bude též veden elektronicky. Zhotovitel se zavazuje k úhradě do té doby neuhrazených faktur poddodavatelů do tří týdnů po obdržení úhrady (dílčí úhrady) faktur zaslaných objednateli.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení svých prací odklidí do 3 pracovních dnů veškerý obalový materiál, zbytkový materiál, stavební suť a vše, co souviselo s jeho činností.
- 12.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky UR č. xx-4/21 ze dne 8. 3. 2021. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.
- 12.5 Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), v platném znění.
- 12.6 Tato smlouva je uzavírána elektronicky s elektronickými podpisy všech smluvních stran.
- 12.7 tato smlouva bude objednatelem 2 dle z. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění zveřejněna v registru smluv bezprostředně po jejím podpisu.
- 12.8 Součástí této smlouvy jsou i následující přílohy:

- 1) Zadávací podmínky VZ „Výběr zhotovitele stavby III/2421 Roztoky oprava“
- 2) Nabídka zhotovitele ze dne 2021 podaná ve výše uvedené veřejné zakázce
- 3) Nabídkový položkový rozpočet ze dne 2021

V Roztokách dne:

V Praze dne: 18.03.2021

Za objednatele 1:

Za zhotovitele :

.....
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 21
153 00 Praha 5 - Břevnov
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel.: 257 81 1873

.....
František Šlehofer
jednatel

V Praze dne:

Za objednatele 2

Stavební společnost Šlechta, s.r.o.



Prvomájová 2, 113 33

153 00 Praha 5 - Řečtin

IČO: 27146324 / DIČ: CZ27146324

Tel.: 257 81 813

.....
Ing. Jan Lichneger
Ředitel KSÚS SK

.....
Mgr. Veronika Hajnovicová Smetanová
jednatelka

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. nevyužije subdodavatele na předmětnou zakázku.

V Praze dne 18.03.2021

František Šlehofer
jednatel společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
⑥ Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel.: 257 811 813

66



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

PROHLÁŠENÍ PODLE § 68 Odst. 3

1. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

NEOBSAZENO

2. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

NEOBSAZENO

3. Uchazeč prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Název a adresa uchazeče:

NEOBSAZENO

Toto prohlášení podepisuji jako:

jednatelka společnosti

V Praze dne 18.03.2021

František Šlehofer
jednatel společnosti
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel.: 257 81 13 13

67



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE §68 Odst. 2

Čestně prohlašuji, že naše firma Stavební společnost Šlehofer s.r.o. je vázán svoji nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V Praze dne 18.03.2021

František Šlehofer
jednatel společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
⑥ Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel.: 257 811 813

68



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

PROHLÁŠENÍ O POČTU STRAN

Čestně prohlašuji, že nabídka obsahuje:

očíslovaných stran: 69

neočíslovaných stran: 0

stran dohromady: 69

V Praze dne 18.03.2021

František Šlehofer
jednatel společnosti

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
© Prvomájová 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel.: 257 811 813

69