

SMLOUVA O DÍLO č. 1AS1210018 1/2

uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **VODOVODY A KANALIZACE**

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina

Sídlo firmy: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou – předsedou představenstva svazku

Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický- tajemník svazku

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Ondráček

IČ: 604 18 885

DIČ: CZ60418885

Bank. účet: ČSOB a.s.Třebíč,

č. účtu: 108656415 / 0300

ZHOTOVITEL::

FORTEX - AGS, a. s.

Sídlo zhotovitele: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

Nositel certifikátů **ISO 9001, ISO 14001 a 18001**

Zástupce: Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Plaček, ředitel divize ČOV, tel. 583 310359
vlastimil.placek@fortex-ags.cz

- ve věcech technických: Tomáš Redek, ved. výroby ČOV tel. 583 310358
tomas.redek@fortex-ags.cz

IČO:00150584

DIČ:CZ699000025

Registrace: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 95

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 8010-0409000153/0300

Vyřizuje: Dana Opravilová, tel.: 606 736784
dana.opravilova@fortex-ags.cz

a

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE:

Místo stavby: Třebíč

Název stavby: AS, Třebíč

III. PŘEDMĚT SMLOUVY:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle odst. 2. a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za sjednanou cenu díla.

2. Předmětem zakázky dle této smlouvy (dále též jen dílo) je realizace díla v následujícím rozsahu:

1 kpl	Zhotovení 72 ks nových závitových odbočovačů na rošttech v regeneraci kalu, výměna 168 ks stávajících aeračních elementů AME-D za stejný počet nových aeračních elementů AME-350F na stávající závitové odbočovače, doplnění 72 ks nových aeračních elementů AME-350F na nové závitové odbočovače Celkem 240 ks AME-350F v regeneraci kalu
-------	--

2 kpl	Demontáž stávajících aeračních roštů, včetně aeračních elementů AME-D, v denitrifikaci
2 kpl	Odbočka DN 80 z hlavního potrubí podél nádrže k jednomu z aeračních roštů v denitrifikaci z nerez oceli tř. 1.4301, včetně mezipřírubové uzavírací armatury a příruby k napojení roštu
4 kpl	Komplet aerační rošt z PP, (začínající otočnou přírubou DN 80, PN 10 cca 1 m pod hladinou vody) s 52 ks AME-350F, včetně odvodnění a stavitelných podpěr kotvených do dna současné nádrže denitrifikace – po rekonstrukci 1. sekce aktivace (zesílené kotvení – míchadla v nádrži)
2 kpl	Komplet aerační rošt z PP, (začínající otočnou přírubou DN 80, PN 10 cca 1 m pod hladinou vody) s 54 ks AME-350F, včetně odvodnění a stavitelných podpěr kotvených do dna současné nádrže denitrifikace – po rekonstrukci 1. sekce aktivace (zesílené kotvení – míchadla v nádrži) Celkem 158 ks AME-350F v jedné nádrži denitrifikace (1. sekce aktivace) Celkem 316 ks AME-350F v obou nádržích denitrifikace (1. sekce aktivace)
2 kpl	Výměna 354 ks AME-D na stávajících aeračních roštích ve stávajících nádržích nitrifikace – po rekonstrukci 2. a 3. sekce aktivace – za stejný počet aeračních elementů AME-350F
2 kpl	Doplnění 84 ks závitových odbočovačů na stávající rošty v sekcích 2. a 3. a doplnění na nové závitové odbočovače 87 ks aeračních elementů AME-350F
2 kpl	Zaslepení 6 stávajících závitových odbočovačů v sekcích 2. a 3. Celkem výměna 708 ks AME-350F v obou aktivačních linkách – sekce 2. a 3. Celkem doplnění 168 ks AME-350F v obou aktivačních linkách – sekce 2. a 3.

Výměna aeračních elementů v obou aktivačních linkách ČOV s ohledem na změnu způsobu provozování aktivačních nádrží, včetně vzduchového potrubí a montáže míchadel. Rovněž jsou součástí díla výkopové práce pro uložení části vzduchového potrubí pod asfaltovou cestou.

3. Doklady k dílu – Průvodní technická dokumentace:

- 1x technické, dodací podmínky a návod k obsluze (dále jen TDP)
- 1x zápis o provedené zkoušce těsnosti rozvodu stlačen. vzduchu, 1 x osvědčení o jakosti a kompletnosti, 1x prohlášení o shodě.

Doklady předá zhotovitel objednateli při předání díla dle čl. IX.

IV. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA:

1. Termín zahájení díla: 1.6.2021 – ~~31.11.2021~~ 30.11.2021

opravil:

2. Místem provádění díla je: ČOV Třebíč

3. Řádné a včasné provedení díla ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném plnění povinností objednatele, vyplývajících mu z této smlouvy, včetně poskytnutí řádné a včasné součinnosti zhotoviteli při provádění díla.

4. V případě prodloužení objednatele s plněním jeho povinností dle této smlouvy, zejména jeho povinností dle této smlouvy, zejména jeho prodloužení s předáním staveniště, jeho prodloužení s dokončením a přípravou stavebních konstrukcí, na nichž má být dílo prováděno, jakož i prodloužení s poskytnutím touto smlouvou dohodnuté součinnosti zhotoviteli, se termín provedení díla bez dalšího prodlužuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodloužení. Po dobu prodloužení objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla bez toho, aby byl uzavírán dodatek k této SoD.

5. Termín provedení díla se bez dalšího prodlužuje rovněž v případě, že v průběhu provádění díla poklesnou průměrné celodenní teploty pod 0°C (dále též, jen nepříznivé teplotní podmínky), a to o dobu,

po kterou panovaly tyto nepříznivé teplotní podmínky. Po dobu nepříznivých teplotních podmínek je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

V. CENA DÍLA:

1. Cena díla dle čl. III. 1.

Provozní soubor	dodávka	montáž	celkem
Regenerace kalu	192 001	45 999	238 000
Demontáž roštů v denitrifikaci	5 578	23 422	29 000
Odbočky k roštům v denitrifikaci	23 137	3 863	27 000
Nové rošty s elementy AME-350F v sekci 1	611 797	148 203	760 000
Výměna a doplnění elementů v sekcích 2 a 3	637 508	148 492	786 000
Celkem	1 470 021	369 979	1 840 000
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH!			

Cenová nabídka nezahrnuje přípravu nádrží k montáži (vyčerpání, vyčištění)

2. K ceně díla bude připočtena příslušná sazba DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a o tuto bude cena díla zvýšena. Podle zařídění společnosti SIAK spol. s r.o. pro společnost FORTEX – AGS, a.s., dodávka a montáž aeračního systému nespadá pod přenesenou daňovou povinnost.

3. Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na změně rozsahu díla, čímž se pro účely této smlouvy rozumí i provedení víceprací na žádost objednatele a nedojde-li současně k dohodě stran o změně ceny díla v důsledku této změny v rozsahu díla, zaplatí objednatel cenu díla upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla. Upravená cena díla bude určena dle cen stavebních prací, výrobků a materiálů podle katalogů přepisů a směrných cen vydaných ÚRS PRAHA, a.s. platných pro rok, kdy byly práce prováděny.

4. Cena je sjednaná jako pevná. Nedojde-li z důvodů ležících na straně objednatele k provedení díla do 31.11.2021 je zhotovitel oprávněn cenu díla bez DPH jednostranně zvýšit o 5 % z původně sjednané ceny díla.

5. Bude-li třeba z důvodů ležících na straně objednatele provést dílo ve více než dvou termínech, zavazuje se objednatel nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady, jež mu tím vzniknou.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Cenu díla se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli do čtrnácti (14) dnů od vystavení faktury. Cenu díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I.

2. Zhotovitel se zavazuje vystavit objednateli na sjednanou cenu díla fakturu - daňový doklad v souladu s předpisy daňového a finančního práva. Zhotovitel vystavuje faktury v měsíčních intervalech. Přílohu faktury bude tvořit soupis provedených prací a dodávek nebo předávací protokol, potvrzený pracovníkem objednatele pro věci technické, jenž je uveden v čl. I. smlouvy.

VII. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně vypořádání nároku třetích osob.
2. K převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně, (emailem) alespoň pět (5) dnů předem.
3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, podepsaný zástupci obou smluvních stran s výslovným prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá.
4. Objednatel připraví staveniště v rozsahu:
 - soc. zařízení
 - přípojku el. energie 230/400 V, 32 A v montážní zóně, odběr el. energie bude na náklady zhotovitele
 - k termínu předání staveniště bude objednatelem zajištěno vyčerpání a vyčištění nádrží
 - objednatel protokolárně zajistí rovinnost dna nádrží (sítování po 5 m) v toleranci ± 5 cm a jeho dostatečnou pevnost pro montáž provzdušňovacího systému pro kotvení do dna.
5. Nepřípravení či nezajištění kterékoli náležitosti staveniště dle sjednaného rozsahu v odst. 4 opravňuje zhotovitele k odmítnutí převzetí staveniště.
6. Objednatel provede ke dni zahájení provádění díla seznámení pracovníků zhotovitele s podmínkami prací, předpisy a organizačními směrnici, které je nutno respektovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na předaném staveništi.
7. Objednatel je ve smyslu Zákoníku práce povinen písemnou formou informovat zhotovitele o rizicích na díle a to formou vzájemně odsouhlaseného protokolu a předání a převzetí pracoviště. Protokol je samostatnou přílohou k zápisu o předání a převzetí staveniště.

VIII. DALŠÍ SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN A POVINNOST MLČENLIVOSTI:

1. Objednatel předal zhotoviteli podklady pro provedení díla v rámci nabídky. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škody a dodatečné náklady, které zhotoviteli vzniknou tím, že objednatel poskytl zhotoviteli chybné podklady, zejména podklady s chybným vyznačením rozměrů či tvarů nádrží či s chybným vyznačením míst napojení vzduchu. Účastníci se dohodli, že zhotovitel neodpovídá za vady díla, jež vznikly v důsledku chybných podkladů či nesprávných informací předaných objednatelem zhotoviteli.
2. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu provádění díla, případně toto po zhotovitele zajistí.
3. Objednatel se zavazuje před započatím provádění díla dokončit a připravit stavební konstrukce, na nichž má být dílo provedeno. Dále zajistí součinnost elektrikářů při zapojení strojů.
4. Veškeré informace v jakékoli formě, které si strany na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní při plnění závazku z této smlouvy poskytly či poskytnou, považují smluvní strany za důvěrné. Obě smluvní strany se zavazují o těchto důvěrných informacích zachovávat mlčenlivost, tedy zejména tyto nesdělovat třetím osobám či je používat k jinému účelu než je splnění závazku z této smlouvy. Výjimku z povinnosti mlčenlivosti představuje uplatnění práv vyplývajících z této smlouvy příslušnou smluvní stranou.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků. Po celou dobu provádění díla zajistí bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody způsobené jejich porušováním. Proškolení montážních pracovníků zhotovitele o místních specifických podmínkách v oblasti BOZP a PO zajistí objednatel prokazatelně (zápisem do montážního deníku) při nástupu pracovníků na montáž.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA:

1. Objednatel se zavazuje převzít dílo po jeho dokončení. Dílo se považuje za dokončené, je-li stranou úspěšně provedena dohodnutá zkouška.

2. Zkouška bude provedena za přítomnosti technického zástupce objednatele za zhotovitelem stanovených podmínek. Pro provedení zkoušky provzdušňovacích elementů zajistí objednatel na svůj náklad naplnění nádrží do výše 30 cm (na úroveň elementů) užitkovou vodou v termínech dle pokynů vedoucího montéra. K účasti na zkoušce zhotovitel objednatele včas přizve.

3. Zhotovitel vyrozumí objednatele o přesném termínu předání díla a konání zkoušky dle odst.2. O předání díla a průběhu předávacího řízení sepiší obě strany „Zápis o předání a převzetí dokončeného díla dle § 2605 občanského zákoníku“ (dále též jen zápis) a správnost v něm obsažených údajů stvrdí svými podpisy. V zápisu objednatel uvede své výhrady k předanému dílu. Nebudou-li v zápisu uvedeny žádné výhrady objednatele, má se za to, že objednatel převzal dílo bez výhrad.

4. Zhotovitel po předání díla zaškolí obsluhu.

5. Pro případ, že objednatel nesplní své povinnosti nezbytné pro konání zkoušky dle odst. 2, zavazuje se zhotoviteli uhradit zvýšené náklady na prostoje a další výjezdy na ČOV. Po dobu prodloužení objednatele s plněním povinností dle odst. 2, není zhotovitel v prodloužení s provedením díla.

X. KVALITA DÍLA A ZÁRUKA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a platným technickým normám ČSN.

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců na technologickou část díla. Záruční doba běží ode dne provedení díla.

3. Objednatel nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele vnější událost, jednání objednatele, zejména jeho neodborné zacházení, zásahy či nedostatečná údržba, nebo jednáním třetí osoby.

4. Objednatel je povinen případné vady díla, včetně volby nároků z těchto vad, oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zhotoviteli, a to písemnou formou nejlépe do rukou níže uvedeného, oprávněného zástupce zhotovitele: pan **Tomáš Redek, tel.: 602 549751, 583 310358, e-mail: tomas.redek@fortex-ags.cz.**

5. V případě oznámení vady, která se projeví v záruční době, a uplatnění nároku na její odstranění opravou předmětu díla, se zhotovitel zavazuje započít s odstraněním vady ve lhůtě do deseti (10) dnů od doručení oznámení takové vady. V případě, že se bude jednat o neoprávněné uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla či ze záruky, zavazuje se objednatel náklady spojené s odstraněním předmětné vady uhradit zhotoviteli. Náklady spojené s odstraněním vady budou určeny dle cen stavebních prací, výrobků a materiálů podle katalogů popisů a směrných cen vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., platných pro období, kdy byla vada zhotovitelem odstraněna.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SMLUVNÍ POKUTY:

1. Od smlouvy lze odstoupit za podmínek ujednaných v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se pro účely této smlouvy, rovněž výslovně považuje, ocitne-li se objednatel v prodloužení se splněním svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní z právních předpisů, jež jsou nezbytným předpokladem pro provedení díla, zejména s povinností předat zhotoviteli staveniště a s povinností zajistit podmínky pro konání zkoušky dle odst. 2 čl. IX., po dobu trvající déle jak patnáct (15) dnů.

Stejně tak se za porušení smlouvy podstatným způsobem považuje prodlení objednatele s převzetím díla či zaplacením ceny díla, trvající déle jak patnáct (15) dnů.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, trvajícího déle jak pět (5) dní, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele domáhat se po objednateli náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, trvajícího déle jak pět (5) dní, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

4. Právo na zaplacení smluvní pokuty je oprávněná smluvní strana povinna písemně uplatnit u povinné smluvní strany výzvou k zaplacení. Smluvní pokuta se stává splatnou třetím (3) dnem po doručení výzvy k jejím zaplacení povinné smluvní straně.

5. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla, budou řešit zejména cestou vzájemné dohody.

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.

2. Není-li v této smlouvě odlišného ujednání, lze veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, zajištění, utvrzení či zániku práv a povinností z této smlouvy činit výlučně jen v písemné formě. Dohodu o změně či zrušení závazků z této smlouvy lze uzavřít ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě. Je-li smlouva uzavírána mezi podnikateli, neuplatní se ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

3. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy společně a nerozdílně.

4. Zhotovitel má na svých webových stránkách umístěnu Politiku jakosti, ŽP a BOZP. Objednatel se může s těmito stránkami seznámit.

5. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, smlouvu si řádně přečetli a k seznámení s jejím obsahem měli dostatek času, s jejím obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tuto smlouvu neuzavírají v tísní, v rozrušení či z lehkomyšlnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s touto smlouvou řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.

V Třebíči dne: 02/06/21

V Šumperku dne: 3.6.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědícký

Tajemník svazku



VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč

Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 150, 568 899 138

FORTEX - AGS, a.s.

Ing. Michal Konečný

místopředseda představenstva

FORTEX - AGS, a.s.
ŠUMPERK, Jilová 1550/1, PSČ 78762
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025
tel.: 563 310 111 www.fortex.cz