
SMLOUVA O oúo

uzavřenáve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníkuv platném a účinném
znění (dále jen "občanský zákoník")

dále jen "Smlouva"

"Hasičská zbrojnice VLKOV- projekční práce"

Objednatel: Obec Vlkov

se sídlem: Vlkov 120,55101 Jaroměř

zastoupený: Ing. Jaroslav Veverka, starosta

IČO: 00273198

bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka a.s.
12629551/0100

dále jen "Objednatel"

a

Dodavatel: ATELlER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s. r. o.

se sídlem: Jižní 870/2, Hradec Králové 3, 50003

zastou pený: Ing. Tomášem Mrázkem - jednatelem společnosti

IČO:

DIČ:

47450347

bankovní spojení:

CZ47450347

ČSOB

246617/0300číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. Oddíl C, vložka 2365i, dále jen
" Dodavatel"

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako "Smluvní strany"

VZHLEDEMK TOMU, ŽE

(A) Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem" Požární stanice VLKOV- projekční práce",
jejímž předmětem jsou přípravné práce a průzkumy (radon, hydrogeologický apod.), projektové práce a
kompletní inženýrská činnost, související s výstavbou nového objektu požární stanice VLKOV dle
architektonické studie příloha Č. 4. na pozemcích p. Č. st. 16/1, 21/1, 21/2 a 696, to vše v katastrálním území
Vlkov u Jaroměře.
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Realizace dodávky bude provedena na základě studie s názvem "Požární stanice VLKOV- varianta Stodola"
zpracované v září 2020 spolčeností MOBA studio s.r.o., IČO: 61459712 (dále jen "studiell).

(B) Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější;

(C) Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má příslušná

oprávnění; a

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat Dodavateli

realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány,

dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla vymezeného v čI. 2

této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Dodavatele k řádnému a včasnému zhotovení díla.

1.2 Účelem díla je zpracování PD do stupně pro provedení stavby (tj. v rozsahu minimálně dle Přílohy č. 1,8, 13

vyhl. č. 499/2006 Sb.) včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí v souladu se svou

závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy následující dílo: zpracování všech

stupňů projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti v rámci realizace "Požární stanice VLKOV"

(dále jen "Dílo'l Jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odst. 2.2 Smlouvy. Objednatel se

zavazuje Dílo převzít a zaplatit Dodavateli za Dílo cenu ve výši stanovené v čI. 5 této Smlouvy.

2.2 Součástí Díla je zejména:

2.2.1 Provedení předprojektové přípravy zahrnující geologický, hydrogeologický a radonový průzkum provedený

na pozemku určeném pro stavbu Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a

nedestruktivních průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího

stavu potřebného pro zpracování veškeré projektové dokumentace;

2.2.2 vypracování projektové dokumentace pro územní řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební

zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb včetně vydaného územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci (dále jen "Projektová

dokumentace pro územní rozhodnutí"):

2.2.3 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v podobě pro její projednání s příslušnými

veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí

pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných povolení;

bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále

jen "Projektová dokumentace pro stavební povolení");

2.2.4 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni (dále jen "Položkový

rozpočet stavby");

2.2.5 vypracování projektové dokumentace ke správnímu řízení v podobě pro její projednání s příslušnými

veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí
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pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných povolení;

bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále

jen .Projektová dokumentace pro provedení stavbv"):

2.2.6 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a

podrobnostech potřebných pro podání žádosti o dotaci, předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č.

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen IIvyhláška č. 169/2016 Sb.), a vnitřních předpisů

Objednatele upravujících zadávání veřejných zakázek (dále jen /lVýkaz výměr"):

2.2.7 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby vaktuální cenové úrovni (dále jen .Položkový
rozpočet stavby"):

2.2.8 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci v územním řízení včetně opatření územního

rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu

platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále

jen .Zastupováni v územním řízení");

2.2.9 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení včetně opatření stavebního

povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného

stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále jen IIZastupování

ve stavebním řlzenl"):

2.2.10 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v případě kladného

stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení

Dodavatel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro

náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení

archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi

stavebníkem a organizací oprávněnou k provedení archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem

veřejných zakázek;

2.2.11 poskytnutí odborných konzultací a součinnosti v přípravě návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací

dokumentace ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů týkající se zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti zadávacích podmínek pro zadávací řízení

na veřejné zakázky na výběr dodavatele/dodavatelů stavby a dodávky vybavení (dále jen IIOdborné

konzultace")

2.2.12 Součástí díla je dále vypracování změn a úprav veškeré projektové dokumentace zajišťované touto smlouvou

v rozsahu potřebném pro realizaci stavby a splnění zákonných požadavků v případě, že jejich potřeba vyjde

najevo dle skutečných poměrů na staveništi novostavba Vlkov (par. st. 16/1, 21/1, 21/2 a 696 kat. ú. Vlkov

u Jaroměře) či jinak v rámci realizace "Požární stanice VLKOV ", tj. počínaje přípravou staveniště.

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Dodavatel v listinné a v elektronické podobě.

Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena ve formátech, které jsou v souladu

s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí

předmětem dotčené dokumentace a umožňují, aby Objednatel mohl bez součinnosti Dodavatele

dokumentaci měnit a upravovat. Zejména projektové dokumentace dle odst. 2.2.1až 2.2.5 a její součásti musí

být předány ve formátu pdf a dwg. Výkaz výměr musí odpovídat § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. a musí být

předány ve formátu II * .xls a v některém z těchto formátů: .esou pis, . u n ixm I, .xc4 nebo Excel VZ.

2.4 Předmětem Díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnutí o umístění Stavby a stavebního

povolení dle pokynů Objednatele a odborného uvážení Dodavatele.
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2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí povinností Dodavatele

dle odst. 2.2.10 a 2.2.11 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné smlouvy mezi investory potřebné

pro územní a stavební řízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla a provedení

Stavby nezbytné a o kterých Dodavatel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem měl nebo

mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy.

2.7 Dodavatel prohlašuje, že:

2.7.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;

2.7.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen;

2.7.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a nejsou mu

známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou;

2.7.4 dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z

veřejných prostředků České republiky a Evropské unie. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet

povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a

Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací.

3. DOBA A MísTO PLNĚNí

3.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících lhůtách:

3.1.1 Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) - do 60 kalendářních dní po

odsouhlasení studie a od výzvy k zahájení plnění;

3.1.2 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) - do 60 kalendářních dní ode dne nabytí

právní moci územního rozhodnutí a od výzvy k zahájení plnění;

3.1.3 Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) - do 30 kalendářních dní od vydání

stavebního povolení DSP a od výzvy k zahájení plnění;

3.1.4 Objednatel umožňuje sloučení jednotlivých stupňů PD (např. DSP + DPS), avšak úroveň zákonných a

realizačních požadavků musí být splněna současně přinejmenším v rozsahu vyžadovaném samostatně pro

každý stupeň PO.

3.1.5 V rámci termínů jednotlivých stupňů PO není zahrnuta inženýrská činnost, nicméně ke dni odevzdání PO

musí být zahájena inženýrská činnost (obeslání "DOSS" a správců inženýrských sítí).

3.1.6 Odborné konzultace budou poskytovány v průběhu zadávacích řízení veřejných zakázek - stavba,

dodávka/dodávky vnitřního vybavení atd. - předpoklad r. 2021.

3.1.7 V rámci zpracování jednotlivých stupňů PO budou dodavatelem vykonány kontrolní dny a to min. 2x na každý

stupeň.

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Dodavatel dle svého

odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby byl naplněn účel

této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván.

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Dodavatele a Dodavatel je oprávněn Dílo, resp. jeho části

provést i před sjednaným termínem.

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.

3.5 Dílo je provedeno, je-Ii řádně dokončeno a předáno.
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3.6 Dodavatel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této Smlouvy po

dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí nebo prodlením

Objednatele.

3.7 Místem plnění je novostavba Vlkov (par. st. 16/1, 21/1, 21/2 a 696 kat. Ú. Vlkov u Jaroměře).

4. PŘEDÁNíA PŘEVZETí DíLA

4.1 Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle článku 2 Smlouvy) dokončí a
předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně a v souladu s touto
Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:

4.1.1 obecně závaznýmipředpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázeka nekalé soutěže);

4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou;

4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;

4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba Stavby dle projektové
dokumentace pro provedení Stavby, je-Ii tato Stavbafinancována z některého dotačního programu;

4.1.5 pokyny Objednatele;

4.1.6 dokumentací Veřejné zakázky.

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními ostatních
právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor mezi ustanovením
Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1 Dodavatel Objednatele předem upozorní.

4.3 Dílo lze předat i po částech. Splněním povinnosti provést dílo dle odst. 4.1 této smlouvy není dotčena
dodatečná povinnost Dodavatele dle odst. 2.2.12 této Smlouvy.

4.4 Dodavatel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) dní předem termín, kdy bude Dílo
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum předání a převzetí Díla tak, aby se
předání Díla nekonalo déle než sedm (7) dní ode dne, kdy bude Dílo dle sdělení Dodavatele připraveno k
předání a převzetí. O datu konání předání a převzetí Díla se zavazuje Objednatel vyrozumět Dodavatele
písemně.

4.5 Dodavatel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona a vyhlášky Č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze
považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

4.6 Dodavatel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet pare uvedené
dokumentacev tištěné podobě:

Dokumentace Počet pare

Projektová dokumentace pro územní řízení - potvrzená stavebním úřadem šestkrát (6)

Projektová dokumentace pro stavební řízení - potvrzená stavebním úřadem šestkrát (6)

Projektová dokumentace pro provedení stavby - potvrzená stavebním úřadem šestkrát (6)

Položkový rozpočet stavby + výkazvýměr šestkrát (6)

4.7 Současně předá Dodavatel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické podobě ve
formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.
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4.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Dodavatel protokol. Smluvní strany vylučují aplikaci

ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě

v dodatečné lhůtě šest (6) měsícůode dne převzetí Díla.

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami a nedodělky, které
nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užíváníke sjednanému účelu neomezují. Vadou se pro účely
této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektovou
dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkern se rozumí nedokončená práce
oproti projektové dokumentaci Stavby.

4.10 Převezme-Ii Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem budou vady
a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím řízení včetně způsobu a termínu
odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-Ii se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků,
náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.

4.11 Nepřevezme-Ii Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Dodavatel v prodlení. V takovém případě
Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a stanoví Dodavateli
přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). Ustanovení tohoto článku se aplikuje
přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy.

5. CENA DrLA

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené
v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

Součásti Díla Cena bez DPH

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení "DUR" 150.000,- Kč

Inženýrská činnost pro zajištění ÚR 15.000,- Kč

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení "DSP" 150.000,- Kč

Inženýrská činnost pro zajištění SP 10.000,- Kč

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby "DPS" 150.000,- Kč

Dodánívypracovaného rozpočtu stavby 20.000,- Kč

Poskytnutí odborných konzultací při výběru zhotovitele
2.000,- Kč

stavby/poskytovatele dodávek

Cenacelkem 497.000,- Kč

DPH 21 % 104.370,- Kč

Cenacelkem včetně DPH 601.370,- Kč

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Dodavatele pro celý rozsah předmětu Díla dle této
Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky,
služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem
zhotovení Stavby, dle odst. 5.4 Smlouvy.
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5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny

Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou

písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Dodavatel provede tyto práce bez předchozího sjednání

písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně Díla dle

této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za předpokladu, že se

nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by cenový nárůst za změny závazku byl vyšší,

než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. S, odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací

řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.

5.5 Dodavatel je povinen snížit cenu Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny stanovené v jeho nabídce, a

pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.

6. PLATEBNí PODMíNKY

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v poměru v čI. 5 Smlouvy v poměru stanoveném v či. 5 této

Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy.

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur (řádným daňovým dokladem) za jednotlivé části

Díla (s uvedením samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) a účtovány na základě Objednatelem

písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení ve smyslu odst. 4.1

této smlouvy.

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude

obsahovat název akce "Požární stanice VlKOV".

6.4 Doručovat faktury bude Dodavatel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany jinak.

6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejího doručení Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se

považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je

Objednatel povinen uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č.351j2013 Sb ..

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny náležitosti daňových

dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat

požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu Dodavateli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura

splatnosti.

6.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Dodavatele, pokud je Dodavatel

v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči Objednateli podle této Smlouvy.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČí ŠKODY NA DílE, AUTORSKÁ PRÁVA

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Dodavatel za podmínek ujednání v odst. 7.3 této Smlouvy.

7.2 Dodavatel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne povinnost Dílo

převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i jinak.

7.3 Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho převzetí.

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Dodavatel Objednateli časově neomezenou

výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví a

umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive

jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-Ii k zániku

závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci v rozsahu
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uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho

nedokončenou část Objednateli předat.

7.5 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití

projektové dokumentace pro provádění stavby a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v

maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace

díla, užívat projektovou dokumentaci neomezeně, a k pořizování kopií a rozmnoženin projektové

dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků mezi oběma stranami.

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence pod licenci třetí

osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Dodavatel jakožto poskytovatel licence

tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv Dodavatele, resp.

autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. Č. 121/2000 Sb., autorský zákon,v platném znění.

8. PODMíNKY PROVÁDĚNí DíLA

8.1 Právaa povinnosti Dodavatele:

8.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu dle odst. 1.2
této Smlouvy. Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností
vyplývajících ze ZZVZ.

8.1.2 Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla může být financována ze strany objednatele prostřednictvím
dotace z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie. Obě smluvní strany se pro tento případ
zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů
Českérepubliky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytovaní dotace.

8.1.3 Dodavatel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, které uvedl ve své
nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytnul písemný souhlas.

8.1.4 Změna třetích osob oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto
Díla nebo jejichž využití mu Objednatel předem písemně odsouhlasil je možná pouze na základě písemného
souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z
informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel
by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této smlouvy.

8.1.5 Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli součinnost a zapracovat bez zbytečného odkladu jeho
připomínky k prováděnému Dílu.

8.1.6 Dodavateli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu prováděných prací lx
měsíčně písemnou formou.

8.1.7 Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i
částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým
oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

8.1.8 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost
mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po skončení trvání této
Smlouvy.

8.1.9 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty
svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Dodavateli, ani
postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.
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8.1.10 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na
předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje
poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci
související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit
vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných
orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou
dobu realizace projektu (zakázky,předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu,
dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla
bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali
povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má Dodavatel i v případě dodavatelských
subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací
projekt po dobu deseti (10) let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby
součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé.
Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

9. POJiŠTĚNíDODAVATELE

9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho
činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez
DPH uvedené v článku V. odst. 5.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 1 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie
pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této
Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2 Kopie pojistné smlouvy dodavatele nebo prostá kopie pojistného certifikátu, resp. akceptovaný návrh na
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byl předán objednateli před podpisem této
Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavřenísmlouvy dle ust. § 104 písmo a) ZZVZ. Na žádost objednatele je
dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná
smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.

9.3 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či
v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě,
že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve
lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze
strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele
od Smlouvy odstoupit.

9.4 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy pojištění v
rozsahustanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude vyzvánObjednatelem,
je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Dodavatel se
zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné,
poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzvánObjednatelem. Objednatel je oprávněn započítat
splatné i nesplatné pojistné a veškeré související platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám
Dodavatele vůči Objednateli.
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9.5 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za podstatné

porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVÉDNOST ZE ZÁRUKY

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se vztahuje na

vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž

Dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost

Dodavatele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

znění pozdějších předpisů.

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Dodavateli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději však v záruční

době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.8 této Smlouvy.

10.3 V průběhu záruční doby Dodavatel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, ve lhůtě přiměřené jejich

povaze, obvykle do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Dodavateli, pokud si Smluvní

strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle

však do dvaceti (20) dnů.

10.4 Neodstraní-Ii Dodavatel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.2 Smlouvy, anebo

oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel přiměřenou slevu ze

sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Dodavatele nebo jsou

oprávněni od této Smlouvy odstoupit.

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla s technickými

normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či Dodavatelů

zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu Díla Dodavatelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové

dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či

položkovým rozpočtem.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže

Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-Ii to objektivně

možné. Dodavatel zejména odpovídá za:

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku třetích

osob;

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé třetím osobám a

Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a příjemci dotace (či

jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou

povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční sankce či

jiného způsobu finanční újmy, bude-Ii sankce uložena z důvodu vad Díla;

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených poskytovatelem

dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami předmětu plnění (kupř. v důsledku

nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací, které jsou předmětem projektové

dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).
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11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako

uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem

této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční

a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno.

12. OOSTOUPENr 00 SMLOUVY

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy nebo od jejích částí týkajících se dílčích plnění:

12.1.1 Pokud mu nebude poskytnuta dotace; neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících
z této smlouvy a žádnásmluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých
v důsledku takového ukončení smlouvy;

12.1.2 poruší-Ii Dodavatel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;

12.1.3 pokud zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, aťjiž úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení
nebo při provádění Smlouvy; nebo

12.1.4 pokud zjistí, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené
soutěže; nebo

12.1.5 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle
této Smlouvy a neoprávněné použití poddodavatele (třetí osoby).

12.3 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy nebude moci
plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti písemněvyzve a stanoví
mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň patnácti (15) denní lhůtu.

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku druhé
Smluvní strany.

12.5 Stanoví-Ii oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazeknesplní, může
oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn.
ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit
povinné Smluvnístraně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami,
nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povazemají trvat
i po ukončení Smlouvy.

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že poskytnou-Ii si
navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její
marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně
stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

12.10 Odstoupí-Ii některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají následujícím
způsobem (nestanoví-Ii tato Smlouvajinak):
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12.10.1 odstoupí-Ii některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj. nikoliv pro

porušení povinností Objednatele), má Dodavatel nárok na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním

Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla snížené o částku připadající na záruky,

které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde;

12.10.2 odstoupí-Ii Dodavatel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Dodavatel nárok na

zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním, sníženou o částku,

kterou neprovedením Díla ušetřil.

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení Objednateli v řádné

faktuře s doložením jejich výše.

12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Dodavatel nedokončené i

dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či

jeho části. Objednatel Dílo či jeho části nepřevezme, je-Ii pro něj nevyužitelné a odstoupil-Ii od Smlouvy

z důvodů na straně Dodavatele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje či. 4

této Smlouvy přiměřeně.

12.13 Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí smlouvy Objednatelem .

. Písemnou výpověď smlouvy může podat Objednatel bez udání důvodu.

12.14 Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi Dodavateli.

13. SMLUVNí POKUTA

13.1 V případě, že Dodavatel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu

s odst. 3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části Díla, se kterou
je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

13.2 V případě, že Dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 Smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý
započatý den prodlení.

13.3 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Dodavateli uplatňovat i
náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne a to v celé výši.

13.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši
stanovené předpisy právaobčanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně
však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.5 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě
splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

14. KONTAKTNí OSOBYSMLUVNíCH STRAN

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:

14.1.1 ve věcech technických je Ing. Jaroslav Veverka, starosta

14.1.2 ve věcech smluvních je Ing.JaroslavVeverka, starosta.

14.2 Oprávněnými zástupci Dodavatele při provádění a předávání Díla a ve věcech:

14.2.1 smluvních je Ing. Tomáš Mrázek, telefon 603 180823, e-mail mrazek@atelierll.cz;

14.2.2 technických jsou:

osoba provádějící hlavního projektanta:

Ing. Milan Havlišta , telefon 724281 710, e-mail havlista@atelierll.cz;.
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osoba provádějící zástupce hlavního projektanta:

Ing. Pavel Pichl, telefon 603 180824, e-rnail pichl@atelier11.cz;.

15. SALVATORNr KLAUZULE

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím
stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních
ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-Ii z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného
či nevynutitelného ustanovení.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly
ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.Žádný projev stran učiněný při jednání o
této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, ledažetato Smlouva stanoví jinak.

16.2 V případech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí platnými
právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

16.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní
ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

16.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech,
které by mohly mít vliv na obsah závazkovéhovztahu založeného Smlouvou.

16.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci všech
Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem není
návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsánastatutárními zástupci Smluvních stran.

16.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou
budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době
vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy Českérepubliky.

16.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků a výšeskutečně
uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle § 147a odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách.

16.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se
nepřihlíží.

16.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních
stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského
zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

16.10 Tato smlouva se uzavíráa je vyhotovena ve třech originálech, z toho ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž
jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými
podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.

16.11 Tato Smlouva nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem
k tomu, že se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákonač. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv,
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ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným

Ministerstvem vnitra.

16.12 Smluvní strany se dohodly, že Město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k

řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

16.13 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

• Příloha Č. 1: Rozpisnabídkové ceny

• Příloha Č. 2: Seznampoddodavatelů

• Příloha Č. 3: Kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu /doložit před
podpisem Smlouvy/

• Příloha Č. 4: Architektonická studie "Požární stanice VLKOV- varianta Stodola" - září 2020

16.14 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Vlkov ze dne 12.03.2021 Č. usnesení
2/19/2021.

16.15 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele
smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázkuvčetně všechjejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí
se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb.

NA DOKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazujíse k jejímu plnění, připojují
své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Objednatel Dodavatel

Ve Vlkově dne 11.06.2021 Ve Vlkově dne 11.06.2021

starosta

OBEC VLKO V
okres Náchod CD

551 01 JAROMĚF

ATELlER 11 IIRADEC ÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870

SOD 03 Hradec Králové 3
JČ 47450347 nrč CZ47450H7
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měrná 
jednotka

počet 
jednotek 

poznámka jednotková cena cena celkem 

Příprava staveniště
Zajištění stavebního proud ověření hlavního jističe kpl 1 2 500 Kč 2 500 Kč
Ověření kapacity vody eventuálně zajištění náhradního zdroje vody kpl 1 500 Kč 500 Kč

Bourací práce
Vybouraní stávající haly kpl 1 45 000 Kč 45 000 Kč
Odvoz materiálu ze stávající haly t 12 850 Kč 10 200 Kč
Prodej kovového materiálu na skládku t 12 -2 000 Kč -24 000 Kč

Přípojky 
Přípojka plynu kpl 1 nevím jestli je plyn 35 000 Kč 35 000 Kč
Přípojka elektřiny kpl 1 12 500 Kč 12 500 Kč
Čistička odpadních vod kpl 1 65 000 Kč 65 000 Kč
Přípojka pro solární odběr kpl 1 15 000 Kč 15 000 Kč
Baterie pro solární panely kpl 1 125 000 Kč 125 000 Kč
Panely a výměníky pro solární stanice kpl 1 285 000 Kč 285 000 Kč

Stavební práce 0 Kč
Základy m2 365 450 Kč 164 250 Kč
Hrubá stavba m2 228 4 750 Kč 1 083 000 Kč
Střecha m2 484,44 3 500 Kč 1 695 540 Kč
Zateplení bez střechy m2 315,4 1 250 Kč 394 250 Kč
Okna a dveře kpl 1 650 000 Kč 650 000 Kč
Podlahy m2 228,41 650 Kč 148 467 Kč
Interiérové prvky kpl 1 245 000 Kč 245 000 Kč

Venkovní plochy
Mlatová plocha m2 750 150 Kč 112 500 Kč

Instalace
Rozvody vody kpl 1 35 000 Kč 35 000 Kč
Rozvody kanalizace kpl 1 65 000 Kč 65 000 Kč
Elektro rozvody kpl 1 215 000 Kč 215 000 Kč
Vybavení sociálního zařízení sprch včetně keramiky a baterii kpl 1 125 000 Kč 125 000 Kč

Interiér 0 Kč
Schodiště a zábradlí kpl 1 225 000 Kč 225 000 Kč
Zabudovaný nábytek kpl 1 250 000 Kč 250 000 Kč
Kuchyňská linka kpl 1 165 000 Kč 165 000 Kč
Šatny kpl 1 25 000 Kč 25 000 Kč
Stoly a židle kpl 1 75 000 Kč 75 000 Kč

6 244 707 Kč
Rezerva 10,00% 624 471 Kč
Projekt 450 000 Kč
Celekm 7 319 177 Kč
DPH 1 537 027 Kč
Celekm s DPH 8 856 204 Kč



Zaměřujeme se na současné město.
CCEA se podílí na definování středoevropské kultury.
MOBA se věnuje výzkumu, architektuře a vizím měst.

Architektura není jen o stavění domu ale o hledání správného řešení pro danou 
lokalitu.

Tímto způsobem přistupujeme ke všem našim projektům a hledáme řešení, 
které by uspokojilo jak přímého uživatele tak i širší okolí daného projektu. 
Proto například nestavíme rodinné domy v satelitech, jelikož nesouhlasíme s 
neustálým a nekontrolovaným rozrůstáním lidských obydlí na úkor krajiny.

MOBA  se věnuje nové interpretaci města a jeho kulturnímu a programovému 
obohacování. Potenciál města rozvíjí v jednotlivých projektech. www.moba.
name

V roce 2001 MOBA stála u zrodu Centra pro středoevropskou architekturu 
– CCEA, prvního nezávislého centra architektury v České republice, které se 
věnuje architektuře na teoreticko-výzkumné bázi. CCEA bylo v posledních 
deseti letech  součástí řady mezinárodních projektů, zaměřených na kulturní 
prostor středoevropských měst. www.cceamoba.cz

MOBA studio s.r.o.

U Půjčovny 4

110 00 Praha 1

Česká repubika

IČ: 61459712

DIČ: CZ61459712

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle 
C, vložka 28203 

www.moba.name

zakladatelé: Ing.arch. Vašourková Yvette a Ing.arch. Igor Kovačević PhD.

     igor@cceamoba.cz   +420 604 847 510

     yvette@cceamoba.cz  +420 603 81 00 83

                              tel/fax: +420 222 222 521 

současný tým 

Yvette Vašourková, Igor Kovačević, Kateřina Juříčková-Šrámková, Karin 
Grohmannová, Eliška Pomyjová, Ondřej Kohout, , Alena Zmeškalová, Martina 
Formánková, Bracken Roots, Isha Parate, Annabel Lofftus, Frederick Singer 

tým z předchozích let

Barbora Slavíčková CZ, Eliška Málková CZ, František Novotný CZ, Elena 
Donnini IT, Anna Šatalíková CZ, David Seidler  CZ, Barbora Šimonová CZ, 
Dario Latrofa IT, Davide Salamino IT, Marco Scardino IT, Maria Clara Valenti IT, 
Manuela Vibi IT, Óscar Lorente Alcoya SP, Carlos Lopez Portela SP, Michele 
Porsia IT, Zuzana Kuldová CZ, Charles Magedanz USA, Tereza Dufková CZ, 
Diana Fjodorova LT, Martin Neruda CZ, Samule Gomá SP, Holopírková Lucie 
CZ, Jan Horák CZ, David Kovařík CZ, Pablo Rodguez Rubio SP, Cristina 
Barranaca SP, Julian Aragundi Lamazza SP, Manuel Heredia Martinez SP, 
Andrew Wilkins GB, Sofia Frosso, Šimon Brabec CZ, Milan Hanuš CZ, Ander 
Barron SP, Gema Santatiariá Harcká SP, Zuzana Šimonová CZ, Jan Páčka CZ, 
Ester Pineau F, Lynda Zein SK, Radka Smičková CZ, Viktória Mravčáková SK, 
Šimon Vojtík CZ, Markéta Žáčková CZ a Věra Šatochinová CZ

datová schranka :  mb5cici 

bankovní spojení  2300193640/2010

  Fio banka a.s. Senovážné nám. 24, 116 47, Praha 1

pojištění   

společnost MOBA studio s.r.o. je profesně pojištěna odpovědností za škodu 
autorizovaných osob až do výše 15,0 mil Kč pojistná smlouva s ČSOB 
Pojišťovnou pod číslem 8048762228

autorizace 

MArch. Ing. arch. YvetteVašourková  registrovaná architektka v ČKA číslo   
R/00 050, registrovaná architektka SBA v Holandsku pod číslem   
1.070615.018.

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D., autorizovaný architekt veliká aurorizace a 
krajinářská architektura ČKA 04 161 

prohlášení o právním vztahu

Autorem tohoto dokumentu je zaměstnanecký tým studia MOBA a všechny 
autorská práva jsou vedena studiem MOBA, bez písemného souhlasu není 
možné návrh kopírovat, rozmnožovat, půjčovat či prezentovat.

Mezi dveřmi, MOBA, 2011, Instalace v rámci festivalu FAV v Montpelier ve Francii


