

SMLOUVA O DÍLO 8-04/173/2012

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
Právní forma: 801/ obec
Zastoupená: Květoslavem Tichavským, starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
 Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 Ing. Václav Škrabal, odbor investic, tel. 572 525 276,
 mobil: 607 290 947, e-mail: vaclav.skrabal@mesto-uh.cz

Zhotovitel **ZEVOS a.s.**
 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 901
 zastoupený: Ing. Josefem Tuhým - předsedou představenstva
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Vítek
IČ: 46972501
DIČ: CZ46972501
 daňový režim: plátce DPH
 bankovní spojení: GE Money bank
 č. účtu: 181274763/0600
 (dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Rozsah předmětu smlouvy:

Předmětem smlouvy je provedení kompletních stavebních úprav pro novou kotelnu v 1.NP objektu č.p. Hradištanky. Předmětem nabídky je i přívod plynu, přívod vzduchu, odkouření nad střechu budovy, úprava vyústění nad střechu budovy, napojení rozvodů UT v nové kotelně a napojení na stávající rozvod v 1.NP, úpravy ve stávající kotelně ve 4.NP. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací a výkazem výměr.

Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pod názvem „REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p.33 HRADIŠTANKY PRO POTŘEBY MěÚ v Uh. Hradišti – změna v 1.NP – plynová kotelná pro prodejnu ENFIN“, včetně výkazu výměr, vypracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří MIKULÍK projekty s r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uh. Hradiště, zak. číslo 11-074-1-07

Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení

- zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb, NV č.101/2005 Sb, zákona č. 309/2006 Sb a NV č. 589/2006 související s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
- dodržení ustanovení vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků
- zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění
- projednání a zajištění vyjádření odboru dopravy MěÚ Uherské Hradiště k plánovanému dopravnímu omezení komunikace
- zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN vztahujících se k k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla
- respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
- při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hluchosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
- práce budou prováděny v pracovní dny a sobotu od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního klidu budou práce prováděny po odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací). V případě výkopů provést zásyp s postupným hutněním na původní únosnost s prokázáním hodnoty hutnění.
- zajištění všech nutných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v grafické podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

3. Termín a místo plnění

Termín plnění :

Zahájení (předpoklad):

01.08.2012

Ukončení:

12.10.2012

Místo plnění:

Uherské Hradiště, ul. Protzkarova č.p. 33, k.ú. Uherské Hradiště

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	529 215,- Kč
DPH	105 843,- Kč
Cena včetně DPH	635 058,- Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty v sazbě 20%.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny zřejmé. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně, na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, až do výše 90% celkové ceny díla.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 5. dnů od vyjádření objednatel. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený soupis, přičemž Objednateli běží vždy znovu lhůta 3 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.5.3. této smlouvy, popř. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, se kterou souhlasí.

5.3. Zadržné (pozastávka)

- 5.3.1. Zbývajících část uvedenou v odst. 5.2.1., tj. 10 % z ceny díla, uhradí Objednatel na základě konečné faktury Zhotovitele takto:
nárok na úhradu 10% z konečné faktury vzniká Zhotoviteli po úspěšném předání díla při současném splnění následujících podmínek:
- Zhotovitel odstraní veškeré vady a nedodělky zjištěné a sepsané při předání a převzetí díla
 - budou vypořádány veškeré závazky Zhotovitele vůči dodavatelům médií (el. energie, vodné a stočné apod.) na stavbu,
 - budou vypořádány veškeré případné postihy ze strany orgánů státní správy či samosprávy vůči Zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla,
 - budou vypořádány veškeré případné nároky třetích osob výše neuvedených vůči Zhotoviteli či Objednateli vzniklé v souvislosti s činností zhotovitele na provádění díla (nároky vlastníků sousedních pozemků apod.),
 - budou vypořádány veškeré případné nároky Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývající z jiných ustanovení této smlouvy (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, náhrada nákladů spojených s odstraňováním závad apod.).
 - splatnost činí 30 dnů od splnění výše uvedených podmínek.
 - Vypořádání záležitostí shora uvedených se třetími osobami zhotovitel objednateli doloží spolu s konečnou fakturou.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) Zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatel včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitel včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - název projektu
 - registrační číslo projektu
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- 5.5.2. Zároveň s konečnou fakturou předá Zhotovitel Objednateli soupis všech dosud zaplacených měsíčních faktur. Konečná faktura musí dále obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
 - částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
- 5.5.3. Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla dle článku 3 nebo dílčímu termínu dokončení je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení s každou vadou či nedodělkem.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nesdělí termín, kdy nastoupí k odstranění reklamované vady (viz odst. 11.2.1. této smlouvy) nebo pokud nenastoupí k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 11.2.1. nebo 11.2.3. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, jinak v termínu do čtrnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení a každou vadou či nedodělek.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle bodu 7.5.2., nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
- 6.6. Způsob vyúčtování sankcí

- 6.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 6.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 6.7. Lhůta splatnosti sankcí
 - 6.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 6.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 6.8. Ostatní ujednání související s majetkovými sankcemi
 - 6.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
 - 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději v den termínu zahájení dílčí části, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 7.2. Vybudování zařízení staveniště
 - 7.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 - 7.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 7.3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
 - 7.3.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací (popř. jiných veřejných ploch) zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - 7.3.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
 - 7.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
 - 7.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.
- 7.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
 - 7.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 7.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 7.5. Vyklizení staveniště
 - 7.5.1. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
 - 7.5.2. Nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
 - 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
 - 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
 - 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 8.1.4. První kopii obdrží Objednatel nebo jím pověřená osoba a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
 - 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
 - 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
 - 8.1.8. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 8.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
 - 8.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 8.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem.
 - 8.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
 - 8.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 8.4. Kontrolní dny
 - 8.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne zápisem ve stavebním deníku nejméně pět dnů před jeho konáním.
 - 8.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele.
 - 8.4.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 8.4.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, případné připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 8.4.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
 - 8.4.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Pokyny Objednatele
 - 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést odborný průzkum objektu (objektů) a zjistit stávající stav (např. soudržnost omítek, rovinatost apod.) a na základě toho průzkumu si zpracovat výrobní dokumentaci včetně řešení detailů, pokud již nejsou vyřešeny v projektové dokumentaci.
- 9.2. Dodržování bezpečnost a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 9.2.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 9.2.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 9.2.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 9.2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 9.2.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 9.2.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 9.3. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 9.3.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 9.3.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
- 9.4.2. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo (případně dílčí části) připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději

do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.1.2. Dílo bude předáváno postupně ve dvou etapách, vždy po dokončení příslušné dílčí části.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců**.

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě.

13.1.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit Zhotoviteli plnění strany Objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1. Povinnosti uchazeče související s kontrolou čerpání finančních prostředků

14.1.1. Zhotovitel se zavazuje se k spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatele dotace a jiných kontrolních orgánů.

14.1.2. Zhotovitel bude uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

14.2. Počet vyhotovení smlouvy

14.2.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

14.3. Závěrečná doložka

14.3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s jejím obsahem, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují oprávněné osoby své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště číslo 621/40/RM/2012.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkový rozpočet

Za Objednatele

- 3. 07. 2012


V Uherském Hradišti dne

Za Zhotovitele

V Uherském Hradišti dne 26.6.2012

Zastoupený
Ing. Stanislavem BLAHOU
místostarostou

Květoslav Tichavský
starosta města




NÁDRAŽNÍ 25 -11-
601 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Ing. Josef Tuhy
předseda představenstva



VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	41194	Rozpočet projektanta	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změna v 1.NP - plyn.kotelna pro prodejnu ENFIN		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
MIKU 10/12	Hradišťanka č.p.33, Uh.Hradiště		Náklady na m.j.	0
Projektant	MIKULÍK projekty s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MIKULÍK projekty s.r.o.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel	BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM		Zakázkové číslo	068/2012
Rozpočtoval	ING.PETR SEMĚNKA		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	166 615	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	285 719	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	56 271	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	508 605	Zařízení staveniště	10 305
			Provoz investora	5 153
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	5 153
	ZRN+HZS	508 605	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	529 215	Ostatní náklady celkem	20 610

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		529 215 Kč
DPH	20,0 %		105 843 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			635 058 Kč

Poznámka :

Stavba :	MIKU 10/12 Hradišťanka č.p.33, Uh.Hradiště	Rozpočet : 12.X
Objekt :	01 Změna v 1.NP - plyn.kotelna pro prodejnu ENFIN	Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Světlé a kompletní konstrukce	132 879	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	750	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 650	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 992	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 874	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 812	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 038	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 500	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 244	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	48 579	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	213 007	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	12 121	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	5 012	0	0	0
783 Nátěry	0	462	0	0	0
784 Malby	0	2 795	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	56 271	0
M23A Měření a regulace	16 620	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	166 615	285 719	0	56 271	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,0	515 255	10 305
Provoz investora	0	1,0	515 255	5 153
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	515 255	5 153
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				20 610

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 10/12 Hradišťanka č.p.33, Uh.Hradiště	Rozpočet: 41194
Objekt :	01 Změna v 1.NP - plyn.kotelna pro prodejnu ENFIN	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk (t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce										
1	PC	Příplatek za táhla podhledu D+M 1,5*4	m2	6,00 6,00	185,00	1 110,00				
2	314259613R00	Komin, pata, DN 160 mm např. Schiedel KeraStar	kus	1,00	19 000,00	19 000,00	0,05440	0,05440		
3	314259623R00	Komin, střed, DN 160 mm např. Schiedel KeraStar vč.konzolových držáků dl.0,5 m a 1,5 m	m	13,30	5 500,00	73 150,00	0,02128	0,28302		
4	314259633RT2	Komin, kom.zakončení, DN 160 mm např. Schiedel KeraStar	kus	1,00	2 200,00	2 200,00	0,00252	0,00252		
5	314259663RT2	Komin, 160 mm, prostup střechou např. Schiedel KeraStar, sklon střechy 3° - 15°	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	0,01957	0,01957		
6	314259663RT5	Komin, 160 mm, prostup střechou např. Schiedel KeraStar, sklon střechy 36° - 45°	kus	1,00	5 300,00	5 300,00	0,02007	0,02007		
7	314259673RT2	Komin, DN 160 mm, koleno např. Schiedel KeraStar, koleno 30°	kus	2,00	4 000,00	8 000,00	0,00746	0,01492		
8	314259683R00	Komin, krokový držák, DN 160mm např. Schiedel KeraStar	ks	1,00	850,00	850,00	0,00140	0,00140		
9	342261212RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm desky tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	25,00 25,00	650,00	16 249,16	0,05606	1,40143		
10	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,00 6,00	420,00	2 520,00	0,02017	0,12102		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						132 879,16		1,93835		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce										
11	PC	Úprava podlahy pro novou zárubeň vysekání pro práh zárubně a zapravení	kpl	1,00	750,00	750,00				
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						750,00				
Díl: 64 Výplně otvorů										
12	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm	kus	1,00	450,00	450,00	0,00292	0,00292		
13	553308221	Zárubeň ocelová S 125 DV 800X1970x125	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	0,02470	0,02470		
Celkem za 64 Výplně otvorů						1 650,00		0,02762		
Díl: 8 Trubní vedení										
14	PC	Nerezová vpust D+M	ks	1,00	2 000,00	2 000,00				
15	PC	PVC potrubí DN 50 D+M kompletní provedení včetně napojení na svod	m	0,80 0,80	240,00	192,00				
a zapravení podlahy keram.dlažbou 0,8										

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 10/12 Hradišťanka č.p.33, Uh.Hradiště	Rozpočet: 41194
Objekt :	01 Změna v 1.NP - plyn.kotelna pro prodejnu ENFIN	
		Rozpočet projektanta

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hodnota celk. (t)	den. hmot. MJ	den. hmot. celk. (t)
Díl: 94		8 Trubní vedení				2 992,00				
16	941941041R00	Lešení a stavební výtahy								
		Montáž lešení leh.řad s podlahami, š.1,2 m, H 10 m	m2	62,21	45,00	2 799,33	0,01838	1,14337		
		příčka - vnější plocha (0,57+1)*1,57+(4,4+1,625+3)*2,45		24,58						
		 vnitřní plocha (1,5+1,5+4,125)*2,45		17,46						
		konin 1,5*13,45		20,18						
17	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	62,21	35,00	2 177,26	0,00097	0,06034		
18	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami, š.1,2 m, H 10 m	m2	62,21	35,00	2 177,26				
19	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	6,00	120,00	720,00	0,00592	0,03552		
		podhled 1,5*4		6,00						
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				7 873,85		1,23923		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
20	PC	Bezpečnostní tabulka D+M	ks	2,00	120,00	240,00				
		kotelna:1		1,00						
		uzavěr plynu:1		1,00						
21	PC	PHP práškový s hasicí schopností 21A	ks	1,00	1 250,00	1 250,00				
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7,15	45,00	321,75	0,00004	0,00029		
		4,4*1,625		7,15						
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 811,75		0,00029		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,14	650,00	2 038,06				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 038,06				
Díl: 712		Zivické krytiny								
24	PC	Prostup krytinou pro přívod a odvod vzduchu do o 200	ks	2,00	750,00	1 500,00				
Celkem za		712 Zivické krytiny				1 500,00				
Díl: 713		Izolace tepelné								
25	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	6,00	75,00	450,00	0,00053	0,00318		
		podhled:1,5*4		6,00						
26	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů např. Jutafol N AL 170 special	m2	6,00	90,00	540,00	0,00020	0,00120		
		1,5*4		6,00						
27	713111261RK2	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou např. včetně pásy JUTAFOL SP AL	ks	5,00	100,00	500,00	0,00013	0,00065		

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 10/12 Hradišťanka č.p.33, Uh.Hradiště	Rozpočet: 41194
Objekt :	01 Změna v 1.NP - plyn.kotelna pro prodejnu ENFIN	Rozpočet projektanta

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem [Kč]	hmotnost x M.j.	hmotnost celk. [t]	dem. hmot. / M.j.	dem. hmot. celk. [t]
28	713111271RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou např. včetně pásky DELTA BUTYL-BAND 3,85x4,125+1,5+1,545	m	11,02	20,00	220,40				
29	63151371A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x50 mm např. ORSIK 6*1,02	m2	6,12	80,00	489,60	0,00150	0,00918		
30	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	21,99	2,00	43,98				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 243,98		0,01421		
Díl: 723		Vnitřní plynovod								
31	PC	Plynoinstalace D+M viz příloha samostatný rozpočet	soubor	1,00	41 079,00	41 079,00				
32	PC	Stavební výpomoc materiál + práce	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00				
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				48 579,00				
Díl: 730		Ústřední vytápění								
33	PC	Ústřední vytápění D+M viz příloha samostatný rozpočet	soubor	1,00	208 037,00	208 037,00				
34	PC	Stavební výpomoc materiál + práce	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00				
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				213 037,00				
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
35	PC	Odkouření kotlíků D+M	ks	1,00	6 800,00	6 800,00				
36	PC	Prostup komínu šikmou střechou bourací práce	ks	1,00	1 500,00	1 500,00				
37	PC	Prostup komínu plochou střechou bourací práce	ks	1,00	850,00	850,00				
38	764346230R00	Ventilační nástavec z Pz. hladká krytina, D 150 mm DN 160 mm - přívod vzduchu:1 odvod vzduchu:1	kus	2,00	500,00	1 000,00	0,00666	0,01332		
39	764454204R00	Odpadní trubky z Pz plechu, kruhové, D 150 mm DN 160 mm - přívod vzduchu - včetně kotvení k přičce: pro krytinu: 4,41 odvětrání: 1,7 vč. mřížky	m	6,11	300,00	1 833,00	0,00378	0,02310		
40	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. - výšky do 6 m	%	69,00	2,00	138,00				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				12 121,00		0,03642		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
41	MAT	Bezpečnostní vložka zamku	ks	1,00	450,00	450,00				
42	MAT	Dveřní kování klika-klika, hliníkové	ks	1,00	550,00	550,00				
43	766660021U00	Mříž dveře -80 1kr oc zárubeň T/1,1	kus	1,00	800,00	800,00				
44	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	70,00	70,00	0,00001	0,00001		
45	61165311	Dveře vnitřní 80X197 cm dýha	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,03800	0,03800		

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 10/12 Hradišťanka č.p.33, Uh.Hradiště	Rozpočet: 41194
Objekt :	01 Změna v 1.NP - plyn.kotelna pro prodejnu ENFIN	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost (t)	hmotnost celk (t)	den. hmot. celk (t)
46	61137156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	80,00	80,00	0,00107	0,00107	
47	993766201R00	Přesun hmot. pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	61,82	1,00	61,82			
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						5 011,82		0,03908	
Díl: 783	Natěry								
48	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zaruben - 80/197 cm 1,232	m2	1,23	140,00	172,48	0,00031	0,00038	
49	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x přívod vzduchu: 5,25*0,502	m2	2,64	100,00	263,55	0,00037	0,00098	
50	78362117U00	Nátěr synt. truh. 2x lakování práh: 0,8*0,2	m2	0,16	160,00	25,60	0,00031	0,00005	
Celkem za 783 Natěry						461,63		0,00141	
Díl: 784	Malby								
51	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace podhled 1,5*4 příčka: 0,57*3,37+(4,4+1,625)*4,25 (0,445+4,125+1,5)*3	m2	51,74 6,00 27,53 18,21	50,00	2 586,86	0,00032	0,01656	
52	784453601U00	Malba 2tek+Al bílá m -3,8 kotelna - stěny (1,1+3,85)*3	m2	14,85 14,85	14,00	207,90	0,00016	0,00238	
Celkem za 784 Malby						2 794,76		0,01893	
Díl: M21	Elektromontáže								
53	PC	Elektroinstalace D+M viz příloha samostatný rozpočet	soubor	1,00	50 271,00	50 271,00			
54	PC	Stavební výpomoc materiál + práce	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00			
Celkem za M21 Elektromontáže						56 271,00			
Díl: M23A	Měření a regulace								
55	PC	Měření a regulace D+M viz příloha samostatný rozpočet	soubor	1,00	16 620,00	16 620,00			
Celkem za M23A Měření a regulace						16 620,00			