
 
Smlouva o dílo  

 
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586  

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
  

Účastníci smlouvy 
 
            Objednatel: Obec Osek 

            sídlo: Osek 25, 507 43 Sobotka 

            zastoupený: Ing. Davidem Horákem, starostou 
            IČ: 00578487 

  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
  Č.účtu:                      25123541/0100 

 
(dále jen „objednatel“)  

                                                                              
 Zhotovitel:  3D PROGRAM, s.r.o. 

sídlo:    Objízdná 1911, Otrokovice 76502 ČR 
 zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 

79756 

zastoupený:  MUDr. Šárka Kaňová, jednatel 
IČ:   01965549 
DIČ:   CZ01965549 
Bankovní spojení:  3717156399/0800 
(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také 
jen „smluvní strany“) 

 
 

1. Předmět smlouvy 
1.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Výstavba dětského a workoutového 

hřiště - Osek“ (dále jen „zakázka“), které spočívá ve zhotovení části c) Bouloviště 
1.2. Požadovaný rozsah: 

V rámci předmětu smlouvy dojde k vybudování spodní stavby bouloviště včetně 
základů pod prvky, instalace herních prvků a zhotovení dopadové plochy tl. 30 mm 
(20 mm tlumící vrstva SBR + 10 mm pryžový povrch EPDM). 

Přesný rozsah plnění zakázky zhotovitele je určen: 

1.2.1. Zadávacími podmínkami k  zakázce malého rozsahu z července 2021, které byly 
podkladem pro výběrové řízení (dále jen „ZD“); 

1.2.2. položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

1.2.3. nabídkou zhotovitele ze dne 15.7.2021 

1.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené  
specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do 
umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci 
dodržet. 

1.4. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a 
včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a 
podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky a veškerá organizační a 
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technologická opatření potřebná pro řádné dokončení díla vlivem klimatických 
podmínek v průběhu stavby. 

1.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2. Cena díla a platební podmínky 

2.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele 
stanovených v ZD a položkovém rozpočtu. 

2.2. Celková cena díla za sjednaný předmět plnění platná po celou dobu realizace díla 
činí: 

Celková cena díla bez DPH                              688 916 Kč 

DPH 21 % 144 672 Kč 

Cena díla včetně DPH        833 588 Kč 

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou 
součástí.  

2.3. Zhotovitel je plátce DPH. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž 
jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů 
platných v době vystavení daňového dokladu.  

2.4. Celkovou cenu díla je možné změnit např. na základě dodatečných prací, dodávek  a 
služeb, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, které jsou nezbytné pro provedení této zakázky za předpokladu, 
že dodatečné práce, dodávky nebo dodatečné služby jsou nezbytné a změna v osobě 
dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících 
zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v této zakázce, dále by způsobila 
objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.  

Změny je možné realizovat pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit 
objednatele. 

2.5. O neprovedené práce či dodávky bude cena Díla automaticky ponížena, a to dle 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli 
udělit pokyn, aby některou část Díla neprováděl, a Zhotovitel se v takovém případě 
zavazuje takovou část Díla neprovést. 

2.6. Ceny dodatečných prací 
- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a 
Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, nebo 
- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci Díla, které jsou odlišné od 
dokumentace předané Objednatelem, mohou být Zhotovitelem fakturovány Objednateli a 
Objednatel je povinen je uhradit Zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen 
písemný dodatek k této Smlouvě. Cena dodatečných prací bude v takovém případě 
stanovena u položek uvedených v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových 
prací v položkovém rozpočtu a cena položek v položkovém rozpočtu neuvedených bude 
stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy RTS pro ocenění 
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stavebních prací vydávané RTS, a.s. v aktuální cenové úrovni, popř. u dodávek na 
základě znalosti trhu. 
   
Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k uzavření dodatku této Smlouvy, na základě 
kterého bude povinen Zhotovitel potřebné dodatečné práce provést. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen návrh dodatku akceptovat, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne 
jeho obdržení od Objednatele.  

2.7. Cena díla nesmí být  měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla.   

2.8. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek 
odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, až do výše 90% z celkové ceny díla. 
Zbylých 10% bude splatných do 30 dnů po předání a převzetí celého díla a odstranění 
případných vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v předávacím protokolu. 

2.9. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden název zakázky „Výstavba dětského a workoutového hřiště - Osek“ + jeho části 
Dále faktura musí obsahovat cenu bez DPH, DPH a cenu celkem vč. DPH a objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Daňový doklad bude doručen objednateli ve 2 
vyhotoveních. 

2.10. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů.  

2.11. Zálohy objednatel neposkytuje. 

2.12. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele 
se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele. 

3. Doba a místo plnění 

3.1. Termín plnění: 
 

Termín zahájení prací: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo 
 
Termín dokončení prací: max. do 92 dnů od podpisu smlouvy o dílo 
 

        Termín protokolárního předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od dokončení    
prací 

3.2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat doklady dle bodu 4.2.1. 
nejpozději ve lhůtě pro dokončení prací uvedeném v odst. 3.1. této smlouvy. 
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, 
pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

3.2.1. nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na 
straně objednatele; 

3.2.2. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele; 
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3.2.3. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy 
považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí 
znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro 
jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany 
nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, 
nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze 
v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

3.2.4. z důvodu sjednaných dodatečných prací. 

3.2.5. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které není možné 
z hlediska nemožnosti dodržení technologických postupů určité vybrané 
práce provádět.   

 

3.5 Místem plnění zakázky je obec Osek, Královéhradecký kraj, p.p.č. 456/6 v k.ú. Osek 

4. Předání a převzetí díla 

4.1. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla doklady dle bodu 4.2.1. Objednatel 
po předložení těchto dokladů zorganizuje předání a převzetí díla v nejbližším 
možném termínu, nejpozději do 5 pracovních dnů.  

4.2. Zhotovitel nejpozději ke dni předání díla předá objednateli i další doklady související 
s předmětem plnění. 

4.2.1.Jedná se především o tyto doklady: 
4.2.1.1. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 
4.2.1.2. certifikáty použitých rozhodujících materiálů, 
4.2.1.3. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek (jsou-li požadovány), 

                4.2.1.4. písemné prohlášení zhotovitele o vyrovnání všech splatných               
                               pohledávek poddodavatelů při plnění této smlouvy (vazba na bod   
                               7.6.) 
          4.2.1.5   prohlášení o dodržení důstojných pracovních podmínek a plnění  
                              povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména   
                              pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti   
                               a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám,  
                               které se na plnění smlouvy podílely; dále prohlášení, že uvedené  
                               povinnosti byly splněny i poddodavateli, kteří se podíleli na plnění   
                               této smlouvy (vazba na bod 7.3.) 

 

4.3. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví objednatel protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a 
případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich 
dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto 
sjednán, pak platí ustanovení bodu 5.5. této smlouvy.  

4.4. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla. V případě výskytu vad a nedodělků, které brání v užívání díla, 
nebude dílo do odstranění těchto vad a nedodělků převzato. 

4.5. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. 
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5. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, ZD, 
k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů 
výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických 
požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty, normami a/nebo jinými pravidly bude mít 
přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

5.2. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že 
provedené práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými právními předpisy.  Záruční doba se nevztahuje na vandalismus. 

5.3. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné 
reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je 
zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání 
reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy 
zhotoviteli (např. dopisem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude 
s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a 
pokud to klimatické podmínky dovolí.  

5.4. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 
dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu 
stanoven jiný termín.  

5.5. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně 
platných předpisů.  

5.6. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu info@3dprogram.eu   

5.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní 
vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je 
objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat 
prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit 
objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy. 

 
6. Sankce 

6.1. Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.  

6.2. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.  

6.3. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má 
zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 
0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.  

mailto:info@3dprogram.eu
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6.4. Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky uvedené 
v předávacím protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den. 

6.5. Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den. 

6.6. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den.  

6.7. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu 
provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven 
povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží 
v odpovídající kvalitě.  

6.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.7. 
(náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy. 

6.9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč v případě 
porušení čl. 7.3 této smlouvy, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení, a to i 
opakovaně. 

6.10. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500,- Kč v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit 
objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. 7.4. nebo v prodlení s 
plněním povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení končí dle čl. 7.5, a uvést datum právní moci, a to vždy za každý jednotlivý 
případ porušení. 

6.11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč v případě 
porušení čl. 7.6 této smlouvy, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení, a to i 
opakovaně. 

6.12. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.  

6.14. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 15 kalendářních dnů od doručení 
faktury.  

7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku I. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené 
práce kvalitně, v souladu se ZD, českými, příp. evropskými technickými normami a 
obecně závaznými právními předpisy.  

7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit 
pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační 
podmínky. 
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7.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci díla dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění 
předmětu smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. 
Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

7.4. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo 
orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními 
inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení 
právních předpisů, jichž se dotýká ujednání, a k němuž došlo při plnění předmětu 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení prodávajícího bude též informace o 
datu doručení oznámení o zahájení řízení.  

7.5. Zhotovitel je povinen předat kupujícímu kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného výše pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout 
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění předmětu 
smlouvy, a to do data předání předmětu smlouvy. 

7.7. Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla 
ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. Pracovníci zhotovitele budou 
řádně kvalifikovaní, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích 
zkušení.  

7.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti 
práce v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami, především 
bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  

7.9. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny 
stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, 
nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 
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7.10. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, 
nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

7.11. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 
poddodavatelů.  

7.12. Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností. 

7.13. Zhotovitel je povinen počínat si při realizací díla tak, aby nedošlo k ohrožení 
životního prostředí. V případě, že dojde k ekologické škodě, zodpovídá za ní, i za 
její odstranění na své vlastní náklady. 

7.14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, v platném znění všechny nezbytné informace týkající se 
dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy. 

8. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění 

8.1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle: 

8.1.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se 
stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.  

8.1.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu 
na to, z jakých příčin k nim došlo. 

8.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, 
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou 
část díla, včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na 
zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob, a to až do okamžiku převzetí díla, 
nebo jeho části objednatelem. 

8.3. Zhotovitel nese odpovědnost i za škody na zdraví a majetku třetích osob, ke kterým 
by došlo v důsledku skrytých vad po předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá i za 
škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

8.4. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob. Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako 
pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může 
nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že 
zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá 
z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení 
pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. 
Pojistná částka bude činit min. výši smluvní ceny bez DPH.  

8.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně 
nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 
podnikatelské činnosti.  

8.6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. Objednatel poskytne zhotoviteli v souvislosti s 
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pojistnou událostí veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

9. Ostatní ujednání 

9.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:  

9.1.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;   

9.1.2. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z 
této smlouvy;  

9.1.3. soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na 
majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů 
insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj 
majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 
zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),  

9.1.4. zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení k zakázce 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
výběrového řízení, 

9.1.5. zhotovitel je v prodlení s dohodnutými termíny o více jak 20 pracovních dní,  

9.1.6. tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených 
závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 

9.2. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této 
smlouvy na třetí osoby. 

10.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

10.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a 
ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 
této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a 
dalšími právními předpisy. 

10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení.  

10.5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

10.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

10.7.Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Osek usnesením č.    

         4 ze dne 2.8.2021 
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10.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet   
 
 

V Oseku, dne 10.8.2021 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
         …................................... 

       Ing. David Horák       
               starosta obce 
 

V Otrokovicích dne 28.7.2021 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

................................................ 
MUDr. Šárka Kaňová 

/jméno odpovědné osoby,  
razítko+podpis/ 

 


