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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: SK01021 

1. Objednatel: 

název: Obec Břehy 

sídlo (adresa): Bahníkova 8, 535 01 Břehy 

IČ: 00273392 

DIČ: Plátce DPH bez zákonného nároku na odpočet 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních 

Ing. Pavel Jirava Ph.D. 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických 

Ing. Pavel Jirava Ph.D. 

bankovní spojení :  94-8416561/0710  ČNB 

dále jen „objednatel“ na straně jedné  
2. Zhotovitel: 

název: CALYPSO Group s.r.o. 

sídlo (adresa): Brožíkova 550, 530 09 Pardubice 

IČ: 288 31 365 

DIČ: CZ288 31 365 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních 

 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: 

 

bankovní spojení: 256998791/0300 ČSOB Pardubice 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé  

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a 

následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“): 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla - stavby s názvem: " Rekonstrukce stávajícího 

hřiště v Obci Břehy ", která byla zadávána v rámci zadávacího řízení, do kterého zhotovitel 

podal nabídku. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován v projektové 

dokumentaci, kterou zpracoval Bc. Radek Dočkal a ing. Stanislav Herudek 07/2020 (dále také 

„projektová dokumentace“) 

Zhotovitel se musí řídit podmínkami dotačního orgánu - Národní sportovní agentura ČR (program 

č. 16251) spojenými s dotační politikou týkající se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se před 

uzavřením této smlouvy s dotačními pravidly seznámil. 

2. Zhotovitel je povinen provést také veškeré práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému 

dokončení díla, veškeré tyto práce jsou již zahrnuty v ceně díla. Součástí předmětu plnění 

smlouvy jsou také následující činnosti: 

- detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu, 

 



2/10 

 

- průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu z 

činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v 

souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 

3. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany 

sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele). 

4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu 

díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných. 

5. Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za 

její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší 

tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím 

není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a 

pokynů předaných mu objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této 

smlouvy byla předána projektová dokumentace, s níž se odborně seznámil. Zhotovitel též 

prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění. 

6. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude 

dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele 

vykonávat běžné činnosti TDI, není však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a 

kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny plnění. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 

TDI a autorského dozoru projektanta, plný přístup na místo plnění a poskytovat těmto 

osobám veškerou součinnost, kterou si vyžádá. 

II. Místo plnění - staveniště 

1. Místem plnění je Obec Břehy, areál ZŠ Břehy čp. 40 - p.č. 290/1 k.ú. Břehy. 

2. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem. 

3. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, 

jeho zařízení a prováděném díle. 

4. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

stavebních prací. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy 

odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla 

objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po 

předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu. 

8. Zajištění BOZP a požární ochrany je plně věcí zhotovitele. 

9. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora 

BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání 

sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti. 
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III. Termíny plnění 

1. Plnění této smlouvy bude zahájeno až po obdržení písemného pokynu objednatele k 
zahájení plnění smlouvy. 

Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že písemný pokyn může být 

učiněn až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) (dále jen „RoPD“) 

poskytovatelem dotace. 

V návaznosti na vydání RoPD je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný pokyn k 

zahájení plnění, a to do 4 měsíců od vydání RoPD poskytovatelem dotace a zhotovitel je 

povinen zahájit plnění této smlouvy ve lhůtách sjednaných v tomto článku. Bude-li mít 

objednatel zájem na realizaci plnění dle této smlouvy, může bez ohledu na skutečný 

termín vydání RoPD písemný pokyn objednatele k zahájení plnění učinit ihned po 

podpisu této smlouvy o dílo. 

Zhotovitel garantuje, že je schopen po celou dobu uvedenou v této smlouvě realizovat 

smluvní plnění ve sjednaných termínech a za sjednanou cenu a je také schopen splnit 

veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel na sebe v této souvislosti 

přebírá ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

2. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění do 14 dnů od obdržení písemného pokynu 

objednatele k zahájení plnění smlouvy. 

3. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě 

plnění do 14 dnů od obdržení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění 

smlouvy. 

4. Termín dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků: do 120 dnů od obdržení 

písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy. 

K uvedenému termínu dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel 

povinen zajisti předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle 

smlouvy, vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla 

objednateli. 

5. Ve sjednaných termínech zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. 

Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění 

všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. 

Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele poskytnuta, případě 

bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši ušlou částku 

dotace. 

6. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem 

objednatele. 
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IV. Cena 

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 1 054 700 Kč bez 

DPH, přičemž: 

cena včetně DPH činí 1 276 187 Kč, 

sazba DPH činí 21 %, výše 

DPH činí 221 487 Kč. 

2. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci 

předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy včetně vedlejších 

nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel 

garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho 

dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 

položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na 

rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 

stran v této smlouvě. Položkový rozpočet  a krycí list nabídky je přílohou této 

smlouvy. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s 

položkovým rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto 

zakázku, přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto 

ustanovení odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce 

dotace či sankce udělené objednateli. 

3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v 

době zdanitelného plnění pro určený druh činností. 

V. Platební podmínky 

1. Právo na zaplacení celé ceny díla zhotoviteli vzniká až po protokolárním předání 

kompletního díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Tento den je dnem zdanitelného 

plnění. Bude-li dílo převzato s vadami či nedodělky, vzniká právo na zaplacení 

odstraněním poslední vady a nedodělku. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Průběžná 

fakturace se nepřipouští. 

2. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený předávací protokol, který musí být potvrzen 

oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná a není 

způsobilá k proplacení. 

3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 

4. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými 

právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu z 

prostředků Národní sportovní agentury, tzn. konkrétně bude obsahovat také 

tento text: 

„Předmět fakturace je součástí projektu spolufinancovaného z dotačního 

programu NSA č. 16251 „Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina" identifikační číslo 

projektu je KA21-00016.“ 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. 

Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti ani její proplacení neznamená uznání její správnosti 

a oprávněnosti. 

 

 



5/10 

 

6. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat 

žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Pouze po 

předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 

pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako 

zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě. 

8. V případě neproplacení bezvadné faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn 

účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI. Práva a povinnosti stran v souvislostí s prováděním díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při 

provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje splnit. 

Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

2. Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na 

staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu 

výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, 

kterou si vyžádá. 

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných 

mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů 

či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku. 

4. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a 

nepoužité. 

5. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, 

aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost 

za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a 

dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a 

technických předpisů. 

7. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci všech zakrytých konstrukcí. Tuto 

fotodokumentaci je zhotovitel povinen průběžně předávat objednateli. Pokud v rámci 

provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole 

zakrývané části. Výzvu ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést 

nejméně v předstihu tří pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na 

prokazatelnou výzvu objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel 

oprávněn v provádění díla pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně 

objednatel žádat zhotovitele o její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude 

toto provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou 

dodatečnou kontrolou zjistí vady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré 

náklady spojené s dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. 

Bude-li provedeno zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je 

zhotovitel povinen provést na žádost objednatele jejich dodatečné odkrytí za účelem 

provedení kontroly zcela na své náklady. 

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny. 

Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit. Kontrolní dny budou 

organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1x týdně. O průběhu kontrolního dne 

sepíše zhotovitel vždy zápis. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit 
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termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné. 

9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními 

stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat 

objednateli při předání a převzetí díla. Kopie bude pravidelně předávána osobě 

vykonávající funkci technického dozoru investora (není-li angažována, potom přímo 

objednateli). Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o 

případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku nedochází ke 

změně smluvních podmínek. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního 

vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) k 

veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti 

využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele 

spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla. 

11. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, 

jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele podléhá souhlasu objednatele, 

objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. V případě, že 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit jen s 

předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za 

původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které 

původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Objednatel si 

vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním 

vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy 

podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části. 

VII. Vícepráce a méněpráce 

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku k 

této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného 

odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není 

zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na 

jejich úhradu. 

2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud: 

a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla. 

b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyla v době podpisu smlouvy známy a dodavatel 

je nezavinil ani nemohl předvídat. 

c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídají geologické údaje apod.). 

3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle 

tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou 

oceněny dle cenové soustavy ÚRS. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů EU a 

objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu 

technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační 

agentury. 
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5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné 

stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich 

potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 

stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

6. Pokud objednatel požaduje vypustit některé čísti díla či práce, je zhotovitel povinen 

tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek. 

7. Cena díla bude o ty částí díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena. 

Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu. 

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a 

předáním objednateli. Předávací řízení organizuje objednatel. Zhotovitel odevzdá řádně 

zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou - podpisem protokolu o 

předání a převzetí díla, který objednatel o předání a převzetí pořídí. Protokol bude 

obsahovat výslovné prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzatí díla a soupis 

případných zjevných vad a nedodělků. Předávacího řízení se účastní technický dozor 

investora a případně také autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat k 

předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

vhodnou (např. znalce). 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou 

dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla (zejména dokumentaci 

skutečného provedení díla, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty nebo jiné doklady 

potvrzující kvalitu použitých materiálů, předepsané zkušební protokoly nebo jiné zprávy o 

provedených zkouškách, revizní zprávy, originál stavebního deníku). Nebude-li dodána 

kompletní dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a 

zhotovitel je v prodlení s jeho předáním. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména 

pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných 

právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel 

převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla (objednatel však není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv 

vady a nedodělky, i když samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání 

díla), dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. 

Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny 

nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. 

4. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a 

nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělky, nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či 

nedodělku. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně 

zachytitelným výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem dodání materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel 

odpovídá za to, že veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem 

vlastnického práva není dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a 

ochraňovat je až do předání díla jako celku objednateli. 

 

 

 



8/10 

 

IX. Záruka, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích 

součástí díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v případě, že však bude dílo 

převzato s vadami či nedodělky, skončí záruční doba až po uplynutí 60 měsíců od 

odstranění poslední vady či nedodělku. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti 

díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými 

součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu. 

2. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich 

skutečného zjištění, nejpozději do konce sjednané záruční doby. Ustanovení § 1921, § 

2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského zákoníku se ve vztahu mezi stranami 

nepoužijí. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od 

oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději 

však do 15 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah 

vady neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší. Nenastoupí-li 

zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem, 

případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla objednatelem a 

smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, přičemž 

zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím zůstává v 

plném rozsahu nedotčena. 

X. Smluvní pokuty 

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu 

smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení 

zhotovitele. 

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstranění vady či nedodělku zachyceného v 

protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn za každý započatý den 

prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 1.000,- Kč. 

3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i 

vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den 

prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se o 

vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 

(havárie), činí smluvní pokuta 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s 

odstraněním každé vady. V případě, že se se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání 

díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 1.000,- 

Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady. 

4. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 

objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O 

zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty 

závazek nezaniká. 
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XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, v 

případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech: 

d. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 

předpisy; nebo 

e. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, 

projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo 

f. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o 

více než 15 dnů; nebo 

g. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo 

h. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo 

financováno; nebo 

i. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem 

financováno; nebo 

j. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem 

financováno. 

2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 

pokuty a nahradit případné škody. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této smlouvy. 

2. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této 

smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele. 

3. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

4. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými 

dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této 

smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním. 

5. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží a služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k 

výkonu kontroly plnění této smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a 

souvisejících dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich 

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Smluvní strany 

jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy 

včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) let od ukončení 

realizace této smlouvy. 

6. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim zákona 

o veřejných zakázkách“ považují za identické 
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Za zhotovitele: 

Břehy, dne: 13.9.2021  Pardubice, dne 13.9.2021   

7. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před příslušnými 

obecnými soudy. 

8. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

9. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Břehy a starosta obce Břehy byl pověřen 
podpisem smlouvy usnesením č. 3 na 21. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Břehy 9.9.2021. 

Za objednatele:  

    

 

 

 

   -------------------------------------    -------------------------------                                                                                                                

Ing. Pavel Jirava Ph.D.     

      Starosta obce     Jednatel společnosti  

 

 

 

Příloha smlouvy: 

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla. 

Příloha č. 2.: Krycí list nabídky 

 


