

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)
na realizaci akce

Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu Lažiště

Objednatel:	obec Lažiště
Sídlem:	Lažiště 24, 384 32 Lažiště
Zastoupený:	Janem Pěstou, starostou obce
IČO:	00250520
Tel.:	+420 388 332 123
Mob.:	+420 606 611 912
Fax.:	+420 388 332 123
E-mail:	starosta@laziste.cz
URL:	www.laziste.cz

a

Zhotovitel:

Reno Šumava stavby s.r.o.

se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

spisová značka: B 1684 vedená u KS v ČB

IČO: 28138236

DIČ: CZ28138236

zastoupený:

Ing. Vladimírem Helmou, ředitelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 244769457/0300

telefon: 388 310 465 fax: 388 311 284

e-mail: vladimir.helma@renosumava.cz

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

čl. II.

Předmět díla a podklady pro jeho provedení.

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je:
„Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu Lažiště“ (dále jen „dílo“)

2. Tato veřejné zakázka bude spolufinancována z prostředků MMR ČR. Registrace akce: program 11782- Podpora rozvoje regionů 2019+, název akce Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu Lažiště, identifikační číslo 117D8210C6943.
3. Dílo sestává zejména z:
 - a) provedení stavebních prací a dodávek spojených s realizací akce „**Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu Lažiště**“;
 - b) z vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Součástí díla dle této smlouvy **dále je**:
 - a) vytýčení všech inženýrských sítí a instalací, které budou, nebo které by mohly být realizací předmětné stavby dotčeny,
 - b) provedení všech potřebných zkoušek a revizí.
6. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita předmětné stavby jsou:
 - a) projektová dokumentace vypracovaná
Ing. Josef Růžička, U Zastávky 989, 383 01 Prachatice, IČO: 40743292
 - b) obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví a obory související vztahující se k dílu,
 - c) platné ČSN, ČSN EN a další normativní předpisy normy nahrazující vztahující se k dílu,
 - d) technologické a montážní předpisy výrobců nebo distributorů materiálů a výrobků použitých k realizaci díla.
7. Další podmínky zhotovení stavby:
 - a) Součástí zhotovení stavby jsou kompletní stavební a montážní práce včetně potřebných materiálů, včetně pomocných prací a konstrukcí, zajištění skládky materiálu a jeho dopravu na ni, potřebné zkoušky, revize, certifikáty a další doklady nutné ke zprovoznění stavby. Standard určený projektovou dokumentací je nutno považovat z hlediska konečných parametrů stavby za minimální;
 - b) Všechny výrobky, materiály a práce budou odpovídat z hlediska kvality ČSN – I. jakosti a budou respektovat normy a předpisy platné v době realizace. Kvalita výrobků a materiálů bude doložena podle obecně závazných předpisů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zrealizovat předmětnou stavbu dle uvedené projektové dokumentace, a že v případě potřeby si detailnější úplnou nebo částečnou prováděcí či výrobní dokumentaci obstará na své náklady. Taková dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatelem.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

čl. III. Cena díla.

1. Celková smluvní cena za celé řádně zhotovené dílo činí:
3 462 778,00 Kč včetně DPH,
2 861 800,00 Kč bez DPH,
21, sazba DPH v %.
600 978,00 Kč činí DPH,
a byla sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu ust. zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je podložena položkovým rozpočtem z nabídky zhotovitele, který je **přílohou č. 1** této smlouvy.
2. Smluvní cena uvedená v předchozím odstavci je nejvýše přípustnou cenou za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Za podmínek uvedených v předchozí větě smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších a doplňkových nákladů a včetně předpokládaného vlivu inflace v čase plnění. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla (nabídkový rozpočet-oceněný soupis prací-je přílohou této smlouvy). Ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data dokončení

díla. Zhotovitel nemůže dle ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku, a to v případech:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
3. DPH k uvedené celkové ceně díla bude placena a odváděna v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v čase fakturace.

čl. IV. Platební podmínky.

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli za celé řádně provedené dílo zaplatí cenu dle této smlouvy.
2. Zálohy nebudou poskytovány. Cenu za dílo dle čl.III. této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě jedné konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit následovně:
 - a) konečnou fakturu za provedení díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Budou-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny vady či nedodělky, je objednatel oprávněn pozastavit z konečné faktury zhotovitele úhradu částky v maximální výši 10 % z celkové ceny díla. Zádržné může zhotovitel nahradit bankovní zárukou. Takto pozastavenou částku uhradí do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku.
4. Splatnost zhotovitelem vystavené faktury se sjednává dohodou na 30 kalendářních dnů.
5. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsáním celé fakturované částky z bankovního účtu objednatele.
6. Každá faktura musí obsahovat formální náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Na každé faktuře bude uvedena identifikace názvem projektu. Zhotovitel je povinen při fakturaci respektovat požadavky poskytovatele dotace.
7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s úhradou faktury zhotovitele, jestliže fakturu uhradí po termínu splatnosti uvedeném na faktuře, ale ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy.
8. Fakturu vystavenou v rozporu s ujednáními v tomto článku je objednatel oprávněn ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli neproplacenou vrátit. Od vrácení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

čl. V. Čas plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla **do 30.09.2021.**
2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli celé řádně zhotovené dílo nejpozději **do 31. 05. 2022.**
3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

čl. VI. Místo plnění.

1. Místem realizace předmětné stavby jsou pozemky v k.ú. Lažiště dle projektové dokumentace.

čl. VII.
Další závazky zhotovitele.

1. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady bez zbytečného prodlení odstraní nebo uhradí veškeré škody, které zhotovováním díla svým prokázaným zaviněním způsobí objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel současně prohlašuje, že je a bude po celou dobu provádění díla proti uvedeným škodám pojištěn. Výše pojistné částky dosahuje minimálně 2.000.000,- Kč. V případě pojistné události je zhotovitel povinen dát pokyn své pojišťovně, aby plnila přímo poškozenému. Zároveň s plněním pojišťovny uhradí zhotovitel částku odpovídající jeho spoluúčasti poškozenému. Kopii takové pojistné smlouvy předloží zhotovitel nejpozději při podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel si je vědom, že dle v návaznosti na financování díla z dotace je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak objednateli tak i kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončení projektu.

čl. VIII.
Součinnost objednatele.

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli pro provedení díla příslušné staveniště prosté všech právních a faktických závad a nároků třetích osob, které by bránily zahájení realizace díla nebo realizaci díla nejpozději **do 27.09.2021**.
2. Nejpozději při předání a převzetí staveniště poskytne objednatel zhotoviteli veškeré informace, které má o stávajících inženýrských sítích a stávajících vnitřních a vnějších instalacích, které budou, nebo které by mohly být realizací díla dotčeny. Vytýčení všech stávajících sítí a instalací, které budou nebo které by mohly být realizací díla dotčeny, si zajistí na své náklady a na svou odpovědnost zhotovitel.
3. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

čl. IX.
Staveniště.

1. Příslušné staveniště objednatel předá a zhotovitel převezme protokolárně. Protokol o předání a převzetí staveniště bude obsahovat zejména:
 - datum předání a převzetí staveniště,
 - seznam zúčastněných osob,
 - seznam věcí a dokumentů předaných současně se staveništěm,
 - vytýčení hranic staveniště,
 - určení základního výškového bodu stavby,
 - určení napájecích bodů el. energie, technologické vody, pitné vody,
 - určení přístupových komunikací na staveniště,
 - určení skládky sutí, odpadů a přebytků zeminy,
 - jmenovité určení zmocněnce objednatele vykonávajícího na díle stavební technický dozor,
 - jmenovité určení zmocněnce objednatele pro přijímání faktur a soupisů provedených prací, jmenovité určení stavbyvedoucího zhotovitele,
 - další pokyny objednatele neodporující této smlouvě,
 - další dohody smluvních stran neodporující této smlouvě,
 - podpisy zúčastněných osob.
2. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zajistí zhotovitel v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy a ČSN. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí ceny díla dle této smlouvy.
3. Zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení díla si zabezpečí na své náklady zhotovitel. Vyklizené staveniště zhotovitel protokolárně předá objednateli **do 5 dnů** od předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí likvidace staveniště je i uvedení staveništěm dotčených pozemků do stavu v jakém tyto byly při předání staveniště objednatelem zhotoviteli před zahájením realizace díla.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně a nezávadně odstraňovat na své náklady a na svou odpovědnost veškerý odpad a nečistoty, které při provádění stavby jeho činností vzniknou. Nečistoty na veřejných komunikacích vzniklé činností zhotovitele, je zhotovitel povinen na své náklady a na svou odpovědnost odstranit nejpozději do **dvou hodin** od jejich vzniku.

čl. X.

Stavební deník.

1. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinen vést ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník, který je bezpečně uložen na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele, a který je přístupný všem osobám oprávněným dle uvedených předpisů a dle této smlouvy do něho zapisovat. Povinný obsah stavebního deníku a způsob jeho vedení jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechávána volná místa.
3. Kromě stavbyvedoucího zhotovitele mohou do stavebního deníku provádět zápisy:
 - další osoby uvedené v této smlouvě na straně zhotovitele,
 - osoby, uvedené v této smlouvě na straně objednatele (zejména STD objednatele),
 - zástupci příslušných orgánů veřejné správy,
 - autorský dozor projektanta,
 - pracovníci objednatele a zhotovitele k tomu písemně zmocnění.
4. STD objednatele je oprávněn vyjímát ze stavebního deníku a dočasně si ponechávat pro potřebu objednatele prvou kopii každého listu denních záznamů, je-li takový list v originále opatřen jeho podpisem.
5. STD objednatele na základě výzvy zhotovitele zápisem do stavebního deníku schvaluje nebo neschvaluje provedení těch konstrukcí díla, které budou dalšími konstrukcemi zakryty, nebo které budou zneprístupněny.
6. Na zápis zhotovitele do stavebního deníku, je STD objednatele nebo objednatel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do tří dnů ode dne zápisu.
7. Na zápis STD objednatele nebo objednatele do stavebního deníku, je zhotovitel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do tří dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis objednatele, nebo že s tímto zápisem zhotovitel souhlasí.
8. Zápisem ve stavebním deníku nelze změnit tuto smlouvu, ale zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit jako podklad pro takovou změnu.

čl. XI.

Kontroly a zkoušky.

1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a současně telefonicky a e-mailem vyzvat STD objednatele ke kontrole provedení těch konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Stejným způsobem je zhotovitel povinen přizvat STD objednatele ke kontrole všech prováděných zkoušek instalací a zařízení. Kontrola STD objednatele konstrukcí před zakrytím a prováděných zkoušek nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla ani odpovědnosti ze záruky za jakost.
2. Nevyzve-li zhotovitel STD objednatele ke kontrole dle předchozího odstavce a bude-li STD objednatele požadovat dodatečné odkrytí předmětné konstrukce či opětovné provedení zkoušky, je zhotovitel povinen toto, včetně opětovného zakrytí předmětné konstrukce, na své náklady provést.
3. Nedostaví-li se STD objednatele na výzvu zhotovitele ke kontrole dle předchozího odstavce **do 72 hodin** ode dne výzvy, může zhotovitel v pracích pokračovat a předmětné konstrukce zakrýt nebo předmětné zkoušky provést. Bude-li STD objednatele požadovat dodatečné odkrytí předmětných konstrukcí nebo nové provedení zkoušek a bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce byly zhotovitelem provedeny řádně, nebo že zkoušky byly úspěšné, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí konstrukcí nebo provedení zkoušek na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce nebyly zhotovitelem provedeny řádně nebo bude-li požadovaná zkouška neúspěšná, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí nebo provedení zkoušky na náklady zhotovitele.

čl. XII. Předání a převzetí díla.

1. Předmětné dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla.
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené a kompletně dokončené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo provedené v souladu se závaznými podklady pro jeho provedení dle této smlouvy, které je funkční, provozuschopné, vyklizené a vyčištěné, a které je bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky nebránící následnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději pět dnů před dnem předání a převzetí díla písemně vyzvat objednatele k převzetí díla. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající stavební technický dozor. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
4. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen bezúplatně předat objednateli tyto doklady a dokumenty:
 - originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho prvou kopii,
 - stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost,
 - protokoly o provedených předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích,
 - pasporty zařízení, návody k obsluze, návody k údržbě, vše v českém jazyce,
 - kopie záručních listů,
 - doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné zeminy z výkopů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou paré a jednou v elektronické podobě.Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za nedodělek.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který musí obsahovat zejména:
 - a) identifikaci objednatele, zhotovitele a díla,
 - b) data zahájení a ukončení přejímacího řízení,
 - c) seznam osob účastnících se přejímacího řízení,
 - d) seznam příloh protokolu a předávaných dokumentů,
 - e) seznam drobných vad a nedodělků díla s termíny, ve kterých je zhotovitel povinen tyto odstranit v případě, že objednatel dílo s vadami a nedodělky převezme,
 - f) další dohody a vyjádření smluvních stran,
 - g) výslovné vyjádření objednatele, zda předávané dílo přejímá či nikoliv, s přesným uvedením důvodů případného nepřevzetí díla,
 - h) podpisy objednatele a zhotovitele a dalších osob účastnících se přejímacího řízení.
6. Lhůty, ve kterých je zhotovitel povinen odstranit jednotlivé vady a nedodělky díla konstatované v protokole o předání a převzetí díla v případě, že objednatel dílo s vadami a nedodělky převezme, nesmí být delší než **7 dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak.
7. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli umožní pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do předmětné stavby a na příslušné pozemky.
8. Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či nedodělku díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně odstraněné vady či nedodělky díla uzná za odstraněné.

čl. XIII. Stavební technický dozor objednatele (STD).

1. Objednatel a STD objednatele jsou oprávněni po celou dobu výstavby provádět kontrolu prováděných stavebních prací. Při uvedených kontrolách jsou povinni dodržovat obecně závazné předpisy o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví a životů osob, o požární ochraně, o hygieně, o ochraně životního prostředí, o dopravě po pozemních komunikacích a o veřejném pořádku a dále jsou povinni se řídit bezpečnostními pokyny stavbyvedoucího či dílovedoucích zhotovitele. Při uvedených kontrolách budou objednatel i STD objednatele vstupovat do předmětné stavby a na příslušné staveniště na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost.

2. Uvedený STD je oprávněn sledovat, zda práce v rozsahu díla jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a v souladu s technologickými předpisy. Na zjištěné nedostatky v průběhu provádění díla je STD oprávněn upozornit vedení stavby, obvykle zápisem do stavebního deníku.
3. V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele je STD oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci tehdy, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí majetkové škody nebo je-li závažným způsobem porušena technologická disciplína provádění prací. STD je rovněž oprávněn vydat příkaz pracovníkům zhotovitele k provedení neodkladných bezpečnostních opatření a kontrolovat jejich splnění. Zhotovitel se zavazuje seznámit své pracovníky s uvedenými pravomocemi STD.

čl. XIV.

Záruka za provedené dílo.

1. Na zhotovené a objednatelem převzaté dílo, poskytuje zhotovitel záruku za jakost. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla a trvá **60 měsíců**, pokud není dále ujednáno jinak. Záruční lhůta pro dodávky vybavení a zařízení, na něž výrobce těchto dodávek nebo zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
2. Zhotovitel neposkytuje záruku na vady:
 - a) způsobené nesprávnou údržbou nebo neudržováním díla.

čl. XV.

Režim reklamací a odstraňování vad díla v záruční době.

1. Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je oprávněn tuto bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být taková vada popsána, případně musí být uvedeno, jak se projevuje. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.
2. Nejpozději pátý den po doručení reklamace objednatele je zhotovitel povinen dostavit se k objednateli k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento protokol musí obsahovat zejména dohodnutý termín odstranění předmětné vady.
3. Práce na odstranění objednatelům řádně reklamované vady díla je zhotovitel povinen zahájit nejpozději desátý den po uplynutí lhůty pro sepsání protokolu dle předchozího odstavce. V případě, že bude objednatel reklamována vada, která bude havárií, zhotovitel se zavazuje zahájit její odstraňování nejpozději do **48 hodin** od obdržení reklamace objednatele, a to i reklamace telefonické, faxové či prostřednictvím e-mailu. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje taková vada díla, která zastaví nebo by mohla zastavit provoz celého díla nebo jeho části, nebo která způsobí nebo by mohla způsobit škody na majetku objednatele nebo škody ekologické.
4. Nedostaví-li se zhotovitel k objednateli dle odst. 2 tohoto článku nebo nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla uvedený v předchozím odstavci nebo termín odstranění smluvený dle odst. 2 tohoto článku, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, za každou vadu a každý den prodlení. Bude-li zhotovitel v prodlení delším než **sedm dnů** (v případě havárie delším než **dvacet čtyři hodin**), je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady sám na náklady zhotovitele. Tyto náklady vyúčtuje objednatel zhotoviteli fakturou - daňovým dokladem, jejíž splatnost se sjednává na **14 dnů** ode dne jejího odeslání zhotoviteli. Nedodrží-li zhotovitel uvedenou lhůtu splatnosti takovéto faktury je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednáními o smluvních pokutách v tomto odstavci není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou mu zhotovitel uvedeným neplněním způsobil.
5. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do předmětné stavby a na příslušné pozemky za účelem ohledání, posouzení a odstranění každé reklamované vady.

čl. XVI.

Smluvní pokuty.

1. Nesplní-li zhotovitel termín pro provedení díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

2. Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vad či nedodělků díla, které byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro předání vyklizeného a do původního stavu uvedeného staveniště, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.
4. Ujednáními o smluvních pokutách v tomto článku není dotčeno právo každé smluvní strany na náhradu škody, kterou jí svým uvedeným neplněním druhá smluvní strana způsobila. Pro účel tohoto ujednání se za škodu nepovažuje ušlý zisk.
5. Uplatní-li objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu, je oprávněn tuto pokutu nebo její část vyúčtovat zhotoviteli při proplácení kterékoliv jeho faktury.

čl. XVII. Vyšší moc.

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují události, které nejsou závislé ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami a to: živelné pohromy, znárodnění nebo zestátnění majetku, katastrofy, povstání, občanské nepokoje, mobilizace vojenských záloh, válka.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do třech měsíců od zásahu vyšší moci, smluvní strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu díla, ceně díla a času plnění. Pokud nedojde k dohodě o takové úpravě smlouvy, má smluvní strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od této smlouvy bezúplatně odstoupit. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení.

čl. XVIII. Odstoupení od smlouvy.

1. Každá smluvní strana může, kromě zákonné úpravy, od této smlouvy odstoupit i v případě podstatného nebo opakovaného neplnění smluvních podmínek druhou stranou. Za podstatné neplnění smluvních podmínek se považuje:
 - jestliže zhotovitel přeruší zhotovování díla na více než 15 pracovních dnů bez toho, aby se jednalo o technologické nebo klimatické nebo smluvené důvody,
 - porušení technologické kázně zhotovitelem i po upozornění objednatele,
 - nedodání nebo neprovedení některé části díla zhotovitelem bez zavinění objednatele,
 - prodlení objednatele v úhradě kterékoliv oprávněně a správně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dní.
2. Každá smluvní strana může od této smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit též v případě, že se druhá smluvní strana stane právně nezpůsobilým subjektem nebo byl na její majetek vyhlášen konkurs nebo byl-li návrh na prohlášení jejího konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo proti ní bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo jestliže vstoupila do likvidace.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že neobdrží na realizaci díla podporu/dotaci. Odstoupí-li objednatel z tohoto důvodu od smlouvy před zahájením prací, sjednává se dohodou smluvních stran, že zhotovitel nebude z důvodu odstoupení od smlouvy uplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani nároky na náhradu škody. Odstoupí-li objednatel z tohoto důvodu po zahájení prací, sjednává se dohodou smluvních stran, že má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených nákladů, bez nároku na ušlý zisk.
4. V případě odstoupení některé smluvní strany od této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, ruší se smluvní vztah od samého počátku. Odstoupení musí být provedeno písemně a je účinné doručením druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno pátý den po prokázaném odeslání.
5. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny si navzájem vrátit poskytnutá plnění nejpozději do **třiceti dnů** od odstoupení. Pro ocenění plnění poskytnutého do té doby zhotovitelem objednateli jsou rozhodné oboustranně podepsané soupisy provedených prací a dodávek, které jsou přílohami faktur zhotovitele a rozpočet ceny díla, který je **přílohou** této smlouvy.

6. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává zhotovená část díla ve vlastnictví objednatele stavby. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli i se všemi věcmi a dokumenty, které mu byly objednatelem poskytnuty, **do 7 dnů** od písemné výzvy objednatele.

čl. XIX. Ostatní ujednání.


1. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí tuto smlouvu ani pohledávky z ní třetí osobě. Tímto ujednáním není dotčeno právo zhotovitele uzavřít smlouvy o dílo s poddodavatelem dílčích částí díla, deklarovanými v nabídce.
2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen se souhlasem objednatele. Objednatel nemůže bez vážných důvodů svůj souhlas odepřít. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
3. Zhotovitel zajistí, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
4. Objednatel může dle potřeby nebo dle dohody svolávat jednání tzv. „kontrolních dnů“, na kterých budou smluvní strany projednávat zejména aktuální problémy díla. Zhotovitel je povinen se těchto jednání zúčastňovat. Z těchto jednání bude pořizován zápis podepsaný účastníky. Pokud bude zápis obsahovat dohody, jsou tyto dohody pro smluvní strany závazné, jen pokud neodporují této smlouvě.
5. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat na své náklady a na svou odpovědnost obecně závazné předpisy týkající se zejména pracovně právních vztahů, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob, požární ochrany, hygieny, ochrany životního prostředí, dopravy po pozemních komunikacích a veřejného pořádku.
6. V případě, že objednatel v průběhu realizace díla zruší či omezí některé práce a dodávky díla, uhradí zhotoviteli zbytečně vynaložené finanční náklady spojené s uvedeným zrušením či omezením jen tehdy, budou-li tyto náklady zhotovitelem jednoznačně prokázány.
7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původně sjednaný materiál prokazatelně zajistil.
8. Zhotovitel se zavazuje, že u těch materiálů a výrobků, u kterých jejich výrobci používají rozdělení do jakostních tříd, použije pro realizaci díla pouze materiály a výrobky nejvyšší jakosti. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie než ty, které byly předem vybrány a schváleny objednatelem.
9. V případě, že z přejímacího řízení díla vyplyne potřeba provedení prací a dodávek nad rámec vymezený závaznými podklady pro provedení díla, zhotovitel se zavazuje takové práce a dodávky provést a objednatel se zavazuje je zhotoviteli zaplatit, a to na základě dodatku této smlouvy.
10. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, zúžení nebo rozšíření předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, zúžení nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou zápisu do stavebního deníku a následně předložit dodatek ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena stanovena dle cenových katalogů RTS.
11. Smluvní strany si touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od specifikovaných závazných podkladů pro provedení díla, které nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy, a které nemění cenu díla, nejsou vadami nebo nedodělků, jestliže byly dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.
12. Zhotovované dílo je majetkem objednatele. Až do doby převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na svém materiálu v místě stavby a na materiálu objednatele, který mu objednatel v místě stavby k provedení díla předal. Zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody vzniklé odcizením materiálu nebo poškozením díla nebo materiálu třetí osobou a za škody vzniklé při manipulaci s materiálem, jakož i za škody vzniklé nesprávným postupem při provádění prací.


čl. XX.
Závěrečná ujednání.

1. Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit pouze písemným pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. V ostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá smluvní strana obdržela jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabyla platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel:

V Lažišti dne 10.9.2021



Jan Pěsta, starosta



Zhotovitel:

Ve Vlachově Březí dne 10.9.2021

RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 284
IČO: 281 38 236, DIČ: CZ28138236



Ing. Vladimír Helma – ředitel společnosti

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu Lažské	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 64
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 117 748,76	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	806 480,70	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	13 256,77	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	93 518,31				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	500,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		6 487,85						
Přesun hmot a sutí		823 807,61						
ZRN celkem		2 861 800,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	2 861 800,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	600 978,00
Celkem bez DPH	2 861 800,00
Celkem včetně DPH	3 462 778,00

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ZŘEZNUTÁ STAVBY s.r.o.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 284
IČO: 281 38 236, DIČ: CZ28138236

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu Lažiště				Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:	
		19.11.2020							
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
11		Přípravné a přídržné práce				0,00	105 280,00	105 280,00	
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	1 120,00	55,00		61 600,00	61 600,00	RTS II / 2020
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	1 120,00	39,00		43 680,00	43 680,00	RTS II / 2020
13		Hloubené výkopávky				0,00	5 862,38	5 862,38	
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,58	465,00		5 384,70	5 384,70	RTS II / 2020
4	132201119R00	Přípřl.za lepi.vost hloubení rýh 60 cm hor.3 STROJNĚ	m3	2,90	165,00		477,68	477,68	RTS II / 2020
16		Přemístění výkopku				0,00	12 008,46	12 008,46	
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	11,58	728,00		8 430,24	8 430,24	RTS II / 2020
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,58	271,00		3 138,18	3 138,18	RTS II / 2020
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	23,16	19,00		440,04	440,04	RTS II / 2020
17		Konstrukce ze zemín				20 659,60	19 984,38	40 643,98	
8	175101101RT2	Osyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku	m3	1,15	1 210,00	658,97	729,27	1 388,23	RTS II / 2020
9	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet drceným kamenivem	m3	32,85	1 195,00	20 000,63	19 255,12	39 255,75	RTS II / 2020
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dílní				0,00	2 837,10	2 837,10	
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,58	245,00		2 837,10	2 837,10	RTS II / 2020
21		Úprava podloží a základové spáry				2 601,65	3 938,35	6 540,00	
11	212810010RA0	Tratlivody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	12,00	545,00		3 938,35	6 540,00	RTS II / 2020
27		Základy				27 886,04	12 621,29	40 507,34	
12	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	5,31	3 250,00	15 477,07	1 780,43	17 257,50	RTS II / 2020
13	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,48	48 650,00	12 408,97	10 840,86	23 249,84	RTS II / 2020
28		Zpevňování hornin a konstrukcí				1 319,89	3 092,91	4 412,80	
14	289970111R00	Ochranná vrstva z geotextilie 300g/m2	m2	31,52	140,00	1 319,89	3 092,91	4 412,80	RTS II / 2020
31		Zdi podpěrné a volné				38 325,72	20 705,64	59 031,36	
15	311112330RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 30 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	16,52	1 715,00	19 759,90	8 571,90	28 331,80	RTS II / 2020
16	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,45	48 550,00	14 366,25	7 288,99	21 655,24	RTS II / 2020
17	317353111R00	Bednění říms zdi a valů - zřízení	m2	2,40	811,00	532,62	1 413,78	1 946,40	RTS II / 2020
18	317353112R00	Bednění říms zdi a valů - odbednění	m2	2,40	153,00		367,20	367,20	RTS II / 2020
19	317321017R00	Římasy zdi a valů z betonu železového C 25/30	m3	0,47	4 225,00	1 413,24	580,96	1 994,20	RTS II / 2020
20	317361016R00	Výztuž říms zdi a valů z oceli 10 505 (R)	t	0,08	55 750,00	2 253,70	2 482,82	4 736,52	RTS II / 2020
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				427,53	419,91	847,44	
21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého	m3	0,66	1 284,00	427,53	419,91	847,44	RTS II / 2020
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				193 491,30	30 851,70	224 343,00	
22	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 187,00	189,00	193 491,30	30 851,70	224 343,00	RTS II / 2020
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčité				778 085,78	452 833,22	1 230 919,00	
23	577162124RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm	m2	1 187,00	596,00	444 062,18	263 389,82	707 452,00	RTS II / 2020
24	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+ nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 187,00	441,00	334 023,60	189 443,40	523 467,00	RTS II / 2020
711		Izolace proti vodě				5 324,98	2 334,38	7 659,36	
25	711823121RT6	Montáž novopové fólie svíslé, včetně dodávky fólie	m2	31,52	243,00	5 324,98	2 334,38	7 659,36	RTS II / 2020
721		Vnitřní kanalizace				7 929,24	10 770,76	18 700,00	
26	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	22,00	850,00	7 929,24	10 770,76	18 700,00	RTS II / 2020
724		Strojní vybavení				2,55	747,45	750,00	
27	724149101R00	Montáž čerpadel ponorných.	kus	1,00	750,00	2,55	747,45	750,00	RTS II / 2020
762		Konstrukce tesaliské				0,00	29 364,30	29 364,30	
28	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu, včetně latí	m2	99,54	295,00		29 364,30	29 364,30	RTS II / 2020

764	Konstrukce klempířské									
29	764352841R00	Demoniáž žlabů příkruh. oblouk., řs 330 mm, do 45°	m	22,50	42,00	0,00	1 228,20	1 228,20		
30	764331851R00	Demoniáž lemování zdi, řs 400 a 500 mm, do 45°	m	4,20	32,00	0,00	945,00	945,00		
31	764454801R00	Demoniáž odpadních trub kruhových D 75 a 100 mm	m	4,80	31,00	0,00	134,40	134,40		
765		Krytina tvrdá				0,00	148,80	148,80		
32	765323810R00	Demoniáž azbestocement.vínovek.na bednění. do suti	m2	99,54	478,00	0,00	49 073,22	49 073,22		
33	765323840R00	Přípi za sklon přes 30 do 45°, do suti azbestocem.kr	m2	99,54	15,00	0,00	47 580,12	47 580,12		
89		Ostatní konstrukce a práce na trubičním vedení				6 553,41	1 493,10	1 493,10		
34	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/8, včetně skruže	kus	1,00	3 350,00	2 426,73	1 996,59	1 996,59		
35	899104111RT2	Osazení poklopu s rámeč nad 150 kg, včetně dodávky poklopu	kus	1,00	5 200,00	4 126,68	1 073,32	1 073,32		
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				44 756,66	24 193,34	24 193,34		
36	917932111RT2	Osazení betonové preta příslazby do lože z C12/15, včetně dodávky příslazby	m	175,00	394,00	44 756,66	68 950,00	68 950,00		
96		Bourání konstrukcí				3 641,18	113 496,60	113 496,60		
37	962032241R00	Bourání zdíva z cihel palených na MC	m3	54,85	1 150,00	2 076,89	61 000,61	61 000,61		
38	962032641R00	Bourání zdíva kominového z cihel na MC	m3	1,35	1 285,00	0,00	1 734,75	1 734,75		
39	968081112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00	25,00	0,00	25,00	25,00		
40	968081113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	11,00	45,00	0,00	495,00	495,00		
41	968081125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00	30,00	0,00	150,00	150,00		
42	968062244R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,00	310,00	62,52	247,48	247,48		
43	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	11,00	550,00	937,04	5 112,96	5 112,96		
44	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,00	350,00	199,47	1 560,53	1 560,53		
45	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,75	3 250,00	0,00	12 187,50	12 187,50		
46	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,05	3 195,00	0,00	9 744,75	9 744,75		
47	963300011RA0	Bourání stropů ŽB deskových tl. 10 cm	m3	5,70	857,00	117,33	4 767,57	4 767,57		
48	962022491R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC	m3	8,40	1 568,00	247,93	12 839,27	13 087,20		
H22		Komunikace pozemní a letiště				0,00	41 819,41	41 819,41		
49	998225111R00	Presun hmot. pozemní komunikace, kryt živýný	t	929,32	45,00	0,00	41 819,41	41 819,41		
H711		Izolace proti vodě				0,00	32,31	32,31		
50	998711101R00	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04	890,00	0,00	32,31	32,31		
H721		Vnitřní kanalizace				0,00	29,80	29,80		
51	998721101R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,05	645,00	0,00	29,80	29,80		
H724		Strojní vybavení				0,00	5,01	5,01		
52	998724101R00	Presun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,00	1 090,00	0,00	5,01	5,01		
M21		Elektromontáže				0,00	500,00	500,00		
53	210290823R00	Demoniáž elektr. rozvaděče	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
S		Presuny suti				0,00	781 921,08	781 921,08		
54	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	770,40	167,00	0,00	128 657,45	128 657,45		
55	979081111R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	770,40	195,00	0,00	150 228,76	150 228,76		
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 244,85	14,00	0,00	129 427,86	129 427,86		
57	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	246,40	850,00	0,00	209 440,00	209 440,00		
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - podkladní vrstvy	t	369,60	295,00	0,00	109 032,00	109 032,00		
59	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	5,40	480,00	0,00	2 591,57	2 591,57		
60	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo-sklo	t	0,84	725,00	0,00	609,80	609,80		
61	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,10	-3 000,00	0,00	-297,00	-297,00		
62	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	2,19	4 200,00	0,00	9 197,58	9 197,58		
63	979990101R00	Poplatek za sklád suti-směs bet a cihel do 30x30cm	t	145,87	295,00	0,00	43 033,07	43 033,07		
		Ostatní materiál				6 487,85	0,00	6 487,85		
64	426111710	Cerpadlo ponor.kalové min. sací výška 10 m	kus	1,00	6 487,85	6 487,85	0,00	0,00		
		Celkem:								2 861 800,00

Poznámka:

PLNÁ MOC

Reno Šumava stavby s.r.o.

IČO: 28138236

Zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675
zastoupená: Ing. Václavem Princem, jednatelem

zmocňuje

Ing. Vladimíra Helmu, nar. 27.12.1967, bytem Kapsova Lhota 1, Radošovice - **ředitele společnosti**

(dále jen „**Zmocněnec**“),

K zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do **15,0 mil. Kč bez DPH** (slovy: patnáct-milionů-korun-českých).

Zmocněnec je za Zmocnitele oprávněn zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění těchto smluv.

Dále je Zmocněnec oprávněn zastupovat Zmocnitele při jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne **15,0 mil. Kč bez DPH** (slovy: patnáct-milionů-korun-českých).

Zmocněnec jedná a podepisuje vždy samostatně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021

Ve Vlachově Březí 1.1.2021

Reno Šumava stavby s.r.o.

Ing. Václav Princ, jednatel

Souhlasím a zmocnění přijímám.

Ve Vlachově Březí 1.1.2021

Ing. Vladimír Helma, ředitel

