

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: 221059 BŘE

Název zakázky:

„Oprava povrchů - část místní komunikace Jančí A a B a část místní komunikace Gručovice C“

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Společnost: Městys Březová
Sídlo: Březová 106, Březová u Vítkova, 747 44
IČ: 00299880
DIČ: CZ00299880
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 8824821/0100
Zastoupená: Pavel Schneider, MBA; starosta městyse
Ve věcech smluvních: Pavel Schneider, MBA; starosta městyse
Ve věcech technických: Pavel Schneider, MBA; starosta městyse
telefon / fax: 724 182 959
email: starosta@mestys-brezova.cz
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo: Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Krnov
Číslo účtu: 166058472/0300
Zastoupená: Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista
Ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista a obchodní ředitel
Ve věcech technických: Ing. Václav Dlouhý, Radek Tomášek, Michal Stolek, Bohumír Fryš, Bohdan Petr, Petr Malohlava, Rostislav Hilšer, Zdeněk Dobrovolný, Ing. Robert Kocuba, Miroslav Hlušíček
telefon / fax: 554 610 710 / 554 625 650
email: silnicemorava@silnicemorava.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchů - část místní komunikace Jančí A a B a část místní komunikace Gručovice C**“. Předmětný rozsah prací je specifikován cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

III.

Cena díla

1. Cena za provedení shora popsaného díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

Cena díla bez DPH

765 674,04 Kč

Případná výše sazby DPH, odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanovením zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel z důvodu § 92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla uhrazení záloh na cenu díla za již provedené části díla, kdy takovém případě je oprávněn max. jednou za měsíc fakturovat tyto zálohy na základě soupisů skutečného rozsahu odvedených prací a dodaných materiálů odsouhlasených objednatelem.
3. Ceny případných víceprací budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. V případě, že cenová nabídka nebude obsahovat oceňované položky, bude zpracována zhotovitelem písemná cenová nabídka víceprací. Cenová nabídka víceprací bude poté případně odsouhlasena objednatelem, kdy však do poskytnutí souhlasu s cenou víceprací není zhotovitel oprávněn započít s těmito pracemi. Veškeré případné změny rozsahu prováděného díla (vícepráce) budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. Na dohodnuté méněpráce, odsouhlasené dodavatelem, se dodatek ke smlouvě sepsovat nemusí.

IV.

Čas plnění

1. Zhotovitel provede dílo v termínu **41 – 42. kal. týden 2021**. V případě nepříznivých klimatických podmínek dojde mezi účastníky k dohodě ohledně doby termínu započetí provádění díla, příp. délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být provedena písemným dodatkem.
2. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
 - 2.1. Nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a v jednom termínu ve stavu způsobilém pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.
 - 2.2. Dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.
 - 2.3. Nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.
 - 2.4. Dojde v době provádění prací ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN, TP či TKP pro dané práce.
3. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací zápisem ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel a objednatel jsou povinni v den předání sepsat Zápis o předání a převzetí staveniště a Zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla.

5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s nedodržením dohodnutého termínu dokončení stavby, je povinen zaplatit objednateli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..
6. Pokud nebude moci zhotovitel zahájit v dohodnutém termínu práce na předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele (jako například nepřipravenost stavby, neúnosnost podkladních vrstev, nedostatky v dokumentaci stavby či v dokladech nutných k provádění díla atp. dále jen „překážka“), si zhotovitel vyhrazuje právo provést dílo po odstranění překážky v nejbližším možném termínu dle jeho výrobního harmonogramu. V takovém případě se na něj nevztahuje ustanovení uvedené v čl. IV., odst. 5.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystavených daňových dokladů, jejichž podkladem budou vždy soupisy a zjišťovací protokoly se skutečným rozsahem provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatелеm.
2. Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele, se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dní.
3. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..
4. Objednatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky a rezervuje je na účtu: 8824821/0100 pro zaplacení ceny díla.

VI.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců na veškeré provedené práce a dodávky. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatелеm dle čl. IV., odst. 3.
2. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 4.
3. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud:
 - 3.1. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.
 - 3.2. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.
 - 3.3. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla.
 - 3.4. Bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3.
 - 3.5. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

VII.

Smluvní podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti důležité pro prováděné práce dle čl. II. Objednatel má právo vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku do tří dnů od provedení zápisu. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací bez závad a nedodělků.
2. Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami,

jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.

4. Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla, kdy o takovéto změně v rozsahu díla jsou účastníci povinni sepsat písemný dodatek smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých shora uvedených povinností a přes upozornění nesjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
6. Opakované neplnění povinností objednatele uvedených v čl. V., odst. 1. opravňuje zhotovitele k přerušení prací a to na dobu, po níž prodlení trvá.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České republiky.
4. Smlouva o dílo je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po dvou nebo může být vyhotovena jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.
5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno dne 10. 09. 2021 na jednání Rady městyse Březová usnesením č. 1/33

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Březové dne

V Krnově dne

za objednatele
Pavel Schneider, MBA
starosta městyse

za zhotovitele
Lukáš Trávníček
prokurista a obchodní ředitel
SILNICE MORAVA s.r.o.

Rekapitulace stavby

Oprava MK Březová-Jančí - Městys Březová

Název objektu	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
SO 01 MK v Jančí A	213 909,00 Kč	44 920,89 Kč	258 829,89 Kč
SO 02 MK v Jančí B	91 583,04 Kč	19 232,44 Kč	110 815,48 Kč
CELKEM	305 492,04 Kč	64 153,33 Kč	369 645,37 Kč

V dne

- platost cenové nabídky: do
- splatnost faktur: 30 dní
- záruka: 36 měsíců

Oprava MK Březová-Jančí - Městys Březová

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednot.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	SO 01	MK v Jančí A				
1		frézování povrchů krytu živičných frézou šířky 1m tl 50mm	m2	200,00	164,40	32 880,00
2	938908411	Čištění vozovek zametením strojně	m2	720,00	4,80	3 456,00
3	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením	ks	7,00	3 000,00	21 000,00
4	573231111	Postřík živičný spojovací v množství do 0,25 kg/m2	m2	1 035,00	10,20	10 557,00
5	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	720,00	199,20	143 424,00
6		frézání živice do 80mm	m	18,00	72,00	1 296,00
7	998225111	Zalití komůrky asfaltovou zálivkou	m	18,00	72,00	1 296,00
					SO 01 Celkem	213 909,00
	SO 02	MK v Jančí B				
1	938908411	Očištění podkladu	m2	256,00	4,80	1 228,80
2	573231111	Postřík živičný spojovací v množství do 0,4 kg/m2	m2	256,00	12,84	3 287,04
3		vyrovnávací vrstva z asfaltu ACO 11	t	20,00	1 653,60	33 072,00
4	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	256,00	199,20	50 995,20
5	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
					SO 02 Celkem	91 583,04

Rekapitulace stavby							
Oprava MK Březová-Gručovice - Městys Březová							
Název objektu		cena bez DPH		DPH 21%		cena s DPH	
SO 03	MK Gručovice	460 182,00 Kč		96 638,22 Kč		556 820,22 Kč	
CELKEM		460 182,00 Kč		96 638,22 Kč		556 820,22 Kč	
V dne							
- platost cenové nabídky: do							
- splatnost faktur: 30 dní							
- záruka: 36 měsíců							

Oprava MK Březová-Gručovice - Městys Březová						
P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednot.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	SO 01	MK Gručovice				
1		frézování povrchů krytu živičných frézou šířky 1m š 50mm	m2	60,00	164,40	9 864,00
2	938908411	Čištění vozovek zametením strojné	m2	1 450,00	4,80	6 960,00
3	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením	ks	2,00	3 000,00	6 000,00
4	573231111	Postřik živičný spojovací v množství do 0,25 kg/m2	m2	1 450,00	10,20	14 790,00
5		vyrovnávací vrstva z asfaltu ACO 11	t	80,00	1 653,60	132 288,00
6	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I š 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 450,00	199,20	288 840,00
7		řezání živice do 80mm	m	10,00	72,00	720,00
8	998225111	Zalít komůrky asfaltovou zálivkou	m	10,00	72,00	720,00
					SO 03 Celkem	460 182,00