
SMLOUVA  O  DÍLO 
 

číslo:  1578721 
 

 uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
                                                            I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
1.1 OBJEDNATEL:    Obec Samotišky 

Adresa:     Vybíralova 8, 779 00  Samotišky 
Zastoupený:     Janou Zaoralovou, starostkou obce 
 Osoby oprávněné jednat 
 -  ve věcech smluvních:          Jana Zaoralová 
 -  ve věcech technických:  Jana Zaoralová 
IČ:     48769967      
DIČ:     CZ48769967   

 
1.2.  ZHOTOVITEL :  Společnost AQP+VODIS  

 
vedoucí společnosti  AQUA PROCON s.r.o. 

 Adresa:     Palackého třída 768/12, 612 00 Brno   
 Zastoupený:     Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti  
 Osoby oprávněné jednat 
 -    ve věcech smluvních:         Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
 -    ve věcech technických:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti   
  IČ:      46964371   
  DIČ:      CZ46964371   
 Bank. spojení:     Komerční banka, a.s., č.ú.: 24301641/0100 
 Společnost AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,  

oddíl C, vložka 6597 
 

člen společnosti  VODIS Olomouc s.r.o. 
 Adresa:     Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00Olomouc   
 Zastoupený:     Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti 
 Osoby oprávněné jednat 
 -    ve věcech smluvních:         Ing. Josef Vychodil, jednatel společnosti 
 -    ve věcech technických:  Ing. Josef Vychodil, jednatel společnosti  
  IČ:      25835815   
  DIČ:      CZ25835815   
 Bank. spojení:     ČSOB a.s., č.ú.: 155521257/0300 
 Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě,  

oddíl C, vložka  20568 
 
 
 

                                                     II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele 
projektovou dokumentaci:  

Odkanalizování obce Samotišky 
 

2.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení liniové 
stavby  (DUR+DSP) a  pro provedení stavby (DPS/DZS) a projednání dokumentace se správci 
dotčených inženýrských sítí, stavbou dotčených orgánů a organizací a vlastníků pozemků. 
 

2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 
cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci. 



 
 
                                                       III. ROZSAH A OBSAH  DÍLA 

3.1 Před započetím projekčních prací  bude ve stanovené lhůtě dle čl. V., bodu 5.1 této smlouvy 
předán objednateli  Technický návrh odkanalizování obce Samotišky projednaný s objednatelem 
a majiteli dotčených pozemků. Technický návrh odkanalizování obce Samotišky musí obsahovat 
prověření proveditelnosti všech tras splaškové kanalizace navržených ve studii Odkanalizování 
obce Samotišky s ohledem na stávající inženýrské sítě a jednání s vlastníky dotčených 
soukromých pozemků. Jedná se o cca 60 parcel v soukromém vlastnictví. Výstupem musí být 
zpřesnění tras kanalizačních stok a navržené nutné přeložky ostatních inženýrských sítí. 
Projednání s vlastníky dotčených soukromých parcel bude doloženo situací se zákresem trasy 
kanalizační stoky s vyjádřením vlastníka parcely (souhlas / nesouhlas) a podpisem vlastníka 
parcely. 

3.2 V rámci přípravných prací bude zpracován pasport stávající kanalizace. 

3.3 Návrh nivelety stok oddílné kanalizace musí být navržen na základě podrobného průzkumu 
stávajícího odvodnění dotčených nemovitostí (předpoklad cca 450 nemovitostí) tak, aby bylo 
v maximální možné míře zajištěno gravitační odvedení odpadních vod od jednotlivých 
nemovitostí. Provedený průzkum musí být zdokumentován a potvrzen písemným souhlasem 
majitele nemovitosti s umístěním revizní šachtičky. 

3.4 Součástí zpracované projektové dokumentace budou následující objekty: 
 Stoková síť oddílné kanalizace, 
 Kanalizační odbočky, 
 Výtlačné potrubí z čerpací stanice odpadních vod do stokové sítě města Olomouc, 
 Nutné přeložky ostatních inženýrských sítí, 
 Čerpací stanice odpadních vod včetně technologického vybavení (část strojní, MaR, 

přenosy na centrální dispečink) a souvisejících objektů (příjezdová komunikace, 
oplocení, přípojka NN, opatření proti zápachu), 

 Projekt terénních úprav pro uložení přebytečné zeminy ze stavby kanalizace. 
 

3.5 Technologické objekty (čerpací stanice) budou zpracovány ve 3D. 
 

3.6 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby včetně souvisejících 
technologických objektů (DUR+DSP) bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., přílohy č.9 – rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů. 
 

3.7 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí  (DUR - kanalizační odbočky v rozsahu 
veřejného prostranství)  bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., přílohy č.1 – rozsah a obsah dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

 
3.8 Projektová dokumentace pro povolení terénních úprav pro uložení přebytečné zeminy bude  

zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 
405/217 Sb., přílohy č.6 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití 
území. Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
bude respektovat následující požadavek objednatele, že rámci odpadového hospodářství musí 
být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:  

          a) předcházení vzniku odpadů,  
          b) příprava k opětovnému použití,  
          c) recyklace odpadů,  
          d) jiné využití odpadů, např. energetické využití,  
          e) odstranění odpadů. 



3.9 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS/DZS) bude zpracovaná dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., přílohy č.13 – 
rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby. DPS musí být provedena v souladu 
s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.10 Součástí DPS/DZS bude oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
výkaz výměr zpracovaný  po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech a provozních 
souborech,  včetně přehledu celkových nákladů, který bude zpracovaný  v souladu s Vyhláškou 
č.169/2016 Sb., o stanovení rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb  bude zpracován v programu KROS s využitím databáze URS nebo 
obdobným. 

3.11 Součástí DPS budou zásady organizace výstavby respektující místní podmínky. 

3.12 Součástí díla je inženýrská činnost vedoucí k vydání společného povolení stavby, včetně        
zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků. 

3.13 Součástí díla dále je: 
 Rekognoskace stávajícího stavu včetně průzkumu způsobu odvodnění stávajících  

nemovitostí, 
 IGP v potřebném rozsahu, 
 Geodetické zaměření v potřebném rozsahu, 
 Zpracování pasportu stávající kanalizace, 
 Uvedení povrchů poškozených provedenými průzkumy do původního stavu, 
 Plán BOZP. 

3.14 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně tři výrobní výbory. 

3.15 Součástí díla není: 
 Korozní průzkum, 
 Vytýčení stávajících inž. sítí, 
 Úhrada digitálních mapových podkladů, případně nad rámec předmětu 

veřejné zakázky vyžádaných posudků a  dalších ve smlouvě neuvedených 
činností, 

 Zpracování PD kanalizačních přípojek na soukromém pozemku, 
 Vynětí ze zemědělského půdního fondu, 
 Zpracování smluv se soukromými vlastníky pozemků dotčených stavbou, 
 Návrh přechodného dopravního značení, 
 Podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby. 

 
                                                        
                                                    IV. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ  DÍLA 
 
4.1 Dokumentace bude vypracována a předána v rámci dojednané ceny takto: 

 
4.1.1 Dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. 

Z toho 3 vyhotovení budou opatřená autorizačním razítkem. 
4.1.2 Dokumentace pro územní řízení (DUR – kanalizační odbočky) ve 4 tištěných vyhotoveních a 

1x na CD. Z toho 3 vyhotovení budou opatřená autorizačním razítkem. 
4.1.3 Dokumentace terénních úprav ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. Z toho 3 vyhotovení 

budou opatřená autorizačním razítkem. 
4.1.4 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) v 6 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. CD bude 

obsahovat  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  ve formátu *.xls  
nebo *.xlsx a to odděleně oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, vytyčovací body ve formátu *.xls nebo *.xlsx, výkresy ve formátu *.pdf  a 
dokladovou část ve formátu *.pdf. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr bude pouze na CD.  

4.1.5 Zhotovitel v rámci DPS/DZS zpracuje a odděleně od projektové dokumentace objednateli 
předá 1x tištěný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 
přehledu celkových nákladů stavby. 



 
4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení projektové dokumentace v 

požadovaném počtu výtisků projektové dokumentace za úhradu. 
 

4.3 Při vypracování projektové dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné 
předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele. 

 
4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv  

na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín 
plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

 
 
                                                                  V. DOBA PLNĚNÍ 
 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech: 

   
Technický návrh odkanalizování obce Samotišky projednaný s objednatelem a majiteli 
dotčených pozemků do 90 kalendářních dní od podpisu této smlouvy 
Průzkum stávajícího odvodnění nemovitostí max. do 6 měsíců od podpisu této smlouvy 
Zpracování pasportu stávající kanalizace max. do 9 měsíců od podpisu této smlouvy 
Podklady pro zahájení IČ max. do 15 měsíců od podpisu této smlouvy 
DUR+DSP, podání žádosti o SP max. do 18 měsíců od podpisu této smlouvy 
DPS/DZS max. do 22 měsíců od podpisu této smlouvy. 
 

5.2 Dodržení termínů je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v článku VI. 
této smlouvy. 
 

5.3 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínů uvedených v čl. V., bodu 5.1 této smlouvy  činí 
0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den prodlení, počínaje prvním dnem 
následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.   

 
5.4 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním 

dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu 
zástupcem objednatele. 
 

    
                                     VI. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE 
 
6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti: 

 Dostupnou dokumentaci o stávajících sítích v majetku objednatele, 
 Inženýrsko – geologický průzkum (z předchozích akcí), 
 Geodetické zaměření (z předchozích akcí), 
 Spolupráci při provádění rekognoskace stávajících zařízení. 

 
6.2 Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených vlastníků a uživatelů, 

vzešlých z průběhu těchto řízení. 
 

6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne zhotoviteli 
potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění 
podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 
spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude 
jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena 
dohodou. 

 
6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 
 
 
 
 
 



                                  VII. CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY   
 
7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy  je dojednaná dohodou smluvních 

stran a činí 
Cena provedení Technického návrhu odkanalizování obce Samotišky projednaného  s 
objednatelem a majiteli dotčených pozemků bez DPH                        680 000,- Kč  
DPH            142 800,- Kč  
Cena provedení Technického návrhu odkanalizování obce Samotišky projednaného  s 
objednatelem a majiteli dotčených pozemků vč. DPH                     822 800,- Kč  
  

 Cena provedení Průzkum stávajícího odvodnění nemovitostí bez DPH       850 000,- Kč  
 DPH             178 500,- Kč  

 Cena provedení Průzkum stávajícího odvodnění nemovitostí vč.  DPH    1 028 500,- Kč 
 
 Cena Zpracování pasportu stávající kanalizace bez DPH                             120 000,- Kč  

 DPH                   25 200,- Kč  
 Cena Zpracování pasportu stávající kanalizace vč.   DPH                            145 200,- Kč 
 
 Cena Projektové dokumentace pro územní řízení bez DPH                          450 000,- Kč  

 DPH                  94 500,- Kč  
 Cena Projektové dokumentace pro územní řízení vč. DPH                           544 500,- Kč 
 
 Cena Projektové dokumentace pro stavební povolení bez DPH                2 150 000,- Kč  

 DPH              451 500,- Kč  
 Cena Projektové dokumentace pro stavební povolení vč. DPH                  2 601 500,- Kč 
 
 Cena Projektové dokumentace pro provedení stavby  
 vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bez DPH                            900 000,- Kč  

 DPH                         189 000,- Kč  
 Cena Projektové dokumentace pro provedení stavby  
 vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. DPH                           1 089 000,- Kč  
 
 Cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH                                                   90 000,- Kč  

 DPH                           18 900,- Kč  
 Cena za výkon inženýrské činnosti vč. DPH                                                  108 900,- Kč 
 
 Cena celkem bez DPH                                                                               5 240 000,- Kč  

(slovy pětmilionůdvěstěčtyřicettisíc Kč bez DPH) 
 DPH:                                                                                                            1 100 400,- Kč 
 Cena celkem vč. DPH                                                                                6 340 400,- Kč  

(slovy šestmilionůtřistačtyřicettisícčtyřista Kč vč. DPH) 
 

Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy. 
V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se 
zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů 
vyplývajících z rizik u zakázky tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou o dílo 
stanoveno jinak. V celkové ceně je započítána také cena inženýrské činnosti a  poplatky za 
vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. všech dalších 
poplatků na dotčených úřadech. 

 
7.2 Podkladem pro úhradu ceny díla budou dílčí faktury dle jednotlivých dílčích plnění díla, které 

budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty 
v platném znění § 435 Občanského zákoníku, vystavené zhotovitelem po odevzdání dílčí části 
díla.  Přílohou každé dílčí faktury bude předávací protokol o odevzdání dokumentace 
potvrzený zástupcem objednatele. Faktura je splatná do 21 dní od jejího obdržení 
objednatelem. DPH bude účtována vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu 
uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

 



7.3 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel  oprávněn 
uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.4 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu  objednatele, je 

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli skutečně provedená plnění. 
 
 

 
                                             VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36 

měsíců od data předání a převzetí díla. 
 
8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od    

objednatele. 
 

8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se 
nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného 
odkladu  ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 
 

8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel  
povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele. 
 

8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Generali Pojišťovna a.s. Pojistnou smlouvu č. 
2908466051 o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční 
činností. Pojistná částka činí 50 000 000,- Kč. 

 
 

 
IX. ZMĚNA ZÁVAZKU 

 
9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, že se po uzavření smlouvy 

změní výchozí podklady nebo vzniknou nové požadavky objednatele. Objednatel je povinný 
přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti 
spolupráce, dojednané v této smlouvě. 

 
9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od 

odeslání dodatku druhé straně. 
 
 
                                                       X. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
 
10.1 Pokud by tato smlouva obsahovala ustanovení, které by bylo neplatné, budiž toto ustanovení 

posuzováno jako samostatné, které nemá vliv na neplatnost této smlouvy jako celku. 
 

10.2 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 
Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 
V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

 
10.3 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 

zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
10.4 Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné vůle, určitě, srozumitelně 

a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 
 
10.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 



 
10.6 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsána 

zaručeným elektronickým podpisem. 
 
10.7 Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní 

strany příslušným ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2586 a násl. 
občanského zákoníku. 

 
 
V Samotiškách dne                   V Brně dne 
 
 
Objednatel:             Zhotovitel: 
 
 
 
 
............................................                                         .......................................................................... 
       Obec Samotišky                      AQUA PROCON s.r.o. a VODIS Olomouc s.r.o. 
zastoupená Janou Zaoralovou      zastoupené Ing. Janem Poláškem 
          starostkou obce            jednatelem společnosti AQUA PROCON s.r.o. 
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