

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO

číslo: S17-043-0083

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami :

Zadavatel:	Obec Jerišno
Zastoupený:	Dagmar Vaňkovou – starostkou obce
Adresa:	Jeřišno 25, 582 74 Jeřišno
IČ:	00267571
Telefon:	+420 777 140 466
Email:	starosta@jerisno.cz
Bankovní spojení:	186614472/0300
 Zhotovitel :	 SWIETELSKY STAVEBNÍ S. R. O. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Adresa:	K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Telefon:	602614297
Email:	p.seknicka@swietelsky.cz
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 0430201005/2700

I. Předmět plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo odebrat a zaplatit při dodržení podmínek této smlouvy.
 - a) Předmětem plnění je : „Oprava místní komunikace parc. č. 278 v k. ú. Vestecká Lhotka a oprava místní komunikace na silničním mostě přes řeku Doubravu“ v rozsahu položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 2) Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to v souladu s platnou legislativou, s ekologickými požadavky na dílo a touto smlouvou.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem, prostudoval projektovou dokumentaci a má všechny další potřebné údaje, související s předmětem plnění. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním této povinnosti jdou k tíži zhotovitele.

II. Čas plnění

Zahájení realizace veřejné zakázky: po dohodě se zadavatelem, předpoklad 1.8.2016
Dokončení: 31.10.2016

Místem plnění veřejné zakázky: p. č. 278 v k. ú. Vestecká Lhotka (místní komunikace)
p. č. 297/1 v k. ú. Chuchel (most přes řeku Doubravu)

Konečný termín je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.

- 1) Konečný termín je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.
- 2) Nebude-li možné pokračovat ve stavbě z důvodů na straně objednatele uhradí objednatel zhotoviteli veškeré do té doby prokázané vynaložené náklady spojené s přípravou a realizací dodávky, nikoli však ušlý zisk.

III. Cena plnění

- 1) Cena plnění na rozsah uvedený v čl. I je smluvní a činí :

Cena bez DPH	728 172,39 Kč
DPH	152 916,20 Kč
Cena vč. DPH	881 088,59 Kč

- 2) Cena plnění je pevná, nejvýše přípustná a je platná do 31.10.2016.
- 3) V případě změny sazby DPH bude upravena celková cena díla v souladu s platnými právními předpisy v době realizace zakázky.
- 3) Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny pověřeným zástupcem objednatele.
- 4) Pro stanovení ceny změn díla jsou závazné jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. V případě použití jiných položek než jsou uvedeny v nabídce, budou pro ocenění použity položky ze sborníku cen stavebních prací ÚRS v cenové úrovni odpovídající době realizace.

IV. Platební podmínky

- 1) Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli měsíčně na základě soupisu provedených prací potvrzených objednatelem.
- 2) Obsahové náležitosti faktur se budou řídit podle ustanovení § 12 zákona č. 588/92 Sb., tj. budou obsahovat veškeré náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 3) Zálohové platby jsou nepřípustné.
- 4) Faktura za eventuelní vícepráce bude předložena současně s konečnou fakturou.
- 5) Splatnost faktur je **30 dnů** od obdržení na adresu objednatele.

V. Záruční doba a odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy v rozsahu a parametrech stanovených projektovou dokumentací, ustanoveními platných norem či jiných obecně závazných předpisů a touto smlouvou po dobu **36 měsíců** ode dne předání díla investorovi.
- 2) Po dobu běhu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že jím provedené dílo má vlastnosti stanovené projektem stavby, technickými normami, právními předpisy, příp. vlastnosti obvyklé tam, kde nejsou sjednány vlastnosti lepší /vyšší/.
- 3) Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění oprávněně reklamované vady do 10-ti dnů po obdržení reklamace.

VI. Smluvní pokuty

- 1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s kompletním dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla.
- 2) Ustanovení o smluvních pokutách dle bodu 1) tohoto článku neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících penále bylo způsobeno objednatelem. Použití smluvních pokut bude posunuto o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení.
- 3) Za pozdní úhradu faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4) Splatnost smluvních pokut se sjednává do 1 měsíce ode dne vzniku tohoto nároku.
- 5) Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. Vyšší moc

- 1) Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za skutečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy případně rozhodnutí státních orgánů, obecních úřadů nebo útvaru památkové péče, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát.
- 2) V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.
- 3) V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

VIII. Další ujednání

- 1) Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli pracoviště a provede o tom zápis do stavebního deníku.
- 2) Zhotovitel je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a jiné důležité okolnosti do stavebního deníku, který si na stavbě vede a který je povinen předkládat pravidelně technickému dozoru objednatele.
- 3) Vztahy neřešené v této smlouvě se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
- 4) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.
- 5) Tato smlouva podléhá českému právnímu řádu. Případné spory spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen místně příslušným soudem.
- 6) Smlouva obsahuje 4 strany + přílohu a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.
- 7) Smlouva je platná okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

V Jeřišně

dne 22. 7. 2016

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

V Pelhřimově dne 15. 7. 2016

Za objednatele :




Dagmar Vaňková, starostka



Za zhotovitele :



Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti


Jan Půža, vedoucí obchodního odd.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočis)

Strana : 1

Tištěno dne : 15.07.2016

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

OBEC JEŘÍŠNO - OPRAVA MK

101 Oprava místní komunikace parc.č. 278 v k.ú. Vestecská Lhotka

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	126,000	M2	25,25	3 181,50
2	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	15,876	T	115,23	1 829,39
3	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	15,876	T	75,58	1 199,91
4	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	7,560	M3	188,81	1 427,40
5	938909331	Čištění vozovek podkladu nebo krytu živичného	881,000	M2	7,99	7 039,19
6	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	13,000	M	78,43	1 019,59
7	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	13,000	M	249,56	3 244,28
8	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	881,000	M2	11,98	10 554,38
9	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl. do 40 mm	660,750	M2	254,53	168 180,70
10	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm, š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	881,000	M2	318,16	280 298,96
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	198,319	T	30,23	5 995,18
12	572531132	Oprava pracovních spar profrézováním komůrky a zalitím asfaltovou zálivkou	13,000	M	142,61	1 853,93
13	569811112	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. do 60 mm	126,000	M2	54,76	6 899,76
14	DIO	Dopravní opatření omezující provoz na komunikaci v průběhu stavebních prací	1,000	KPL	6 274,71	6 274,71

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

498 998,88

201 Oprava mostu přes řeku Doubravu NEUZNANÉ POLOŽKY

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	54,000	m2	79,86	4 312,44
2	289475211R00	Torkretový plášť líce kleneb z aktiv.malty tl.3 cm	99,980	m2	20,54	2 053,59
3	998212111R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	1,937	t	560,46	1 085,61
4	938532212U00	Tryskání degrad beton voda -50mm	20,000	m2	115,23	2 304,60
5	938533111U00	Očištění povrchu tlakovou vodou	99,980	m2	20,91	2 090,58
6	978021291U00	Otluč omít cem vni stropů 100%	45,000	m2	31,37	1 411,65
7	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	2,745	t	509,20	1 397,75
8	767162250R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg	34,000	m	84,24	2 864,16
8	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	5,490	t	20,91	114,80
9	979099115U00	Skládkovné beton	2,745	t	125,49	344,47
11	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	348,451	kg	20,54	7 157,18
12	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	153,122	kg	29,66	4 541,60
13	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	360,400	kg	31,94	11 511,18
14	13322759	Tyč ocelová plochá jakost 1137580x8 mm	0,007	T	7 986,49	55,91
15	13380615	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11375	0,161	T	7 985,99	1 285,74
16	13384425	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11375	0,378	T	7 986,01	3 018,71
17	14110911	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1D 22x2,6 mm	160,720	m	21,68	3 484,41
18	14110971	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1D 28x2,6 mm	67,200	m	31,94	2 146,37
19	767001001	Šroub D 10mm dl. 40mm vč. mat. a podl.	14,000	kus	23,96	335,44
20	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	0,964	t	1 373,87	1 324,41

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpois)

Strana : 2
 Tištěno dne : 15.07.2016
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: OBEC JEŘIŠNO - OPRAVA MK

21	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	483,000 kg	5,96	2 878,68
22	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	18,000 kus	60,75	1 093,50
23	966079991R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu	18,000 kus	36,45	656,10
24	783125530R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	38,195 m2	91,01	3 476,13

CELKEM

Odbytová cena bez DPH : 60 945,01

201 Oprava mostu přes řeku Doubravu UZNANÉ POLOŽKY

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	317321118R00	Řimsy ze železového betonu B 35	2,025 m3		10 166,27	20 586,70
2	317361116U00	Řimsa most výztuž ocel 10505	0,070 t		42 211,69	2 954,82
3	936172126U00	Osaz doplňkové ocelové kce -500kg	1,000 kus		5 989,50	5 989,50
4	953961113U00	Kotva chem tmel M12 hl 11cm Žbvyrvt	726,000 kus		9,13	6 628,38
5	13287155	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10338 D 8 mm	0,023 T		22 303,90	512,99
6	998212111R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	4,964 t		246,72	1 224,72
7	565145121U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm 3m-	45,000 m2		295,64	13 303,80
8	565175121U00	Asf beton podkl ACP16 tl100mm 3m-	68,000 m2		404,45	27 502,60
9	569841111R00	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky12 cm	17,000 m2		67,92	1 154,64
10	577123141U00	Asf bet ABJ I mod tl 30mm >3m	45,000 m2		147,82	6 651,90
11	571907217U00	Podsyp lom vysív -65kg m2	17,000 m2		22,51	382,67
12	221000160	Odkopání krajnic tl. 15cm	17,000 m2		146,97	2 498,49
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	28,781 t		138,12	3 975,23
14	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	28,781 t		25,10	722,40
15	58943115	Směs sil živ. podkl ACP 16 S (OKS I R)	20,900 T		1,00	20,90
16	58943114	Směs sil živ. podkl tř. OK I jemnozrná OKJ	2,970 T		1,00	2,97
17	113151115R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm	113,000 m2		142,38	16 088,94
18	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	8,500 m2		474,88	4 036,48
19	622211111R00	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu	54,000 m2		83,50	4 509,00
20	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	27,104 t		302,33	8 194,35
21	979099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy	24,860 t		91,27	2 268,97
22	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	54,208 t		20,91	1 133,49
23	979099115U00	Skládkovné beton	2,244 t		125,49	281,60
24	711141559	Izolace V pásy přitavené NAIP	124,200 M2		67,45	8 377,29
25	62833159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineralG 200 S 40	130,410 m2		81,00	10 563,21
26	711050020	Vyrovnání izolace nahřátím	54,000 m2		221,04	11 936,16
27	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	54,000 m2		5,10	275,40
28	711015020	Geotextilie Geomatex NTI BS6 80g/m2	54,000 m2		17,11	923,94
29	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	1,069 t		571,15	610,56
30	767860010	Demont. ochr. úhelníku s kotvami a očištění	34,000 m		114,09	3 879,06
31	783125530R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	4,080 m2		254,25	1 037,34

CELKEM

Odbytová cena bez DPH : 168 228,50

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00

DPH celkem
152 916,20

Odbytová cena bez DPH :

728 172,39

Odbytová cena s DPH :

881 088,59

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

