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(Návrh smlouvy o dílo)
„Obnova povrchu místní komunikace „K Panelce“, Tuřany – stavební práce“

Smluvní strany

Objednatel:
Obec Tuřany 

se sídlem:
Tuřany 10, 273 79 Tuřany u Slaného 

zastoupený:
Jiřím Pospíšilem, starostou obce


ve věcech technických: 
Jiřím Pospíšilem, starostou obce
IČ: 
00234222
DIČ: 
CZ00234222
bankovní spojení:
KB Praha 
č. účtu: 
9723141/0100
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
…………………………………………………………….
se sídlem:
………………………………………………………………………………
zastoupený:
………………………………………………………………………………
ve věcech technických: 
………………………………………………………………………………
IČ: 
………………………………………………………………………………
DIČ:
………………………………………………………………………………
bankovní spojení:  
………………………………………………………………………………
č. účtu:
………………………………………………………………………………
obchodní rejstřík: …………………………………………………………………………………………… 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník v platném znění)

tuto smlouvu o dílo: 

I. Předmět Smlouvy

1. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Obnova povrchu místní komunikace „K Panelce“, Tuřany – stavební práce“ tak, jak je podrobně popsáno v zadávací dokumentaci objednatele (dále jen „dílo“). 
Předmětem díla je provedení stavebních prací, které jsou specifikovány dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „Tuřany, Obnova povrchu MK „K Panelce““ zpracované firmou PFprojekt – Ing. Petr Fojt, Brožovského 658, 274 01 Slaný, IČ: 023 93 620 a v dopravní části zpracované firmou IMK projekt, Ing. Martin Kohout, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov nad Ohří, IČ: 116 12 860, vše autorizované Ing. Martinem Kohoutem, autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru dopravní stavby, č. autorizace 0300022. Předmět díla zahrnuje stavební práce na objektu místní komunikace, především kompletní obnovu konstrukce místní komunikace včetně částečného chodníku, úpravy odvodnění a dopravního značení.  

Objekt rekonstruované komunikace včetně částečného chodníku se nachází v intravilánu obce Tuřany v území se stávající kobercovou zástavbou převážně rodinných domů ve východní části obce a je umístěn především na pozemcích parc.č. 164/28, 164/29, 164/88 a 164/90 v katastrálním území Byseň a v obci Tuřany, se zásahem oprav na další přilehlé pozemky, zejména na pozemky 164/7, 164/46, 164/48, 164/52, 164/53, 164/56, 164/58, 164/60, 164/64, 164/67, 164/70, 431 vše v katastrálním území Byseň a v obci Tuřany a případně další pozemky.
Předmětem díla je rekonstrukce stávajících povrchů místní komunikace zvané „K Panelce“ v obci Tuřany. Řešený úsek začíná na konci betonového povrchu stávající odbočky ze silnice I/16 a končí v křížení s navazující místní komunikací na pozemku parc.č. 431 v katastrálním území Byseň a v obci Tuřany. Délka řešeného úseku je 340,95 m. Jedná se o opravu stávajících povrchů vozovky, chodníků a doplnění obrubníků.
Předmětná komunikace je obslužnou místní komunikací funkční podskupiny C, která je ve stávajícím stavu bez souvislého krytu vozovky. Povrch je v celé délce ulice štěrkový s viditelnými znaky splavenin, které jsou způsobeny především nekvalitním odvodněním a značným podélným sklonem v druhé polovině úseku. Hlavní dopravní prostor místní komunikace je šířkově omezen stávajícími ploty a podezdívkami přilehlých nemovitostí. Ve střední části ulice se nachází levostranný chodník z betonové dlažby. Tento chodník vzhledem k vlastním úpravám vjezdů soukromých vlastníku nemá souvislou niveletu a nachází se na něm několik schodů, což je pro dodržení souvislé trasy pěších nevhodné. Na řešené místní komunikaci není v současném stavu nijak řešen dopravní režim a nenachází se zde žádné dopravní značení. Dokonce chybí i přednostní značení v křížení se silnicí I. třídy I/16. Stávající stav řešené komunikace je z celkového hlediska nevyhovující pro současné nároky obce.
Na místní komunikaci bude nově provedena asfaltová vozovka.
Ve střední části komunikace bude zachován levostranný chodník, bude rekonstruován v celé šíři až k hranici podezdívek včetně úpravy vjezdů. Vjezdy budou provedeny v zesílené konstrukci s bezbariérovou úpravou dle vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb spočívající v umístění varovného pásu. Součástí opravy chodníku bude vybourání stávajících obrub a betonové dlažby. Tyto budou nahrazeny novými silničními obrubníky a zámkovou dlažbou tvaru I.

Odvodnění ulice bude zajištěno výškovou a polohovou úpravou stávajících uličních vpustí. Do stávajícího rastru uličních vpustí je pro zlepšení odtokových poměrů navržena jedna vpusť nová. Vzhledem ke značnému podélnému sklonu vozovky a náchylnosti území na přívalové deště bude před koncem úseku instalován štěrbinový žlab, který bude zaústěn do stávající stoky dešťové kanalizace. 

Zakončení úseku je řešeno úpravou úhlu napojení na navazující místní komunikaci, kdy dojde k mírnému nakolmení dopravního napojení z důvodu zlepšení rozhledových poměrů. 

Postup výstavby vyžaduje v předstihu upravit polohu vstupů inženýrských sítí. Zemní pláň vozovky musí být zhutněna a odvodněna příčným sklonem bez nerovností.
Při rekonstrukci komunikace je řešeno umístění přednostního dopravního značení, a to včetně změny dopravního režimu na jednosměrný provoz na účelové komunikaci okolo bytovek. Vzhledem ke stísněnému šířkovému uspořádání prostoru místní komunikace je navrženo zavedení zóny 30 km/h. Toto má z hlediska širších vztahů za důsledek zavedení zóny 30 km/h i v navazujících ulicích obce. 

V průběhu výstavby je nutná místní úprava provozu na pozemní komunikaci úplným uzavřením aktuálně prováděného úseku. Během stavby je třeba umožnit provizorní přístup obyvatelům přilehlých nemovitostí.
2. 
Plnění předmětu díla musí být zabezpečeno v celém rozsahu dle zadání, tj. především výkazu  výměr (oceněného slepého rozpočtu), který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

3. Předmět díla zahrnuje dílčí stavební úpravy a opravy a úplné bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek, potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
Součástí předmětu díla je rovněž:

a) zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu nutném pro provádění prací;

b) provedení průběžného každodenního úklidu místa stavby a přístupových komunikací (po dokončení stavby zhotovitel provede úklid místa stavby zametením či vyčištěním průmyslovým vysavačem všech povrchů a konstrukcí);

c) zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek, dokladů o likvidaci odpadů, atestů apod. nutných k vydání příslušného kolaudačního souhlasu, pokud bude vydáván;

d) zajištění a respektování splnění všech podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací včetně všech podmínek příslušných povolení a rozhodnutí; a

e) uvedení všech dotčených povrchů stavbou do původního stavu.

4.
Jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jejímž předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné). Dohoda může být uzavřena pouze za podmínky dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména na základě posouzení nejedná-li se o podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatky budou číslovány vzestupně. 
II. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v sjednané době.

2. Zhotovitel je při realizaci předmětu smlouvy povinen postupovat podle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Případné odchylky od tohoto harmonogramu je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem, odchylky od harmonogramu mohou nastat pouze tehdy, pokud je objednatel odsouhlasí. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více jak 10 dní. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést řádně a včas a provedené dílo protokolárně předat objednateli. Dílo musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy, s touto smlouvou, s příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné správy (např. územní rozhodnutí, stavební povolení - pokud byly vydávány) a stanovisky dotčených orgánů, českými technickými normami a s obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.

4. Na stavbě bude veden stavební deník, v němž budou zaznamenávány všechny skutečnosti o průběhu provádění díla nutné pro jeho kontrolu a fakturaci.

5. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn předáním řádně provedeného díla objednateli. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol. Zhotovitel má povinnost písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději 3 dny předem.

6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku.

7. Zhotovitel při práci je povinen dodržovat platné a účinné právní a bezpečnostní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit práce a provádět je tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a poškození majetku.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této smlouvy o dílo se stává podle ustanovení §2 písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů  osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí zhotovitel požadovat i po svých poddodavatelích.
10. Dodavatel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
11. Zhotovitel musí při provádění prací respektovat fakt, že rekonstrukce bude probíhat za částečného provozu.
12. Dodavatel musí po celou dobu plnění předmětu díla postupovat v souladu s podmínkami programu, ze kterého je zajištěno spolufinancování akce (Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova, Oblast podpory Dopravní infrastruktura) a v souladu s pokyny administrátora dotace určeného zadavatelem.  
III. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště a veškeré nezbytné projektové podklady pro provedení díla (vč. příslušného územního rozhodnutí/stavebního povolení – jsou-li vydávány).

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn písemně žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

IV. Cena a způsob úhrady

1. Cena díla podle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako pevná, nepřekročitelná a činí:

Cena díla bez DPH


……………………………… Kč

15% DPH



……………………………… Kč

21% DPH



……………………………… Kč


Cena díla celkem vč. DPH

……………………………… Kč 

2. 
Cena byla sjednána na základě nabídkové ceny uchazeče podané v rámci zadávacího řízení, kterou tvoří výkaz výměr (oceněný slepý rozpočet) v příloze č. 1 této smlouvy, a to jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění; zhotovitel zároveň tímto prohlašuje, že tato nabídka obsahovala ocenění všech položek nutných k řádnému provedení díla.
3.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla; cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby sjednaného dokončení díla.

4.
Nabídková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci  v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze z důvodů způsobených vnějšími nebo jinými neočekávanými vlivy po předchozím odsouhlasení zadavatelem, nebo dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu. Cena díla je určena v souladu s § 2622 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě položkového rozpočtu zhotovitele (oceněný výkaz výměr), který je přílohou č.1 této smlouvy, vycházejícího též z projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, která je přílohou č.4 této smlouvy, s výhradou, že se nezaručuje úplnost položkového rozpočtu. Jakékoliv překročení nabídkové ceny však může být provedeno až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména na základě posouzení nejedná-li se o podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku.
5. 
Případné dodatečné dodávky a méněpráce ocení zhotovitel za použití jednotkových cen prací, dodávek a veškerých dalších položek z nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky, jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva o dílo. Tyto jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné pro oceňování případných méněprací a dodatečných prací a dodávek. Oceňování případných dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktualizovaných pro dané období.

6. 
Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací, které vzniknou z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem v souladu s čl. I. odst. 4 této smlouvy. Dohoda musí být provedena písemně předem za podmínky dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména na základě posouzení nejedná-li se o podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku. To platí i v případě, že budou se souhlasem objednatele nebo na základě jeho požadavku provedeny některé práce odchylně nebo nebudou provedeny vůbec. 

7. 

Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

8.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohy na plnění předmětu díla.
13. Měsíční dílčí fakturace bude provedena na základě skutečně provedených prací a dodávek. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený pověřenou osobou objednatele vycházející z oceněného výkazu výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli vždy do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5-ti pracovních dnů. Smluvní strany si mohou dohodnout jiné období fakturace, ustanovení o předložení soupisu skutečně provedených prací se potom využije obdobně.
10. 
Po dokončení díla bude vystaven konečný daňový doklad. Součástí daňového dokladu 
bude předávací protokol potvrzený objednatelem i zhotovitelem. 

11. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění. Účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
· označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

· číslo dokladu,

· den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

· účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

· název díla v souladu s názvem dotačního projektu, označení části díla,

· razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

-  
seznam příloh,

-   další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

- 
zjišťovací protokol za fakturované práce, který bude vypracován formou položkového rozpočtu a který musí být schválen určeným pracovníkem TDI a zástupcem objednatele.

12. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu zadavatele.
13. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. 


Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

14. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
  měně.

15. V případě prodlení úhrady daňového dokladu je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
V. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

a) zahájení díla:

ihned po předání a převzetí staveniště 

b) 
dokončení díla:

……………… kalendářních dnů od předání a převzetí 







staveniště






(max. však 90 kalendářních dnů)
2. Místem plnění je objekt rekonstruované komunikace včetně částečného chodníku v intravilánu obce Tuřany v území se stávající kobercovou zástavbou převážně rodinných domů ve východní části obce, je umístěn především na pozemcích parc.č. 164/28, 164/29, 164/88 a 164/90 v katastrálním území Byseň a v obci Tuřany, se zásahem oprav na další přilehlé pozemky, zejména na pozemky 164/7, 164/46, 164/48, 164/52, 164/53, 164/56, 164/58, 164/60, 164/64, 164/67, 164/70, 431 vše v katastrálním území Byseň a v obci Tuřany a případně další pozemky.

3.
Dodavatel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin :

a) 
neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele,

b) 
pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku dodavatelem),

c) 
v důsledku vyšší moci, zejména v důsledku klimatických vlivů (dlouhotrvající deště, silný vítr apod.).

VI. Sankční ujednání

1.
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provést dílo řádně a včas, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

2.
V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit v dohodnutém termínu vady a nedodělky (dle zápisu z předání a převzetí díla), a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit v dohodnutém termínu vady zjištěné v záruční době, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení.

5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

VII. Odpovědnost za vady a postup při reklamaci

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. 


Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím díla objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit každou vadu zjištěnou v záruční době nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne jejího oznámení objednatelem zhotoviteli. Neodstraní-li zhotovitel objednatelem vytknutou vadu v dohodnuté lhůtě ode dne jejího oznámení, je objednatel oprávněn uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vady třetí osobě na náklady zhotovitele.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít platně sjednánu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti, jejíž pojistná částka činí minimálně 3,000.000,- Kč. Zhotovitel předloží tuto pojistnou smlouvu objednateli nejpozději v den převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a na žádost objednatele opětovně předložit kopii pojistné smlouvy objednateli.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovené věci až do doby převzetí díla objednatelem.

3. V případě, že zhotovitel realizuje část díla pomocí poddodavatele, je povinen spolupracovat pouze s takovým poddodavatelem, kterého odsouhlasil objednatel. Taktéž případná změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Prokázal-li zhotovitel v nabídce ve veřejné zakázce, jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva, splnění určité části požadované kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, může být případná změna takového poddodavatele odsouhlasena pouze za předpokladu, že i nový poddodavatel (jiná osoba) splní kvalifikace v potřebném prokazovaném rozsahu jako poddodavatel původně plánovaný.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.

7. Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží dva výtisky.

8. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1
Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele 

Příloha č. 2
Časový harmonogram prací zhotovitele

Oddílné přílohy této smlouvy jsou:

Příloha č. 3  
Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby
Příloha č. 4
Stavební povolení

V Tuřanech, dne …………… 



V ……………, dne ……………………
......................……………………………………

.............................……………………..
                Obec Tuřany

         Jiří Pospíšil 






 

       starosta obce 
      OBJEDNATEL




ZHOTOVITEL


