

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb
/ dále jen smlouva /

Číslo smlouvy u zhotovitele:1904 / 2019.....

Číslo smlouvy u objednatele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Jankov**
Jankov 46
373 84 Dubné
Zastoupená: Ing.Janem Jílkem, starostou obce
IČ: 00245020
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.úctu: 104 104 250/0300
tel: +420 387 982 133
email: obec.jankov@volny.cz

„Dále jen objednatel“

Zhotovitel: **Povltavská stavební společnost s.r.o.**
Nádražní 265
381 01 Český Krumlov
Zastoupení: Marian Kott, jednatel spol.
IČ: 60850213
DIČ: CZ60850213
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
č.úctu: 6085060850/5500
tel: 602 129 811
email: info@povltavska.cz

„Dále jen objednatel“

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

1. Předmět díla: „Obnova oplocení u budovy bývalé školy v Holašovicích č.p. 43“

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. Adresa stavby:

Obnova oplocení u budovy bývalé školy v Holašovicích č.p. 43 na pozemku parc. č. 3056/1, v obci Jankov a k.ú. Holašovice, u budovy bývalé školy Holašovice č.p. 43, která leží na pozemku parc. č. st. 81 a je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP pod č. 28510/3-588.

3. Specifikace díla:

- a) jednotlivé části díla jsou určeny zadáním objednatele skládající se z veškerých prací k potřebné realizaci výše uvedeného díla. Bližší specifikace je zřejmá z nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době od **15. 03. 2019** do **30.10. 2019**
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena pouze v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodu na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II.této smlouvy, a to ve výši:

Cena za zhotovení díla:	894.373,- Kč
DPH 21%	187.818,- Kč

Cena celkem	1.082.191,- Kč
--------------------	-----------------------

Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla.

2. Platební podmínky:

Fakturace bude probíhat měsíčně a to na základě skutečně provedených a písemnou formou objednatelem odsouhlasených prací.

Konečná faktura bude vystavena po řádném dokončení a převzetí díla. Součástí konečné faktury musí být soupis skutečně provedených prací s odpočtem již proplacených měsíčních faktur.

Objednatel se zavazuje zaplatit faktury do **21 dnů** po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

5. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí zhotovitel.

6. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou nadzemních a podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavebník a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou jednat ve věcech provádění stavby.
6. Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

Pracovník: Ing. Jan Jílek, starosta obce
Pracovníci: Marie Vaňková, místostarosta obce
Technický dozor:

Na pracoviště mohou vstupovat jen tito pověřeni pracovníci objednatele.

7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
8. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce zabezpečuje zhotovitel.
9. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku nebo na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
10. Likvidaci vzniklého odpadu zajišťuje zhotovitel.

7. Zásady bezpečnostního chování, práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Zástupce zhotovitele provedl před nástupem pracovníků zhotovitele kontrolu budoucího staveniště z hlediska BOZP a PO a zjistil, že pracovníci nejsou ohroženi provozem stavby a budoucí pracoviště je zajištěno přístupovými cestami a osvětlením.
2. Zástupce objednatele seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP a PO, které jsou pro předávané pracoviště závazné. Zástupce zhotovitele byl seznámen zejména s přístupovými cestami na pracoviště, s vymezením prostoru pracoviště, hlavním vypínačem a uzávěry.
3. Zástupce zhotovitele je povinen poučit své pracovníky o zákazu svévolného vzdalování se z předaného staveniště, vstupu do jiných částí stavby, používání strojního zařízení a vybavení bez vědomí objednatele, provádět svářečské práce bez povolení objednatele.
4. Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů zařízení staveniště a příslušného stavebního objektu, které jim byly předány do užívání.
5. Zástupce zhotovitele zajistí na svém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a zbytky materiálů (nečistoty) vzniklé jeho činností bude průběžně odstraňovat a veškeré nakládání s odpady bude provádět v souladu se zákonem o odpadech.
6. Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi (viz dále) a vybaví své pracovníky všemi ochrannými pracovními prostředky, příslušejícími pro dané práce.
7. Objednatel seznámil zhotovitele s důsledným dodržováním povinností k ochraně životního prostředí ve smyslu platných právních předpisů.
8. Přejímající se zavazuje nahradit škodu vzniklou na převzatém pracovišti (zejména dokončené části díla)
9. Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele nebo jeho pověřené osoby předloží doklady o odborné způsobilosti svých zaměstnanců a technickém stavu strojů a zařízení používaných k provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že:

- 1) Určí zaměstnance, kteří se mohou pohybovat na předaném pracovišti (netýká se společných pracovišť) a oznámí jejich jména zhotoviteli.
- 2) Seznámí odpovědného zaměstnance zhotovitele s riziky činností prováděných zaměstnanci objednatele (týká se společných pracovišť).

8. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednaném termínu dílo převzít v místě provádění a potvrdit svým podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončení díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

9. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti včasného nedokončení bude na straně objednatele. O tomto však musí být uveden oboustranně potvrzený zápis s vyčíslením dnů ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** a to za každý započatý den prodlení.

3. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.

10. Jiná ujednání

1. Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.
2. V případě vyšší moci je každá smluvní strana po dobu trvání okolností majících povahu vyšší moci zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kteréhokoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Vznik okolností působících vyšší moc je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, nebo jakákoli jiná podobná příčina.

11. Záruka na dílo

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu **36 měsíců** od data předání a převzetí objednateli. Ostatní použité jednotlivé materiály mají svou specifickou záruční lhůtu stanovenou příslušným výrobcem či normou. Tyto jsou platné pro tuto dobu.
2. Případná reklamáce vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě **10-ti pracovních dnů** od doručení reklamáce objednatelem. Tato doba může být prodloužena po dohodě s objednatelem, nebo v případě takového druhu reklamovaných závad, kdy daný technologický postup vyžaduje delší termín.
3. V případě havárie je stanovena lhůta na odstranění reklamované závady na **3 pracovní dny**.


12. Ostatní ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že 2 výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
5. Plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo může být zahájeno až po přidělení dotace od. V případě nepřidělení dotace, či jejího zkrácení, si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 29.1.2019

V Jankově dne 22. 5. 2019


za objednatele
Ing. Jan Jílek, starosta




Povltavská stavební společnost s.r.o.

Název: Povltavská stavební společnost s.r.o.

IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213 

reg. O.R. v Českých Budějovicích

oddíl C vložka 4101


za zhotovitele
Marian Kott, jednatel spol.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1904** **Oprava oplocení na parc.č. 3056/1, Holašovice**

Objekt: **01** **Oprava oplocení**

Rozpočet: **01** **Oprava oplocení**

Objednatel: **Obec Jankov** **IČO: 00231916**
 Na náměstí 14 **DIČ: CZ00231916**
 25703 **Jankov**

Zhotovitel: **Povltavská stavební společnost s.r.o.** **IČO: 60850213**
 Nádražní 265 **DIČ: CZ60850213**
 38101 **Český Krumlov**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			741 557,05
PSV			79 815,81
MON			
Vedlejší náklady			73 000,00
Ostatní náklady			
Celkem			894 372,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	894 372,86 CZK
Základní DPH	21 %	187 818,00 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

Cena celkem s DPH **1 082 191,00 CZK**

v Č. Krumlově dne 29.01.2019
Povltavská stavební společnost s.r.o.
 Náb. Žitavská 265, 381 01 Český Krumlov
 IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213 
 reg. O.R. v Českých Budějovicích
 oddíl C vložka 4101

 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			112 230,39	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			120 889,78	14
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			380 010,93	42
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 677,43	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			62 938,42	7
711	Izolace proti vodě	PSV			9 398,38	1
783	Nátěry	PSV			70 417,43	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 810,10	3
VN	Vedlejší náklady	VN			73 000,00	8
Cena celkem					894 372,86	100

Položkový rozpočet

S:	1904	Oprava oplocení na parc.č. 3056/1, Holašovice
O:	01	Oprava oplocení
R:	01	Oprava oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				112 230,39
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (21,8+3,4+6,6+11,5+7,5)*0,3*2 46*0,3*2	m3	58,08000 30,48000 27,60000	70,02	4 066,76
2	122302109	Příplatek za lepivost - v hor. 4	m3	17,37200	262,00	4 551,46
3	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ (21,8+3,4+6,6+11,5+7,5)*0,3*0,3 40*0,8*0,3 16*0,8*0,5*0,5	m3	17,37200 4,57200 9,60000 3,20000	1 215,00	21 106,98
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,37200	251,00	4 360,37
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,37200	245,00	4 256,14
6	181301102	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	287,40000	75,00	21 555,00
7	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 17,37*1,6	t	27,79200 27,79200	140,00	3 890,88
8	101	Příplatek za ruční dokopání	ks	37,00000	750,00	27 750,00
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM (21,8+3,4+6,6+11,5+7,5)*3 45*3	m2	287,40000 152,40000 135,00000	72,00	20 692,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				120 889,78
10	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm, včetně zhutnění (21,8+3,4+6,6+11,5+7,5)*0,3*0,15 46*0,3*0,15	m3	4,35600 2,28600 2,07000	1 434,00	6 246,50
11	272313611	Beton základových kleneb prostý C 16/20 (21,8+3,4+6,6+11,5+7,5)*0,7*0,3 38*0,3*0,7	m3	18,64800 10,66800 7,98000	2 870,00	53 519,76
12	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 0,8*0,5*0,5*21 0,8*0,5*0,5*16	m3	7,40000 4,20000 3,20000	2 690,00	19 906,00
13	279321311	Železobeton základových zdí C 16/20 (21,8+3,4+6,6+11,5+7,5)*0,2*0,2 -(0,4*20)*0,2*0,15 46*0,2*0,2 -0,4*16*0,2*0,15	m3	3,44000 2,03200 -0,24000 1,84000 -0,19200	2 950,00	10 148,00
14	279351105	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení (21,8+3,4+6,6+11,5+7,5)*0,2 -(0,4*20)*0,2 46*0,2 -0,4*16*0,2	m2	16,48000 10,16000 -1,60000 9,20000 -1,28000	558,00	9 195,84
15	279351106	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	16,48000	199,01	3 279,68
16	279361821	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) D16 : (21,8+3,4+6,6+11,5+7,5)*2*1,578/1000 46*2*1,578/1000	t	0,30550 0,16032 0,14518	44 000,00	13 442,00

17	310201110	Příplatek za zaoblení betonové podezdívky	m	92,00000	56,00	5 152,00
		92		92,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			380 010,93	
18	330311711	Beton sloupů a pilířů prostý C 16/20	m3	1,11400	3 445,00	3 837,73
		vyplnění pilířů : 0,1*0,1*1,2*(21+16)		0,44400		
		0,3*0,3*0,2*(21+16)		0,66600		
		0,1*0,1*0,2*2		0,00400		
19	331211631	Zdivo pilířů z lom. kam. pro spár, MC 10, do 75 cm	m2	26,64000	2 500,00	66 600,00
		kamenné sokly výška 40 cm : 4*0,45*0,4*(21+16)		26,64000		
20	331231164	Zdivo pilířů z CP lícových 25 P60, MVC, s použitím suché maltové směsi, včetně spárování	m3	6,72872	22 619,00	152 196,92
		0,33*0,33*1,2*(21+16)		4,83516		
		0,5*0,5*0,2*(21+16)		1,85000		
		0,33*0,33*0,2*2		0,04356		
21	331361821	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,11677	43 860,00	5 121,53
		ocelová výztuž sloupů D16 : 2,00*37*1,578/1000		0,11677		
22	3001	Betonová hlava, včetně bednění, 53 x 53 cm	ks	37,00000	650,00	24 050,00
23	348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	kus	1,00000	226,00	226,00
24	348273903	Držák plotových polí dl 250 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku	ks	136,00000	85,00	11 560,00
		31*4		124,00000		
		6*2		12,00000		
25	348273905	Držák plotových polí rohový vkládaný do ložných spár plotového sloupku	ks	4,00000	198,00	792,00
26	348273915	Doraz zámku vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	1,00000	312,00	312,00
27	348501212	Montáž oplocení z dřevěných latí výšky do 2m	m	79,15000	525,00	41 553,75
		(21,8+3,4+6,6+11,5+7,5)		50,80000		
		-0,45*21		-9,45000		
		45-0,45*16		37,80000		
28	3488273911	Pant vratový vkládaný do ložných spár plotového sloupku	ks	2,00000	364,00	728,00
29	623631013	Patinace spár kamenné podezdívky	m2	26,64000	325,00	8 658,00
		26,64		26,64000		
30	283776351	podložka pod plotové latě pvc	kus	1 580,00000	2,00	3 160,00
31	311427620	vrut univerzální půlkulatá hlava zinek žlutý 5 x 50 mm	tis. kus	3,00000	985,00	2 955,00
32	553423199	branka vchodová dřevěná 1250x1300mm	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00
33	611874599	lať hoblovaná 5x3 cm dl. 130	ks	790,00000	52,00	41 080,00
34	611874603	lať hoblovaná 8x4 cm	m	160,00000	68,00	10 880,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí			36 677,43	
35	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,66000	2 971,69	34 649,91
		(21,8+3,4+6,6+11,5+7,5)*0,4*0,5		10,16000		
		0,5*0,5*0,3*20		1,50000		
36	762961810	Demontáž.oplocení z prken + příčníky + dř. sloupky	m	22,00000	92,16	2 027,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			62 938,42	
37	998151111	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	107,77126	584,00	62 938,42
Díl: 711		Izolace proti vodě			9 398,38	
38	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Hydroblock	m2	26,85250	350,00	9 398,38
		(21,8+3,4+6,6+11,5+7,5+46)*0,2		19,36000		
		0,45*0,45*37		7,49250		
Díl: 783		Nátěry			70 417,43	
39	622412224	Nátěr stěn vnějších, silikon.hydrofob	m2	82,65800	85,00	7 025,93
		0,33*4*1,2*37		58,60800		
		0,5*4*0,2*37		14,80000		
		0,5*0,5*37		9,25000		

40	783616000	Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění	m2	202,72000	68,00	13 784,96
		790*(0,05+0,03)*2*1,3		164,32000		
		160*(0,08+0,04)*2		38,40000		
41	783726200	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	202,72000	192,00	38 922,24
		790*(0,05+0,03)*2*1,3		164,32000		
		160*(0,08+0,04)*2		38,40000		
42	985324111	Impregnační nátěr betonové podzdívky	m2	44,89200	238,00	10 684,30
		(21,8+3,4+6,6+11,5+7,5+46)*0,15*3		43,56000		
		-(-0,4*37)*0,2*0,15*3		1,33200		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			28 810,10	
43	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,20000	120,50	2 916,10
44	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,20000	260,00	6 292,00
45	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	726,00000	17,00	12 342,00
46	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,20000	300,00	7 260,00
Díl: VN		Vedlejší náklady			73 000,00	
47	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí, EI, voda, telefon	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
48	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
49	1004T	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
50	011114000	inženýrsko-geologický průzkum - odhalení stávající kanalizace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

