



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor realizace staveb
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114



Vaše značka:

Naše značka:
P22 7057/2020 ORS 04

Vyřizuje:
Korcová

Praha - Uhřetěves
2020-07-08

Dodatečná informace č.1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Dětské hřiště v ulici Saturnova"

Zadavatel:

Název: Městská část Praha 22
Se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114
IČ: 00240915
Jednající: Vojtěch Zelenka, starosta
Zastoupený: Jiřím Röslerem, pověřen vedením ORS
Kontaktní osoba: Viktorie Korcová, technička odboru realizace staveb
Tel.: +420 271 071 832
E-mail: jiri.rosler@praha22.cz, viktorie.korcova@praha22.cz

Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem č. 8 Výzvy podání nabídky ze dne 11.3.2020 vydává dodatečnou informaci č.1 k Výzvě k podání nabídky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (§ 27, § 31)

DOTAZ UCHAZEČE:

Dobrý den,

Prosíme o zodpovězení dotazu týkajícího se upřesnění nového hodnoticího kritéria, a to doby realizace „projekčních prací v kalendářních dnech“. Zadávací podmínka zní:

Doba realizace projekčních prací v kalendářních dnech, bude zadavatel hodnotit dobu na zpracování a předání projektové dokumentace ve stupni DÚR + DSP včetně doby na zajištění všech vyjádření nutných pro vydání SP a včetně doby na vydání stavebního povolení (uvedeno v kalendářních dnech ode dne účinnosti smlouvy o dílo). Jako dobu nutnou pro vydání potřebných vyjádření a stanovisek i samotného stavebního povolení uvažujte v nabídce se standardní lhůtou v délce 30 dnů.

Je uvedených 30 dní myšleno, že od podpisu smlouvy k získání společného povolení (územní souhlas – stavební povolení) jako maximálně přípustná doba?

Předpokládáme že ne, už jen z důvodu, že jednotlivé orgány, které se musejí vyjadřovat k dokumentaci na to mají ze zákona 30 dní a tyto orgány se musejí vyjádřit před podáním na stavební úřad při čemž stavební úřad má též zákonných 30 dní na vydání rozhodnutí, a to jsou časy bez samotných projektových a inženýrských prací a případného zpracování připomínek zúčastněných orgánů.

Z uvedeného vyplývá, že uvedená doba 30 dní není možná.

Děkuji.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme, že počítáme dobu na zajištění všech vyjádření nutných pro vydání SP – 30dní a dobu na zajištění vydání SP dalších 30 dní.

Zadavatel současně oznamuje, že v průběhu zadávacího řízení může nadále vydávat dodatečné informace k doplnění nebo upřesnění zadávacího řízení a veřejné zakázky na služby.

S pozdravem

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

Jiří Rösler
pověřen vedením odboru realizace staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Nové náměstí 1257, 104 00 Praha 114
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

telefon: +420 2 710 71 832
fax: +420 2 710 71 819
e-mail: viktorie.korcova@praha22.cz
<http://www.praha22.cz>

