SMLOUVA O DÍLO

č. 2021/

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. ***Objednatelem:***

Obec Zduchovice
se sídlem: Zduchovice 55, 262 63 Kamýk nad Vltavou
zastoupena: Petrem Švagrem, starostou obce
IČ: 00473910
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-1310211/0710

a

2. ***Zhotovitelem:***

Kompletní stavební činnosti Václav Polák
se sídlem: Kamýk nad Vltavou 200, 262 63 Kamýk nad Vltavou
zastoupený: Václav Polák
IČ: 73799815
DIČ: CZ8709281251
Bankovní spojení: UnicreditBank
Číslo účtu: 1387722773/2700

t a k t o:

I.
Základní ustanovení

1. Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo s názvem „VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ ZDUCHOVICE" (dále také jen „dílo") dle projektové dokumentace „VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ ZDUCHOVICE - HŘIŠTĚ", vypracované Ing. Arch. Martinem Jírovským, PhD., MBA, DiS.
2. Součástí díla jsou veškeré související stavební práce a vedlejší výkony nutné k dokončení a předání kompletního díla, zejména:
    - Kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby
    - Zabezpečení prostoru staveniště po celou dobu výstavby, veškerá bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel)
    - Náklady na el. energii, vodné a stočné
    - Kompletní zajištění a projednání dopravně inženýrských opatření během stavby
    - Vytyčení sítí, spolupráce se správci sítí během stavby, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům
    - Účast při kolaudaci stavby a příprava příslušné průvodní dokumentace (atesty, zkoušky, technické parametry, prohlášení o shodě atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu
    - Odvoz a likvidace odstraněného materiálu
    - Uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání jejich majitelům.
3. Předmět díla je blíže specifikován soupisem prací (rozpočtem), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce, případně méněpráce, pokud budou objednatelem vyžádány.
5. Realizace zakázky bude spolufinancována z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a z prostředků Evropské unie.

III.
Doba plnění a místo plnění

1. Zahájení prací: do 15 dnů od výzvy objednatele
   Ukončení prací: nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště
2. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo bez vad a nedodělků dle této smlouvy k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.

4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bodu mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
6. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla v rozsahu této smlouvy, bez vad a nedodělků.
7. Místem plnění jsou pozemky parcelní č. st. 39 a č. 74/1 v katastrálním území Zduchovice.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena v souladu s ust. § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní takto:

   Celková cena (bez DPH) 804 417,96 Kč
   DPH 21 % 168 927,77 Kč
   Celková cena vč. DPH 973 345,73 Kč

   (celková a maximální cena v rozsahu prací dle rozpočtu vč. DPH slovy: devět set sedmdesát tři tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých sedmdesát tři halířů)

2. Podkladem pro sestavení ceny je soupis prací (položkový rozpočet). Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
3. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady související s plněním této smlouvy.
4. Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je ji možno měnit pouze v případě změny sazby DPH a z požadavku objednatele na vícepráce nebo méněpráce.
5. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V.
Platební podmínky

1. Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli (technickému dozoru objednatele) vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací a po písemném odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 3 stejnopisech vč. příloh.
2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací.
3. Konečná faktura musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu zejména
   - výslovný název "konečná faktura" (v textu faktury),
   - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
   - celkovou výši DPH,
   - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
   - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

   Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.
4. Doba splatnosti daňových dokladů (odměny za dílo) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
6. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. Vícepráce je možno fakturovat pouze samostatně.
7. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

VI.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Záruční doba za provedené dílo je 48 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednateli.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

VII.
Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III. této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Před zahájením prací na staveništi ustanoví objednatel svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení objednatele nebo jím písemně zplnomocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku.
3. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství a za vstup cizích nepovolaných osob. Zhotovitel s ohledem na čl. I. odst. 2 zároveň nese po celou dobu plnění této smlouvy odpovědnost za věci potřebné k provedení díla či za věci, které jsou předmětem díla.
4. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 541/2020 Sb. nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

6. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele hradit ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací, stejně jako veškerá dopravní opatření se záborem související.
7. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 2 pracovní dny předem.
10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
11. Dílo je splněno jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením a právními předpisy.
12. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.
13. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis určující den předání díla.
14. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

15. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a do 10 dnů je předá v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště objednateli ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
16. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu stavby má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši finančního plnění díla.
17. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele bezplatně vlastnická práva a jiná práva k dílu, nestane-li se objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci, či dle ujednání v této smlouvě.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn neprodleně odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně zaplacený materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.
7. **V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla, či jeho části, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, popř. upravit rozsah díla dle této smlouvy nebo odložit provedení díla na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, na smluvní pokutu, na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.**

IX.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty.
4. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy.

X.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
4. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	Zduchovice 55 262 63 Kamýk nad Vltavou	Kamýk nad Vltavou 200 262 63 Kamýk nad Vltavou
číslo telefonu:	737 444 519	734 267 834
e-mail adresa:	obeczduchovice@razdva.cz	polak.vaclav.pv@gmail.com
kontaktní osoba:	Petr Švagr, starosta obce	Václav Polák

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. případných dodatků na profilu objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a povinností zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 občanského zákoníku, pokud by k takovému postoupení došlo.
8. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

    Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet

Ve Zduchovicích dne 30.7.2021

Za objednatele:

.....

Petr Švagr
starosta obce

V Kamýku nad Vltavou dne 28.7.2021

Za zhotovitele:

Kompletní stavební činnosti
Václav Polák
262 63, Kamýk nad Vltavou 200
IČ: 73792815 DIČ: CZ8709281251
tel.: 734 267 834 polak.vaclav.pv@gmail.com

.....

Václav Polák

Položkový rozpočet

Zakázka:	**Veřejné prostranství Zduchovice**		
Misto	**Zduchovice**		
Objednatel:	**Obec Zduchovice**	IČ:	**00473910**
	55	DIČ:	
	26263 Zduchovice		
Zhotovitel:	**Kompletní stavební činnosti Václav Polák**	IČ:	**73799815**
	Kamýk nad Vltavou 200	DIČ:	**CZ8709281251**
	26263 Kamýk nad Vltavou		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			618 917,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			21 500,00
Ostatní náklady			164 000,00
Celkem			**804 417,96**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15**	%	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15**	%	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21**	%	**804 417,96** CZK
Základní DPH	**21**	%	**168 927,77** CZK
Zaokrouhlení			**0,00** CZK
Cena celkem s DPH			**973 345,73 CZK**

v Zduchovice dne 28.7.2021

Kompletní stavební činnosti
Václav Polák
262 63 Kamýk nad Vltavou 200
IČ: 73799815 DIČ: CZ8709281251
tel.: 734 267 834 polak.vaclav.pv@gmail.com

Za zhotovitele

28.7.2021

OBEC ZDUCHOVICE
-1-

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Úprava veřejného prostrantví - dokončení demolice, úpravy povrchů, zřízení parkovací plochy a chodníku z propustného povrchu, terénní úpravy, osetí travinou, osazení prvků veřejného rostranství.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			158 860,00
5	Komunikace	HSV			236 082,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 760,00
97	Prorážení otvorů	HSV			160 456,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 759,56
ON	Ostatní náklady	ON			164 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			21 500,00
Cena celkem					804 417,96

Položkový rozpočet

S:	Veřejné prostranství Zduchovice
O:	Zduchovice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				158 860,00		0
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3, s naložením na dopravní prostředek	m3	366,00000	140,00	51 240,00	0	0
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	366,00000	120,00	43 920,00	0	0
3	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	455,00000	100,00	45 500,00	0	0
4	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	455,00000	40,00	18 200,00	0	0
Díl:	5	Komunikace				236 082,00		263,5175
5	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	470,00000	120,00	56 400,00	0,3225	151,575
6	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	240,00000	140,00	33 600,00	0,288	69,12
7	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm	m2	240,00000	160,00	38 400,00	0,126	30,24
8	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	240,00000	54,00	12 960,00	0	0
9	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm, prosívka fr.0-4 mm	m2	85,00000	180,00	15 300,00	0,08096	6,8816
10	596921291R00	Příplz.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky	m3	6,20000	60,00	372,00	0	0
11	596921213R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 500 m2	m2	155,00000	230,00	35 650,00	0,0315	4,8825
12	283244611R	Panel zatravňovací 50x50x4 cm, HDPE - barva dle výběru investora	kus	620,00000	70,00	43 400,00	0,00132	0,8184
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				48 760,00		26,06204
13	917732111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	34,00000	390,00	13 260,00	0,21181	7,20154
14	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	50,00000	390,00	19 500,00	0,18431	9,2155
15	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	50,00000	320,00	16 000,00	0,1929	9,645
Díl:	97	Prorážení otvorů				160 456,40		0,15725
16	981012316R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC	m3	218,40000	280,00	61 152,00	0,00072	0,15725
17	979083111R00	Vodorovné přemístění suti v deponii do 100 m, včetně hrubého urovnání	t	100,00000	200,00	20 000,00	0	0

18	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	41,96000	200,00	8 392,00	0	0
19	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	419,60000	40,00	16 784,00	0	0
20	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	41,96000	1 290,00	54 128,40	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 759,56		0
21	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	295,19128	50,00	14 759,56	0	0
Díl:	ON	Ostatní náklady				164 000,00		0
22	1	Dodávka a montáž lavic se stolem, masiv, dle výběru investora	ks	2,00000	12 000,00	24 000,00	0	0
23	2	Dodávka a montáž dřevěného Altánu, krytina, nátěr 2x, kotvení do zemních vrutů	kompl.	1,00000	125 000,00	125 000,00	0	0
24	3	Dodávka a montáž venkovního stolního tenisu, dle výběru investora	kompl.	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 500,00		0
25	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0	0
26	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0
27	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0
28	005122015R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0

26	**804 417,96**

Kompletní stavební činnost
Václav Polák
262 63, Kamýk nad Vltavou 200
IČ: 73799815 DIČ: CZ8709281251
tel.: 734 267 834 polak.vaclav.pv@gmail.com