



LOBERICE

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy: S23-033-0006

Čl. I - Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Koberice u Brna
Sídlo:	Dolní 54, 684 01 Koberice
IČ:	Bc. Roman Hanák – starosta obce
Zastoupený ve věcech smluvních:	544 222 520
Zastoupený ve věcech technických:	urad@kobericeubrna.cz
Bankovní spojení:	00368717

ZHOTOVITEL:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ:	480 35 599
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jan Lakomý, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
Bankovní spojení:	ČSOB, č.ú. 212269343/0300

Čl. II – Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
- Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby „Koberice chodník u silnice III/4199 v rozsahu úseků A, B, F, včetně souvisejících přeložek“, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
- Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
 - že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy;
 - že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy;
 - že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání;

- d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas v souladu s ustanovením zákona o obcích.
 - e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele "Kobeřice chodník u silnice III/4199".
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
- a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany;
 - b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování;
- V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 5 dnů před termínem předání a převzetí staveniště dle čl. V této smlouvy předloží objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to minimálně ve výši plnění 10 mil. Kč.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje:
- a) umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace zakázky ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace,
 - b) uschovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky, pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplývá lhůta delší.
 - c) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Čl. III - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením „Kobeřice chodník u silnice III/4199“ v rozsahu úseků A, B, F a to včetně souvisejících přeložek (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
- a) projektovou dokumentací „Kobeřice chodník u silnice III/4199, kterou zpracovala firma APC SILNICE, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno., zodpovědný projektant Ing. Ing. Zdeněk Rambousek ČKAIT 1000374,
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Rozsah díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace v členění na jednotlivé stavební objekty a úseky, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému dokončení uvedených stavebních objektů.

3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
 - a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 - b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) vytyčení stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
 - d) zajištění provedení archeologického průzkumu
5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
 - a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně dopravního značení,
 - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
 - f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti k převímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k převímacímu řízení. Jedná se zejména o:
 - a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,

- b) zkoušky, atesty a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
- d) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě na CD nosiči,
- e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.

8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. - Vlastnictví k dílu

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. - Termíny provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	1.3. 2022
Zahájení stavebních prací	10.3. 2022
Dokončení stavebních prací	14.7. 2022
Předání a převzetí díla	15.7. 2022
Počátek běhu záruční lhůty	15.7. 2022
Vyklopení a vyčištění staveniště	do 5 dnů od předání a převzetí celého díla

- Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v Časovém harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“), který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
- Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu.
- V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnaní vzájemných pohledávek dohodou.

Článek VI. - Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Celková cena bez DPH	4 846 939,48 Kč
DPH z celkové ceny díla	1 017 857,29 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	5 864 796,77 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto čl. smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby předané objednatelem zhotoviteli, dle zpracovaného položkového rozpočtu, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpočet „slepý“ (dále jen „nabídkový výkaz výměr“).
5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v nabídkovém výkazu výměr a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil nabídkový výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek obsažených v nabídkovém výkazu výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění nabídkového výkazu výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu modifikovaných nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
9. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.
10. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu díla, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s., Pražská 18 102 00 Praha – Hostivař pro období ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS, zhotovitel předloží objednateli nabídku k jednání.
11. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.
12. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
- a) zálohy objednatel neposkytuje,

- b) Po ukončení přejímacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
- c) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu doručí zhotovitel objednateli osobně ke kontrole, a to nejpozději do 5 dnů od ukončení prací. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 pracovních dnů od dodání jejich soupisu se zjišťovacím protokolem. Po tomto odsouhlasení a po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura.,
13. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
14. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
15. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
16. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
 - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržitelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VIII. – Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Změna subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení.
3. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny subjektu (jiné osoby dle terminologie ZZVZ) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle odst. 2. tohoto čl., se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIV odst. 5. této smlouvy.
4. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
7. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
9. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
11. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
13. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí díla objednatel.
14. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.
15. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje

potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.

16. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
17. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
18. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
19. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolení zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepsanou protokol.

Článek IX. – Provedení díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno, předáno a převzato. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předání úplné dokladové části díla, zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení. Předáním a převzetím díla se rozumí dodržení postupu a rozsahu přejímacího řízení dle podmínek této smlouvy.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno.
4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá zhotovitel a bude obsahovat zejména:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - h) seznam předané dokumentace, atesty materiálů, revize, zkoušky,
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - j) termín vyklizení staveniště,
 - k) datum ukončení záruky na dílo,
 - l) soupis případných drobných vad a nedodělků se stanovením termínů jejich odstranění.
6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči a zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě na CD nosiči

7. Zároveň zhotovitel předá objednateli kompletní dokladovou část díla, všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek X. – Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“). Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, platí dále odst. 9. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu díla odstranit i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.
7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“). Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, platí dále odst. 10. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie odstranit i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.
8. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: office-brno@swietelsky.cz Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: +420 545 220 006. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-li se o vady či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

10. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie. Pokud nebyl zápis v případě vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XI. – Finanční záruky

Neobsazeno.

Článek XII. – Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou vadou.

Článek XIII. – Smluvní pokuty

1. Pro případ prodloužení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou, (v případě nedodržení smluvního termínu provedení díla počínaje následujícím dnem) nebo pro případ prodloužení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodloužení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodloužení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, nebo které v dohodnutém termínu řádně neodstranil. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ. Nedodrží-li

zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště" je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. V případě nedodržení termínu odstranění reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, která nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
6. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 20 % z celkové ceny díla. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením na straně zhotovitele.
7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
9. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XIV. – Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru a odpovědného projektanta, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. V případě podstatného porušení této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
 - a) od smlouvy odstoupit, nebo
 - b) uplatnit čl. XIII, odst. 6 této smlouvy, nebo
 - c) od smlouvy odstoupit a uplatnit čl. XIII, odst. 6 této smlouvy.
5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení ZZVZ požadovanou objednatelem v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
 - b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie ZZVZ), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů, nebo
 - d) zhotovitel je v prodlení s předáním a převzetím díla o dobu delší než 15 dnů, nebo

- e) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru nebo autorského dozoru, nebo
 - f) nedodržení postupu či rozsahu dokladů změny subjektu (jiné osoby dle terminologie ZZVZ) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, nebo
 - g) vědomé uvedení nepravdivých skutečností stranou zhotovitele dle odst. 8. tohoto čl., nebo
 - h) odstoupení od této smlouvy, s výjimkou případu, kdy je zhotovitel nucen od smlouvy odstoupit z důvodu hrubého porušení této smlouvy stranou objednatele. Za hrubé porušení této smlouvy stranou objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VI. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.
8. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností jakéhokoli charakteru stranou zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy dle odst. 5. tohoto čl. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých skutečností náhradu škody.
9. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
- Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu (tak, že druhá strana prokazatelně obdrží danou zprávu) o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
10. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
13. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
14. Pro případ, že kterákoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.


15. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.
16. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele.
19. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se ZZVZ.
20. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle.
21. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména ObčZ.
22. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
23. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla
 - Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP
 - Příloha č. 3 - Časový harmonogram postupu prací

Brno 6. 1. 2022

Kobeřice u Brna dne 12. 1. 2022

**SWIETELSKY**
Stavební s. r. o.
odštepny závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodova 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599


Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné mocil


Bc. Roman Hanák
starosta obce



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto SOD č. S23-033-0006 schválilo ZO obce Kobeřice u Brna na svém zasedání dne 13.12. 2021 usnesením č. 9 většinou hlasů.


Bc. Roman Hanák
starosta obce



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty


Kobeřice u Brna dne.

 **SWIETELSKY**
 stavební s. r. o.
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 Jahodova 60, 620 00 Brno
 IČ: 480 85 599, DIČ: CZ48035599

 Podpis oprávněné osoby zhotovitele
 Firemní razítko

Příloha č. 3 - Časový harmonogram postupu prací

PLNÁ MOC



Společnost:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
nar. 24.11.1970, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna
(*zmocnitel*)

uděluje tímto

panu **Ing. Mirko Zemanovi**, nar. 9.5.1971, bytem Na Příhoně 209, 678 01 Blansko, Klepačov
a panu **Pavlovi Bohunskému, DiS.**, nar. 23.8.1977, bytem Čejč 69, 696 14 Čejč
a paní **Ing. Haně Podolové**, nar. 17.8.1973, bytem Letecká 3, 628 00 Brno
(*zmocněncům*)

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy pan Ing. Mirko Zeman vždy společně s jedním ze shora uvedených zmocněnců.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti o účast nebo nabídky svým elektronickým podpisem, k elektronickému podání nabídky, předání nabídky, účasti při otevírání obálek s nabídkami, příp. k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2022

V Brně dne 15. 3. 2021

Zmocnitel:

.....
Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....
Ing. Mirko Zeman

.....
Pavel Bohunský, DiS.

.....
Ing. Hana Podolová

Kobeřice, chodník u silnice III/4199

Investor: Obec Kobeřice u Brna

SO 101 CHODNÍK rekapitulace nabídkové ceny

Úsek	km	Bez DPH	DPH	Celkem
A	0,003 97-0,261 22	3 320 932,32	697 395,79	4 018 328,11
B	0,404 09-0,506 46	882 690,60	185 365,03	1 068 055,63
F	0,833 80-0,916 18	423 316,56	88 896,48	512 213,04
	Celkem	4 626 939,48	971 657,29	5 598 596,77

	Bez DPH	DPH	Celkem
Vedlejší rozpočtové náklady	175 000,00	36 750,00	211 750,00
Přeložky	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Celkem	4 846 939,48	1 017 857,29	5 864 796,77

 **SWIETELSKY**
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kobeřice u Brna - chodník - ÚSEK A**

Místo **Kobeřice u Brna**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** IČ: **48035599**
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: **CZ 48035599**
620 00 Brno, Jahodová 60

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			3 305 486,32
PSV			1 995,00
MON			13 451,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 320 932,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 320 932,32 CZK
Základní DPH	21 %	697 395,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 018 328,11 CZK**

v

dne

5.1.2022

 **SWIETELSKY**
 stavební s. r. o.
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 Jahodová 60, 620 00 Brno
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			798 395,34
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			49 037,16
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			105 753,85
4	Vodorovné konstrukce	HSV			74 498,61
5	Komunikace	HSV			1 093 547,80
8	Trubní vedení	HSV			103 820,76
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			713 245,02
96	Bourání konstrukcí	HSV			553,00
97	Prorážení otvorů	HSV			13 847,96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			352 786,82
711	Izolace proti vodě	PSV			1 995,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			13 451,00
Cena celkem					3 320 932,32

Položkový rozpočet

S:	Kobeřice u Brna - chodník - ÚSEK A
O:	Kobeřice u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				798 395,34
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, (C13)	m2	4,10000	95,00	389,50
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm, (C1)	m2	3,90000	75,00	292,50
3	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm, (C15)	m2	4,10000	120,00	492,00
4	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm, (C5)	m2	3,90000	240,00	936,00
5	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm, (C3)	m2	235,72000	150,00	35 358,00
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých, (C7)	m	11,00000	89,00	979,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých, (C9)	m	19,70000	79,00	1 556,30
8	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových, (C11)	m	42,75000	75,00	3 206,25
9	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, (C19)	m2	5,00000	65,00	325,00
10	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm, včetně likvidace v režii zhotovitele (C20)	kus	1,00000	500,00	500,00
11	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm, včetně likvidace v režii zhotovitele (C22)	kus	9,00000	500,00	4 500,00
12	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm, (C21)+(C23)	kus	10,00000	330,00	3 300,00
13	11220PC01	Odřezání větví včetně likvidace v režii , zhotovitele (C24)	ks	5,00000	250,00	1 250,00
14	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, (I1)	m3	57,33000	200,00	11 466,00
15	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 , (M1)	m3	282,42000	200,00	56 484,00
16	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého , (C26)+(J1)	m3	2,12000	3 500,00	7 420,00
17	130PC01	Odbourání a úprava zídky u domu 226 včetně , likvidace získaného materiálu (C26)	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
18	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, (M6)	m3	2,50000	800,00	2 000,00
19	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, (M3)	m3	4,64000	800,00	3 712,00
20	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (M4)	m3	57,66000	800,00	46 128,00
21	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 , (M5)	m3	6,24000	1 600,00	9 984,00
22	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m, (M8)	m2	101,49000	55,00	5 581,95
23	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (M8)	m2	101,49000	15,00	1 522,35
24	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m , (M7)	m3	63,42000	128,00	8 117,76
25	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, (I7)	m3	11,88000	122,00	1 449,36
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (M14)	m3	320,03000	305,00	97 609,15
27	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (M15)	m3	5 440,51000	4,00	21 762,04
28	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, (M16)	m3	2,12000	305,00	646,60
29	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km, (M17)	m3	36,04000	4,00	144,16
30	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (M2)	m3	377,39000	250,00	94 347,50
31	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (M18)	m3	334,03000	35,00	11 691,05

32	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (M11)	m3	25,40000	175,00	4 445,00
33	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, (M10)	m3	14,30000	550,00	7 865,00
34	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2, (I3)	m2	494,49000	33,00	16 318,17
35	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2, (I2)	m2	494,49000	55,00	27 196,95
36	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění, (B2)	m2	494,49000	10,00	4 944,90
37	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, (B1)	m2	745,13000	30,00	22 353,90
38	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4, (M19)	m3	320,03000	320,00	102 409,60
39	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 - beton, (M20)	m3	2,12000	350,00	742,00
40	19900-0007	Nákup násypového materiálu vč. dovozu, (B16)	m3	452,87000	290,00	131 332,30
41	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI, (I4)	kg	25,47000	115,00	2 929,05
42	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A, (M12)	T	85,20000	290,00	24 708,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				49 037,16
43	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným, (F11)	m3	1,88000	1 050,00	1 974,00
44	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, (F10)	m	12,50000	69,00	862,50
45	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, (F2)	m3	1,66000	1 050,00	1 743,00
46	272311511R00	Beton zákl. kleneb prokl. kamenem C 12/15, (J16)	m3	0,48000	4 300,00	2 064,00
47	272311117R00	Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C25/30, (F3)	m3	2,53000	4 500,00	11 385,00
48	272321411R00	Železobeton základových kleneb C 25/30, (J5)	m3	2,49000	4 500,00	11 205,00
49	272361621R00	Výztuž základových kleneb z betonářské oceli 10338, (J9)	t	0,15000	50 000,00	7 500,00
50	272354111R00	Bednění základových pasů - zřízení, (F4)	m2	16,51000	600,00	9 906,00
51	272354211R00	Bednění základových pasů - odstranění, (F4)	m2	16,51000	120,00	1 981,20
52	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, (F14)	m	12,62000	33,00	416,46
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				105 753,85
53	388317777R00	Těleso trub. kabelovodu z bet. B 12,5 otevř. výkop, (G6)	m3	2,20000	5 250,00	11 550,00
54	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 pohledový, (J6)	m3	1,98000	8 000,00	15 840,00
55	311361621R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11338, (J10)	t	0,30000	50 000,00	15 000,00
56	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, (J7)	m2	13,20000	850,00	11 220,00
57	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, (J7)	m2	13,20000	205,00	2 706,00
58	388357777R00	Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop, (G9)	m2	8,00000	800,00	6 400,00
59	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm, (F15)	m	5,80000	1 800,00	10 440,00
60	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm, (F16)	m	3,40000	2 150,00	7 310,00
61	388995111R00	Trubky tělesa kabelovodu z PVC 160/6,2 mm, výkop, (G3)	m	10,00000	379,00	3 790,00
62	59228412	Palisáda přírodní 12x18x60 cm, (F8)	kus	4,04000	195,00	787,80
63	59228414	Palisáda přírodní 12x18x100 cm, (F7)	kus	12,12000	330,00	3 999,60
64	59228415	Palisáda přírodní 12x18x120 cm, (F6)	kus	25,25000	509,00	12 852,25
65	59228416	Palisáda přírodní 12x18x150 cm, (F5)	kus	5,05000	764,00	3 858,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				74 498,61
66	430321514R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37, (J8)	m3	1,12000	9 800,00	10 976,00
67	430361621R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 11338, (J11)	t	0,15000	50 000,00	7 500,00
68	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení, (J12)	m2	2,55000	1 750,00	4 462,50
69	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění, (J12)	m2	2,55000	200,00	510,00
70	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (M9)	m3	4,77000	1 050,00	5 008,50
71	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton. C-7,5, C8/10 tl. do 10cm, (B17)	m2	71,35000	350,00	24 972,50
72	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm, (B18)	m2	356,75000	35,00	12 486,25

73	45211111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2, (D5)	kus	25,00000	55,00	1 375,00
74	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm, (D7)	kus	2,00000	302,00	604,00
75	465921115R00	Kladení bet. desek do 60 kg tl. do 10cm, sp. písek, (J17)	m2	5,00000	355,00	1 775,00
76	59218562	Krajník silniční 50x25x8 cm , (D6)	kus	12,62000	85,00	1 072,70
77	59223821	Vpust' uliční betonová 18x66x10 cm , (D8)	kus	2,02000	620,00	1 252,40
78	59248302	Dlažba betonová prorůstací 600x400x80 mm, (J18)	kus	21,04000	119,00	2 503,76
Díl: 5		Komunikace				1 093 547,80
79	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, (B3)	m2	576,45000	180,00	103 761,00
80	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm, (B7)	m2	168,68000	286,00	48 242,48
81	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, (B19)	m2	101,51000	342,00	34 716,42
82	567122115R00	Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 20 cm, (B8)	m2	270,19000	494,00	133 473,86
83	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním, (M13)	m3	33,43000	350,00	11 700,50
84	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, (B4)	m2	474,94000	300,00	142 482,00
85	572001	Propojení původní a nové živičné konstrukce,, živičná zálivka vč. prořezu (B16)	m	283,10000	105,00	29 725,50
86	573111111R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2, (B20)	m2	101,51000	20,00	2 030,20
87	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2, (B11)	m2	337,23000	12,00	4 046,76
88	577141312RT2	Beton asfalt. ACO 8 CH, ACO 11, ACO 16, do 3 m, 5 cm, plochy 201-1000 m2 (B12)	m2	337,23000	411,00	138 601,53
89	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm, (B9)	m2	168,68000	820,00	138 317,60
90	597103111R00	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové, (D32)	kus	1,00000	750,00	750,00
91	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, (D32)	m	4,00000	550,00	2 200,00
92	597PC001	Polymerbetonový žlab 1000x210x220, (D33)	kus	3,00000	2 820,00	8 460,00
93	597PC002	Polymerbetonový žlab 500x210x220, (D34)	kus	1,00000	1 925,00	1 925,00
94	597PC005	Odtoková vpust žlabu 500x210, (D36)	kus	1,00000	5 990,00	5 990,00
95	597PC003	Čelní stěna žlabu 210x220 mm, (D35)	kus	2,00000	1 220,00	2 440,00
96	597PC004	Litínový kryt 210x500 D400, (D37)	kus	8,00000	1 965,00	15 720,00
97	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6, (B5)	m2	17,02000	550,00	9 361,00
98	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6, (B6)	m2	462,67000	285,00	131 860,95
99	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltr. 1t=4,0m2, (B10)	T	38,71000	3 300,00	127 743,00
Díl: 8		Trubní vedení				103 820,76
100	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm, (D38)	m	2,00000	65,00	130,00
101	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, (D11)	m	10,00000	38,00	380,00
102	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, (D41)	m	13,03000	42,00	547,26
103	87735PC001	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 110, (D40)	kus	2,00000	122,00	244,00
104	817314111R00	Montáž útesů DN 150 - odvrtní a hrdlo , (D9)	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
105	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150, (D13)	kus	6,00000	150,00	900,00
106	894431111RCK	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP KG D 200 mm, poklop PP do roury 1,5t(D43)	kus	2,00000	7 100,00	14 200,00
107	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální, (D17)	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
108	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg, (D22)	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
109	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (D30)+(D31)	kus	7,00000	2 500,00	17 500,00
110	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15, (D24)	m3	7,50000	3 500,00	26 250,00
111	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4, (D39)	kus	2,19000	111,00	243,09
112	28611151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4, (D12)	kus	10,93000	198,00	2 164,14

113	28611156.A	Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x1000mm SN4, (D42)	kus	14,24000	329,00	4 684,96
114	28650651	Koleno kanalizační PVC-U D 110/45°, (D44)	kus	2,19000	44,00	96,36
115	28650660	Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°, (D14)	kus	4,06000	92,00	373,52
116	28650661	Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°, (D16)	kus	2,03000	98,00	198,94
117	28650663	Koleno kanalizační PVC-U D 160/87°, (D15)	kus	2,03000	121,00	245,63
118	59223824	Vpust' uliční betonová s odtokem 59x50x5 , (D20)	kus	2,02000	974,00	1 967,48
119	59223823	Dno vpustí bet. 61,6x50x5 cm , (D21)	kus	2,02000	890,00	1 797,80
120	59223826	Vpust' uliční betonová 59x50x5 cm , (B19)	kus	2,02000	650,00	1 313,00
121	59223825	Vpust' uliční betonová 29x50x5 cm , (D18)	kus	2,02000	429,00	866,58
122	55242510	Mříž pro vozovku s nálevkou 530 x 405 mm atest D, (D23)	kus	2,00000	4 850,00	9 700,00
123	28656130	Přechodka plast/kamenina kanalizační PPKGUSM DN160, (D10)	kus	2,00000	389,00	778,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				713 245,02
124	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla, (J13)	m	14,00000	1 000,00	14 000,00
125	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek , (H2)	kus	8,00000	790,00	6 320,00
126	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm plastem, nehlučné (H5)	m	290,64000	100,00	29 064,00
127	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., plastem nehlučné (H6)	m2	6,00000	350,00	2 100,00
128	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky, (H5)	m	290,64000	10,00	2 906,40
129	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů, (H6)	m2	12,00000	90,00	1 080,00
130	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, (E3)	m	668,69000	355,00	237 384,95
131	91786PC001	Osazení bezbarierového obrubníku s nášlapem 160 mm, u AZ (E10)	m	35,40000	650,00	23 010,00
132	91941PC001	Vtoková jámka z betonu C30/37, (D28)	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
133	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, (C25)	m	283,10000	105,00	29 725,50
134	91PC001	Přeložení sloupu VO - vybourání, základ, osazení a, vzdušné propoj dl. 22 m-použije se stávající (K1)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
135	91PC002	demontáž a montáž přístřešku, posun 5m, vybourání, bet. základu a vybudování nového-deska ŽB (L1)	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
136	404PC001	Značka dopr. inormativní IJ4b 700 fól 2, HIG10letá, vzor KORDIS	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
137	40445960	Sloupek AI 60/3 kompletní, (H3)	kus	4,00000	900,00	3 600,00
138	59217128	Obrubník CSB HK přímý 400/290/1003, (E11)	kus	30,30000	3 680,00	111 504,00
139	59217132	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/290-250/1003, (E12)	kus	2,02000	3 680,00	7 433,60
140	59217133	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/290-250/1003, (E13)	kus	2,02000	3 680,00	7 433,60
141	592171PC001	Obrubník CSB HK 400/290 oblouk 11°, (E14)	kus	2,02000	3 680,00	7 433,60
142	592171PC002	Obrubník CSB HK 400/290 oblouk 17°, (E15)	kus	2,02000	3 680,00	7 433,60
143	59217410	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat, (E4)	kus	324,22000	163,00	52 847,86
144	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý, (E6)	kus	177,06000	162,00	28 683,72
145	59217450	Obrubník silniční 100/15/25 II nat, (E5)	kus	166,01000	195,00	32 371,95
146	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, (E7)	kus	4,04000	468,00	1 890,72
147	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, (E8)	kus	4,04000	468,00	1 890,72
148	76799-0010RAD	Atypické ocelové konstrukce50-100kg/kus, včetně pozinkování - kg cena (J14)	kg	235,04000	145,00	34 080,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				553,00
149	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí, (H1)	kus	7,00000	79,00	553,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				13 847,96
150	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, (M23)	t	34,03000	155,00	5 274,65
151	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (M24)	t	884,78000	2,00	1 769,56

152	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, (M21)	t	7,63000	275,00	2 098,25
153	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, (M22)	t	38,15000	10,00	381,50
154	979990103R00	Poplatek za skládku suti - vybouraná šterková, konstrukce vozovky (M26)	t	3,16000	150,00	474,00
155	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt, (M25)	t	30,87000	100,00	3 087,00
156	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, (M27)	t	7,63000	100,00	763,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				352 786,82
157	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 633,27230	216,00	352 786,82
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 995,00
158	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků, (F9)	m2	10,50000	190,00	1 995,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				13 451,00
159	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu (G4)	m	20,20000	655,00	13 231,00
160	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, (G10)	m	10,00000	22,00	220,00

26

3 320 932,32

33

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kobeřice u Brna - chodník - ÚSEK B**

Misto **Kobeřice u Brna**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
620 00 Brno, Jahodová 60

IČ: **48035599**
DIČ: **CZ 48035599**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			877 310,20
PSV			0,00
MON			5 380,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			882 690,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	882 690,60 CZK
Základní DPH	21 %	185 365,03 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 068 055,63 CZK**

v _____ dne **5.1.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			202 038,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 075,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 665,75
5	Komunikace	HSV			190 371,90
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			143 570,46
97	Prorážení otvorů	HSV			11 802,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			285 785,93
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 380,40
Cena celkem					882 690,60

Položkový rozpočet

S:	Kořeřice u Brna - chodník - ÚSEK B
O:	Kořeřice u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				202 038,50
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, (C13)	m2	6,00000	95,00	570,00
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm, (C1)	m2	2,45000	75,00	183,75
3	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm, (C15)	m2	6,00000	120,00	720,00
4	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm, (C5)	m2	2,45000	240,00	588,00
5	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm, (C3)	m2	55,09000	150,00	8 263,50
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých, (C7)	m	16,00000	89,00	1 424,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (C9)	m	106,02000	79,00	8 375,58
8	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových, (C11)	m	3,00000	75,00	225,00
9	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, (C19)	m2	5,00000	65,00	325,00
10	11220PC01	Odřezání větví včetně likvidace v režii , zhotovitele (C20)	ks	1,00000	250,00	250,00
11	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, (F1)	m3	8,86000	200,00	1 772,00
12	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 , (G1)	m3	66,48000	200,00	13 296,00
13	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (G3)	m3	4,80000	800,00	3 840,00
14	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m, (E2)	m2	12,00000	55,00	660,00
15	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (E2)	m2	12,00000	15,00	180,00
16	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, (F7)	m3	10,67000	122,00	1 301,74
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, (F8)	m3	10,67000	175,00	1 867,25
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (G5)	m3	60,15000	305,00	18 345,75
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (G6)	m3	1 022,55000	4,00	4 090,20
20	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (G2)	m3	141,24000	250,00	35 310,00
21	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (G7)	m3	60,15000	35,00	2 105,25
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny , (E7)	m3	3,22000	550,00	1 771,00
23	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2, (F3)	m2	195,26000	33,00	6 443,58
24	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2, (F2)	m2	195,26000	55,00	10 739,30
25	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění, (B2)	m2	195,26000	10,00	1 952,60
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, (B1)	m2	192,36000	30,00	5 770,80
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 , (G8)	m3	60,15000	320,00	19 248,00
28	19900-0007	Nákup násypového materiálu vč. dovozu , (B13)	m3	169,49000	290,00	49 152,10
29	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI, (F4)	kg	10,06000	115,00	1 156,90
30	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A , (E8)	T	7,28000	290,00	2 111,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 075,00
31	388317777R00	Těleso trub. kabelovodu z bet. B 12,5 otevř. výkop, (E6)	m3	0,88000	5 250,00	4 620,00
32	388357777R00	Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop, (E9)	m2	3,20000	800,00	2 560,00

33	388995111R00	Trubky tělesa kabelovodu z PVC 160/6,2 mm, výkop, (E3)	m	5,00000	379,00	1 895,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				34 665,75
34	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (E5)	m3	0,40000	1 050,00	420,00
35	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm, (B15)	m2	65,23000	350,00	22 830,50
36	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm, (B16)	m2	326,15000	35,00	11 415,25
Díl:	5	Komunikace				190 371,96
37	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 15 cm, (B3)	m2	192,36000	180,00	34 624,80
38	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, (B17)	m2	2,41000	342,00	824,22
39	567122115R00	Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 20 cm, (B7)	m2	2,41000	494,00	1 190,54
40	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním, (G4)	m3	11,13000	350,00	3 895,50
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, (B4)	m2	189,95000	300,00	56 985,00
42	572001	Propojení původní a nové živičné konstrukce,, živičná zálivka vč. prořezu (B14)	m	108,02000	105,00	11 342,10
43	573111111R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2, (B18)	m2	2,41000	20,00	48,20
44	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2, (B8)	m2	57,50000	12,00	690,00
45	577141312RT2	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm, plochy 201-1000 m2 (B9)	m2	57,50000	411,00	23 632,50
46	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6, (B5)	m2	9,29000	550,00	5 109,50
47	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6, (B6)	m2	182,56000	285,00	52 029,60
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				143 570,46
48	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, (D3)	m	222,61000	355,00	79 026,55
49	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, (C21)	m	108,02000	105,00	11 342,10
50	59217410	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat, (D4)	kus	83,24000	163,00	13 568,12
51	59217450	Obrubník silniční 100/15/25 II nat, (D5)	kus	166,01000	195,00	32 371,95
52	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý, (D6)	kus	12,73000	162,00	2 062,26
53	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, (D7)	kus	5,05000	468,00	2 363,40
54	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, (D8)	kus	6,06000	468,00	2 836,08
Díl:	97	Prorážení otvorů				11 802,60
55	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, (G11)	t	10,30000	155,00	1 596,50
56	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (G12)	t	267,80000	2,00	535,60
57	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, (G9)	t	20,00000	275,00	5 500,00
58	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, (G11)	t	100,00000	10,00	1 000,00
59	979990103R00	Poplatek za skládku suti - vybouraná štěrková, konstrukce vozovky (G14)	t	2,81000	150,00	421,50
60	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt, (G13)	t	7,49000	100,00	749,00
61	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, (G15)	t	20,00000	100,00	2 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				285 785,93
62	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	1 323,08300	216,00	285 785,93
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				5 380,40
63	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu (E4)	m	8,08000	655,00	5 292,40
64	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, (E10)	m	4,00000	22,00	88,00

26

882 690,60

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kobeřice u Brna - chodník - úsek F**

Misto **Kobeřice u Brna**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
620 00 Brno, Jahodová 60

IČ: **48035599**

DIČ: **CZ 48035599**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			413 900,86
PSV			0,00
MON			9 415,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			423 316,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	423 316,56 CZK
Základní DPH	21 %	88 896,48 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **512 213,04 CZK**

v _____ dne **5.1.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			87 524,
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 218,
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 490,
5	Komunikace	HSV			120 368,
8	Trubní vedení	HSV			33 500,
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			99 897,
97	Prorážení otvorů	HSV			14 629,
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 273,
M46	Zemní práce při montážích	MON			9 415,
Cena celkem					423 316,

Položkový rozpočet


S:	Kobeřice u Brna - chodník - ÚSEK F
O:	Kobeřice u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				87 524,59
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, (C13)	m2	26,00000	95,00	2 470,00
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm, (C1)	m2	0,06000	75,00	4,50
3	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm, (C17)	m2	43,50000	120,00	5 220,00
4	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm, (C15)	m2	17,50000	375,00	6 562,50
5	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm, (C5)	m2	0,06000	240,00	14,40
6	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm, (C3)	m2	45,96000	150,00	6 894,00
7	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých, (C7)	m	22,00000	89,00	1 958,00
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (C9)	m	66,39000	79,00	5 244,81
9	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových, (C11)	m	2,00000	75,00	150,00
10	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, vč. likvidace (C19)	m2	38,00000	65,00	2 470,00
11	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 , (J1)	m3	26,43000	200,00	5 286,00
12	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (J3)	m3	8,64000	800,00	6 912,00
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m, (F2)	m2	21,60000	55,00	1 188,00
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m, (F2)	m2	21,60000	15,00	324,00
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, (J4)	m3	8,64000	128,00	1 105,92
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (J6)	m3	28,73000	305,00	8 762,65
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (J7)	m3	488,41000	4,00	1 953,64
18	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, (J8)	m3	1,40000	300,00	420,00
19	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km, (J9)	m3	23,80000	5,00	119,00
20	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (J2)	m3	1,13000	250,00	282,50
21	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (J10)	m3	30,13000	35,00	1 054,55
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny , (F7)	m3	5,85000	550,00	3 217,50
23	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2, (G2)	m2	47,29000	33,00	1 560,57
24	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2, (G1)	m2	47,29000	55,00	2 600,95
25	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění, (B2)	m2	47,29000	10,00	472,90
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, (B1)	m2	113,10000	30,00	3 393,00
27	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, (J12)	m3	1,40000	350,00	490,00
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 , (J11)	m3	28,73000	320,00	9 193,60
29	19900-0007	Nákup násypového materiálu vč. dovozu , (B13)	m3	1,13000	290,00	327,70
30	19900-0008	Nákup humusu vč. dovozu , (G5)	m3	5,68000	660,00	3 748,80
31	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A , (F8)	T	13,25000	290,00	3 842,50
32	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI, (G3)	kg	2,44000	115,00	280,60
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 218,00
33	388317777R00	Těleso trub. kabelovodu z bet. B 12,5 otevř. výkop, (F6)	m3	1,54000	5 250,00	8 085,00

34	388357777R00	Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop, (F9)	m2	5,60000	800,00	4 480,00
35	388995111R00	Trubky tělesa kabelovodu z PVC 160/6,2 mm, výkop, (F3)	m	7,00000	379,00	2 653,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				14 490,00
36	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm, (F5)	m3	0,72000	1 050,00	756,00
37	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm, (B15)	m2	26,16000	350,00	9 156,00
38	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm, (B16)	m2	130,80000	35,00	4 578,00
Díl: 5		Komunikace				120 368,01
39	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (B3)	m2	113,10000	180,00	20 358,00
40	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, (B17)	m2	2,52000	342,00	861,84
41	567122115R00	Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 20 cm, (B7)	m2	2,52000	494,00	1 244,88
42	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, (J5)	m3	6,34000	350,00	2 219,00
43	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, (B4)	m2	110,58000	300,00	33 174,00
44	572001	Propojení původní a nové živičné konstrukce,, živičná zálivka vč. prořezu (B14)	m	89,39000	105,00	9 385,95
45	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2, (B18)	m2	2,52000	20,00	50,40
46	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2, (B8)	m2	48,48000	12,00	581,76
47	577141312RT2	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm, plochy 201-1000 m2 (B9)	m2	48,48000	411,00	19 925,28
48	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6, (B5)	m2	7,27000	550,00	3 998,50
49	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6, (B6)	m2	100,24000	285,00	28 568,40
Díl: 8		Trubní vedení				33 500,00
50	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (D2)	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00
51	899PC005	Rekonstrukce na UV v km 0,873 před domem 176, dle popisu u položky (D1)	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
52	899PC006	Rekonstrukce vodoměrné šachty dle popisu u položky, (H1)	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				99 897,35
53	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15, (E3)	m	126,76000	355,00	44 999,80
54	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, (C20)	m	89,39000	105,00	9 385,95
55	919PC001	Vybourání a rekonstrukce oplocení v dl. 9,1 m , dle popisu u položek č. (C22) a (I1)	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
56	59217410	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat, (E4)	kus	38,75000	163,00	6 316,25
57	59217450	Obrubník silniční 100/15/25 II nat, (E5)	kus	68,47000	195,00	13 351,65
58	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý, (E6)	kus	12,73000	162,00	2 062,26
59	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, (E7)	kus	4,04000	468,00	1 890,72
60	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, (E8)	kus	4,04000	468,00	1 890,72
Díl: 97		Prorážení otvorů				14 629,35
61	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, (J15)	t	20,30000	155,00	3 146,50
62	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (J16)	t	527,80000	2,00	1 055,60
63	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, (J13)	t	18,35000	275,00	5 046,25
64	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, (E14)	t	91,75000	10,00	917,50
65	979990103R00	Poplatek za skládku suti - vybouraná šterková, konstrukce vozovky (J18)	t	10,97000	150,00	1 645,50
66	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt, (J17)	t	5,89000	100,00	589,00
67	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, (J19)	t	22,29000	100,00	2 229,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 273,56
68	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	130,89610	216,00	28 273,56
Díl: M46		Zemní práce při montážích				9 415,70
69	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu (F4)	m	14,14000	655,00	9 261,70

70	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, (F10)	m	7,00000	22,00	154,00
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

26						423 316,56
----	--	--	--	--	--	------------



STAVBA: " Koberce chodník u silnice III/4199 "

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předání a převzetí staveniště (Předpoklad): 1.3.2022
 Zahájení stavebních prací (Předpoklad): 10.3.2022
 Dokončení stavebních prací: 14.7.2022
 Předání a převzetí díla a začátek běhu záruční lhůty: 15.7.2022
 Lhůta pro předání vyklizeného staveniště: do 5 dnů od předání a převzetí celého díla

	ROK	2022																																							
		MĚSÍC							4							5							6							7											
		TÝDEN							3							4							5							6							7				
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																				
	<i>Koberce chodník u silnice III/4199</i>																																								
	Úsek A																																								
	Úsek B																																								
	Úsek F																																								



odštěpný závod Dopřavní stavby MORAVA
 Jabloňová 60, 620 00 Brno
 IČ: 480 35 999, DIČ: CZ48035999

.....
 Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
 osoby zmocněné k jednání