Smlouva o dílo

o provedení stavebních prací uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel
OBEC Ploskovice

Sídlo:	Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice č.p. 2
Zastoupený:	Věra Petrů, starostka obce
IČ	00264164
Telefon	+420 416 749 084
E-mail	obecploskovice@tiscali.cz

a

2. Zhotovitel :

Název Chládek & Tintěra, a.s.
zastoupený : Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, člen představenstva
Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
sídlo : Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
zapsaný : u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706
IČ : 62743881
DIČ : CZ62743881
Bankovní spojení : 2053300217/0100
Kontakt: tel.: 416 741 668, fax: 416 741 669, e-mail: cht-ltm@cht.cz

se dohodly na následujícím: Dodavatel provede dle této smlouvy a v souladu se svou nabídkou s objednatelem dílo, jehož podmínky a rozsah prováděných prací jsou uvedeny v dalších částech této smlouvy.

Název stavby: „OBNOVA MOSTKŮ VE STARÉM MLÝNCI PO POVODNI 2013“
Místo stavby: kú Vinné, obec Ploskovice

I. ČAS PLNĚNÍ:

Předpokládaný termín zahájení prací na díle do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo
Dnem zahájení prací na díle se rozumí den, kdy zhotovitel převzal staveniště od objednatele.

Datum dokončení díla 20.9.2014, tj. 10 týdnů od převzetí staveniště.

Limitní termín dokončení a předání prací na díle je 31.10 2014

Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít a zaplatit toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. V případě víceprací, které zvýší cenu uvedenou v bodě 2.1 o více, než 3% se adekvátně prodlouží termín dokončení prací uvedený v bodě 1. Vícepráce mohou být vždy pouze po vzájemné písemné dohodě. Dohodnou-li se smluvní strany na změně předmětu plnění, upraví se na základě písemného dodatku k této smlouvě rozsah díla, cena a termín plnění.

II. CENA DÍLA

2.1 Cena za provedení díla zní :

Cena bez DPH	821 996,60 Kč bez DPH
DPH 21 %	172 619,30 Kč
Cena celkem s DPH	994 615,90 Kč

2.2 V ceně je zahrnuta práce, potřebný materiál. Specifikace ceny je uvedena v přiložené příloze (cenová nabídka), kde jsou také přesně uvedeny jednotlivé položky, které jsou v ceně uvedené v bodě č. 2.1. Práce, či materiál, který není specifikován v přílohách této smlouvy, není součástí ceny a nebude zhotovitelem prováděn. Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy je nejvýše přípustná. Případné vícepráce, které vzniknou v průběhu realizace, nebo budou požadovány objednatelem, budou vždy provedeny až po písemném odsouhlasení rozsahu a ceny oběma smluvními stranami a budou tvořit přílohu této smlouvy a její nedílnou součást. Zabudované materiály budou odsouhlaseny objednatelem a projektantem. K zabudovaným materiálům budou doloženy certifikáty, doklady o shodě apod. Sjednaná cena díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případě, že se rozsah či druh prací oproti výkazu výměr v cenové nabídce (přílohy č. 1 smlouvy) změní vlivem těchto okolností:

a) dodatečných požadavků objednatele, které nebyly obsaženy v nabídce
b) po vzájemně odsouhlaseném odchylném technickém řešení oproti cenové nabídce.

Uvedené změny a odchylky budou oceňovány s použitím cen za měrné jednotky podle přílohy č.1 této smlouvy. O částky vyplývající z tohoto ocenění bude po odsouhlasení oprávněnými pracovníky obou stran zvýšena, resp. snížena cena obsažená v bodě 2.1 této smlouvy. Písemné odsouhlasení změn bude tvořit dodatek této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště.

2.3 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady nutné k zhotovení díla, nezbytné zařízení staveniště zhotovitele, osvětlení, dopravní značení, vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření. Výše uvedená cena zaručuje použití materiálů a výrobků specifikovaných v projektové dokumentaci, dodržení technických, kvalitativních parametrů udávaných projektovou dokumentací.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur (ve dvou stejnopisech), které vystaví zhotovitel, a které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dle měsíčního plnění odsouhlaseného díla v jednotlivých měsících, včetně DPH. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací dle položek nabídkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

3.2 Splatnost faktur je 30 dní od předání faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele.

3.3 Zhotovitel není s prodlením díla, jestliže je objednatel v prodlení se zaplacením díla dle bodu 3.1 této smlouvy.

IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

4.1 Předmětem této smlouvy je provedení stavby „OBNOVA MOSTKŮ VE STARÉM MLÝNCI PO POVODNI 2013“ včetně zachování oblouků mostků. Pozemky dotčené stavbou jsou definovány v dokumentačních popisech a řezech, které jsou součástí Zadávací dokumentace.
Rozsah realizačních prací je určen přílohou č. 1 této smlouvy (Položkový rozpočet).

Položkový rozpočet určuje rozsah a objem dohodnutých prací a je nedílnou součástí této smlouvy.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, správním rozhodnutím, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad bránících užívání předmětu díla.

4.3. Provedením díla, popřípadě dílčím provedením díla je rozuměno vzájemné protokolární předání provedeného objemu díla včetně doložení certifikátů, dokladů o shodě použitých komponentů. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla a objednatel se zavazuje za řádné provedení tohoto díla zaplatit sjednanou odměnu. Pro účely těchto obchodních podmínek se dílem rozumí zhotovení stavby. Předmět díla je konkrétně vymezen v této zadávací dokumentaci, oznámení veřejné zakázky a příslušných rozhodnutích správních úřadů k této stavbě.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za řádně zhotovené dílo sjednanou cenu v souladu s čl. II. a V. této smlouvy.

V. ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruční lhůtu 60 měsíců. Tato lhůta začíná dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem

5.2 Tato záruční lhůta se nevztahuje na závady, které vznikly cizím zaviněním nebo přírodní katastrofou. Dále se záruční lhůta nevztahuje na závady vzniklé v souvislosti s bodem č. 6.7 .

5.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě uznané vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit a to do lhůty 14 dnů (to dle technologicky vhodných povětrnostních podmínek), v případě havárie ihned.

Po předání díla lze uplatnit reklamaci na zjevné i skryté vady po celou záruční dobu. Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezující určené využití

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

6.1 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště řádně a včas.

6.2 Objednatel se zavazuje po dobu prací umožnit zhotoviteli volný průchod k objektu objednatele.

6.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo (jestliže je bez závad, týkajících se předmětu činnosti) převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu, včetně víceprací, jestliže skutečně vzniknou a jestliže tyto vícepráce budou předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem písemnou formou ve stavebním deníku

6.4 Objednatel je zodpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. Objednatel též souhlasí s prováděním stavby i ve večerních hodinách (max. do 19 hod) a ve dnech pracovního volna.

6.5 Zhotovitel zajistí práce určenými technologiemi. Jestliže objednatel, či TDI objednatele navrhnou postup prací, či jinou změnu díla (i technologie provedení díla), s kterou zhotovitel nesouhlasí a navrhovatel bude přesto trvat na tomto neodsouhlaseném provedení, nese navrhovatel za vzniklé dílo plnou odpovědnost, vč. případné škody.

6.6 Zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na CD. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. Výtah z fotodokumentace v počtu min. 10 snímků pro potřebu doložení postupu prací zhotovitel předloží vždy 1x za 2 týdny zástupci zadavatele formou zaslání e-mailem nebo předáním na CD nosiči.
Zhotovitel zajistí likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předloží doklady o uložení odpadů dle platného zákona o odpadech.

6.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky, týkající se věci, na níž má být dílo provedeno, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, či v dohodnutém rozsahu, je zhotovitel povinen to oznámit ve lhůtě 3 pracovních dnů objednateli a navrhnout změnu díla. V rozhodnutí o změně díla, který má za následek změnu technologie nebo ceny díla, budou zhotovitelem vyčísleny více, či méně náklady a navržená technologie provedení a to alespoň zápisem do stavebního deníku a následnou písemnou dohodou.

6.8 Případné vícepráce, které vzniknou během provádění díla, budou odsouhlaseny zadavatelem pouze na základě souhlasu a doporučení autora Projektové dokumentace a osoby vykonávající stavební dozor.
- Vzniklé vícepráce nebudou dodavatelem provedeny před písemným souhlasem zadavatele ve stavebním deníku.
- Odsouhlasené vícepráce budou vyfakturovány zvláštní fakturou nad rámec celkové ceny za dílo.

- Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou smluvních stran realizovat některé práce nebo dodávky, budou se tyto práce a dodávky považovat za méněpráce a nebudou zhotovitelem fakturovány.

6.9 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady též suť i další odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6.10 V případě vyskytnutí takových klimatických podmínek, které znemožňují pokračování prací provede o tomto zhotovitel zápis do stavebního deníku a neprodleně telefonicky uvědomí objednatele, práce přeruší a po doznění těchto nepříznivých klimatických podmínek bude pokračovat v pracích na díle. O tento čas se posunuje prováděcí doba uvedená v bodě 1.

6.11 Objednatel poskytne po dobu provádění díla prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje po dokončení prací uvést prostory do stavu, které byly v době převzetí.

6.12 Zhotovitel povede stavební deník, který bude objednatel a TDI objednatele pravidelně kontrolovat a podepisovat nejméně 1x týdně. Pokud nebude některá ze stran souhlasit se zápisem ve stavebním deníku, je povinná svůj nesouhlas vyjádřit zápisem ve stavebním deníku nejpozději do 7 dnů ode dne provedení tohoto zápisu.

6.13 Při všech pracích bude zhotovitel postupovat tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele. V případě poškození opraví zhotovitel bez zbytečného prodlení vadná místa na vlastní náklady (zhotovitel je pojištěn pro tyto případy u Kooperativa pojišťovny, a.s.).

6.14 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti Čl. IV.

6.15 Vadou se rozumí nedodržení technologických postupů předepsaných projektovou dokumentací

6.16 Dle zadání objednatele budou konány na stavbě pravidelné kontrolní dny ve lhůtě min. 1x za 14 dnů za povinné účasti odpovědných zástupců.

6.17 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a to alespoň zápisem do stavebního deníku minimálně 3 dny před dnem předání díla. Předání a převzetí díla bude sepsáno na předtištěném formuláři zhotovitele. Objednatel dílo, jestliže má drobné vady či nedodělky nebránícímu používání objednatelem, převezme a tyto vady a nedodělky popíše na formuláři s navrženým datem jejich odstranění ze strany zhotovitele a faktura bude vystavena po odstranění vad a nedodělků.
Tento formulář musí být vždy vyplněn a podepsán, a to i v případě, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě objednatel přesně popíše ve formuláři závady a nedodělky, pro které odmítá dílo převzít. V případě, kdy objednatel odmítne formulář podepsat, popsat vady a nedodělky, či se k převzetí díla vůbec nedostaví, považuje se dílo za převzaté bez vad a nedodělků a zhotovitel vystaví konečnou fakturu, která je splatná 14 dní ode dne vystavení.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Smluvní sankce ve výši 0.1 % za každý den prodlení se sjednává pro případ porušení těchto smluvních povinností:
a\ bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části delším než 10 dní po datu splatnosti; základem pro výpočet pokuty je dlužná částka;
b\ bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla po termínu smluveném touto smlouvou; základem pro výpočet pokuty je cena díla dle čl. II. této smlouvy.
c\ bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků díla po termínu smluveném v předávacím protokolu; základem pro výpočet pokuty je cena díla dle čl. II. této smlouvy.

VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetí osobám bez jeho písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání anebo je zhotovitel více jak 10 dní v prodlení se zahájením stavby nebo dokončením stavby.

8.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel je s úhradou faktur v prodlení delším než 60 dnů od dne splatnosti.

8.4 V případě sporu smluvních stran se tyto nejprve řeší dohadovacím řízením a poté obecnými soudy ČR.

8.5 Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy o dílo stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly platí i pro výše uvedenou akci z příspěvku poskytnutého ze fondu MMR ČR

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen pokud budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

9.3 Kromě osob uvedených v záhlaví jsou ve věci této smlouvy, stejně jako jejích případných dodatků, oprávněni jednat ve věcech technických:

za zhotovitele : Vladimír Jehlička, ředitel závodu mostních staveb, tel. 606 628 968
Martin Suchan, vedoucí výroby závodu mostních staveb, tel. 602 621 431
Jiří Majerik, stavbyvedoucí, tel. 602 621 428

9.4 Součástí smlouvy jsou její přílohy : Cenová nabídka v podobě Výkaz výměr,

9.5 Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ploskovicích dne 24.6.2014

Za objednatele :

OBEC PLOSKOVICE
411 42 PLOSKOVICE 2
IČ: 00264164 DIČ: CZ00264164

V Litoměřicích dne 26.6.2014

Za zhotovitele:

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva

Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva

Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz

STAVBA:

PLOSKOVICE - OBNOVA MOSTKŮ VE STARÉM MLÝNCI PO POVODNI 2013

	Kč bez DPH	DPH 21%	celkem vč.DPH
Mostek č.1	159 324,5 Kč	33 458,2 Kč	192 782,7 Kč
Mostek č. 2	662 672,0 Kč	139 161,1 Kč	801 833,1 Kč
celkem	**821 996,6 Kč**	**172 619,3 Kč**	**994 615,8 Kč**

ROZPOČET

Mena: CZK

Por.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: OU Ploskovice - oprava mostu po povodni						
Mostek c.1 - křídlo						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
002	02944a	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ	1	KC	5 255,00	5 255,00
003	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ	1	KC	4 300,00	4 300,00
004	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1	KC	6 143,00	6 143,00
005	02720	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1	KC	4 914,00	4 914,00
006	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTE	1	KC	13 760,00	13 760,00
		Soucet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**34 372,00**
2 - Základy						
001	261315	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. III D DO 50MM	40,85	M	511,00	20 874,35
002	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	14,25	M	295,00	4 203,75
003	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	1,7872	m3	5 445,00	9 731,30
004	286511Da	TRNY Z BETONÁRSKÉ OCELI VLEPENÉ D 16MM	19	KUS	199,00	3 781,00
		Soucet za 2 - Základy				**38 590,40**
3 - Svislé konstrukce						
005	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VCETNE KOTVENÍ RÍMSY A ZÁLIVKY PODÉL RÍMS	0,8550	m3	7 828,00	6 692,94
006	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	0,1283	T	26 389,00	3 385,71
007	327215	PREZDENÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA prezdení poškozených cástí a dozdení podemletých 20%	2,0425	m3	6 546,00	13 370,21
		Soucet za 3 - Svislé konstrukce				**23 448,85**
9 - Ostatní konstrukce a práce						
008	62745	SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA AKTIVOVANOU CEMENTOVOU MALTOU DO HLOUBKY 80 MM	20,425	M2	314,00	6 413,45
009	911233	OCEL MOST ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ SE SL DO2 M ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTEREM	9,5	M	5 025,00	47 737,50
010	938442	OCIŠTENÍ ZDIVA krídla OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU	20,425	M2	147,00	3 002,48
011	968125	VYSEKÁNÍ VÝPLNE SPAR KAMENNÉHO ZDIVA NA MC	20,425	M2	282,00	5 759,85
		Soucet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				**62 913,28**
CELKEM		**Mostek c.1 - krídlo**				**159 324,53**

ROZPOČET

Mena: CZK

Por.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
OU Ploskovice - oprava mostu po povodni						
Mostek c.2						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	03740	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ PROVIZORNÍ MOSTY kompletní demontáž mostního provizoria vcetne vš	1	kpl	22 114,00	22 114,00
002	02944a	OSTAT POŽADAVKY - DSPS a 1. hlavní prohlídka	1	KC	22 114,00	22 114,00
003	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ	1	KC	8 600,00	8 600,00
004	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - RDS, Mostní list, Povodnový a havarijní plán	1	KC	43 000,00	43 000,00
005	02720	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1	KC	10 509,00	10 509,00
006	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTE	1	KC	42 426,00	42 426,00
		Soucet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**148 763,00**
1 - Zemní práce						
001	11343	ODSTRANENÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM vc, podkladu +odvozu na skládku a skládkovného	8,775	m3	866,00	7 599,15
002	11511	CERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	56	hod	155,00	8 680,00
003	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR IVCETNE ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	5,6438	m3	1 120,00	6 321,06
004	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR IVCETNE ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNI	6,75	m3	1 120,00	7 560,00
005	17710	ZEMNÍ HRÁZKY z protipovodnových pytlu ZRÍZENÍ VCETNE ODSTRANENÍ	16,92	m3	1 485,00	25 126,20
		Soucet za 1 - Zemní práce				**55 286,41**
2 - Základy						
006	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VCETNE OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BET(	7,8	M	345,00	2 691,00
007	261315	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. III D DO 50MM	27,12	M	511,00	13 858,32
008	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM do klenby	20,6719	M	647,00	13 374,72
009	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	1,5116	m3	5 445,00	8 230,66
		Soucet za 2 - Základy				**38 154,70**
3 - Svislé konstrukce						
010	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VCETNE KOTVENÍ RÍMSY A ZÁLIVKY PODÉL RÍMS	2,5313	m3	7 828,00	19 815,02
011	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	0,3797	T	26 389,00	10 019,90
012	327215	PREZDENÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA prezdení poškozených cástí a dozdení podemletých 20%	2,101	m3	6 546,00	13 753,15
		Soucet za 3 - Svislé konstrukce				**43 588,07**
4 - Vodorovné konstrukce						
013	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VC PODSKRUŽENÍ KONZOL	7,1888	m3	5 406,00	38 862,65
014	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	1,0785	T	26 078,00	28 125,12
015	451311	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 C8/10	3,5438	m3	2 303,00	8 161,37
016	45852	VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA prechodové klíny+ podklad pod žb desku	5,65	m3	1 069,00	6 039,85
017	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC KOMPLETNÍ PROVEDENÍ tl.0,4mVCETNE ZEMNÍCH A DALŠÍCH S(	21,204	m3	4 456,00	94 485,02
018	467314	STUPNE A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	6,75	m3	3 512,00	23 706,00
		Soucet za 4 - Vodorovné konstrukce				**199 380,02**
5 - Komunikace						

019	57518	LITÝ ASFALT SILNICNÍ TL 40MM MA 11 IV	54 M2	649,00	35 046,00
		Soucet za 5 - Komunikace			**35 046,00**
7 - Pridružená stavební výroba					
021	711442	IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PECET VRST	35,1 M2	735,00	25 798,50
022	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	18 M2	246,00	4 428,00
		Soucet za 7 - Pridružená stavební výroba			**30 226,50**
9 - Ostatní konstrukce a práce					
020	62745	SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA AKTIVOVANOU CEMENTOVOU MALTOU DO HLOUBKY 80 MM	29,31 M2	314,00	9 203,34
023	911233	OCEL MOST ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ SE SL DO2 M ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTEREM	18 M	5 025,00	90 450,00
024	938442	OCIŠTENÍ ZDIVA oper a klenby OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU	29,31 M2	147,00	4 308,57
025	968125	VYSEKÁNÍ VÝPLNE SPAR KAMENNÉHO ZDIVA NA MC	29,31 M2	282,00	8 265,42
		Soucet za 9 - Ostatní konstrukce a práce			**112 227,33**
CELKEM		**Mostek c.2**			**662 672,02**

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz