SMLOUVA O DÍLO NA INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
(§ 536 A NÁSL. OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU)

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE :
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE : 14 04

OBECNÍ ÚŘAD v PLOSKOVICÍCH
Došlo: - 2 -07- 2014
Č.j.: 1237/2014
Přil.:
Čís. dopor.
Zpracovával
Ukl. znak

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Firma : **Obec Ploskovice**
Se sídlem : **Obecní úřad Ploskovice**
Tel. : **+420 416 749 084**
IČ : **00264164**
DIČ : **-**
Zastoupený : **Věrou Petrů, starostkou obce**

ZHOTOVITEL:

Firma : **Ing arch Tomáš Myslivec**
Se sídlem : **Oblačná 267/7, Liberec 5 - Kristiánov, 460 01**
Tel. : **608 963 463**
IČ : **413 16 541**
DIČ : **CZ6502011824**
Ž.o. ze dne : **21.12.1992 a 29.4.2008**
Zastoupený : **Ing arch Tomášem Myslivcem**
Ev. číslo : **350506-4492, 350506-232260, 350506-232261**
Bank. účet : **2000198781 / 2010**

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo:

Ploskovice, projektová dokumentace pro výstavbu MŠ

1 Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti související s projektovou přípravou novostavby mateřské školy. Výchozím programovým podkladem je investiční záměr vypracovaný v dubnu 2014.

1.1 Návrh stavby, studie

- Provozní a architektonické řešení stavby, vč. fotorealistických vizualizací
- Projednání s orgány CHKO ČS a památkové péče

1.2 Dokumentace k územnímu řízení

- Projektová část v rozsahu dle vyhlášky č.62/2013 Sb

1.3 Dokumentace ke stavebnímu řízení

- Projektová část v rozsahu dle vyhlášky č.62/2013 Sb

1.4. Realizační projekt

Realizační projekt bude definovat úplné technické řešení stavby.

1.5. Rozpočet stavby

- položkový rozpočet
- slepý výkaz výměr

1.6. Inženýrská činnost

- Inženýrská činnost – obstarání všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí a projednání s příslušným stavebním úřadem a to až do úrovně vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci

V případě, že bude možno projednávat stavbu ve společném řízení, bude této skutečnosti přizpůsobena projektová část dokumentace a tato bude vyhotovena jako dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení a projednávání se zúčastněnými stranami řízení bude rovněž přizpůsobeno tak, aby stavba mohla být povolena ve společném územním a stavebním řízení. Tato skutečnost bude upřesněna na základě projednávání návrhu stavby dle bodu 1.1 této smlouvy

2 Cena díla:

2.1	**Studie**	**69 000,00 Kč**
2.2	**Dokumentace k územnímu řízení**	**70 000,00 Kč**
2.3	**Dokumentace ke stavebnímu řízení**	**220 000,00 Kč**
2.4	**Realizačním projekt**	**280 000,00 Kč**
2.5	**Rozpočet stavby**	**59 000,00 Kč**
2.6	**Inženýrská činnost**	**30 000,00 Kč**
	Cena celkem bez DPH	**728 000,00 Kč**
	DPH 21%	**152 880,00 Kč**
	Cena celkem vč. DPH	**880 880,00 Kč**

Změna ceny je možná pouze v případech kdy:

- objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
- objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci
- v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

3 Čas a místo plnění:

3.1	**Studie**	**2 týdny**
3.2	**Dokumentace k územnímu řízení**	**4 týdny**
3.3	**Dokumentace ke stavebnímu řízení**	**6 týdnů**
3.4	**Realizační projekt**	**8 týdnů**
3.5	**Rozpočet stavby**	**2 týdny**
3.6	**Inženýrská činnost – obstarání ÚR a SP**	**do 6ti měsíců**

4 Spolupůsobení objednatele:

Objednatel zajistí

- plnou moc pro zhotovitele k provádění inženýrských činností
- projednání pracovní fáze jednotlivých stupňů projektové dokumentace av vznesení případných připomínek.

5 Odpovědnost za vady

Zhotovitel bude po dobu výstavby pojištěn "Smlouvou o pojištění odpovědnosti za škodu".

6 Smluvní pokuty:

6.1 V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení.

6.2 V případě prodlení objednatele s úhradou zálohy či konečné faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

7 Všeobecná ujednání:

7.1 Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.

7.2 Tuto smlouvu lze změnit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

7.3 Změny provedené na žádost investora budou účtovány zvlášť a objednateli bude vždy předem předložen návrh dodatku k této smlouvě.

7.4 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

7.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

7.6 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit nebo přerušit práce.

7.7 V případě, že budou zastaveny nebo přerušeny projektové a inženýrské práce, vzniká zhotoviteli právo fakturovat rozpracovanost předmětu plnění.

7.8 V případě, že projektové nebo inženýrské práce budou přerušeny na dobu delší než 1 rok, navrhne zpracovatel objednateli úpravu cen projektových a inženýrských prací odpovídající inflaci v období přerušení.

7.9 Prodlení v termínu úhrady faktury se považuje za vážné porušení smlouvy a zhotovitel má právo okamžitě přerušit projektové práce.

7.10. Zhotovitel po dokončení bodu 2.1 seznámí objednatele s vizualizací a projektem

V Liberci dne: 30.6.2014

V Ploskovicích dne: 1.7.2014

Zhotovitel:
Ing arch Tomáš Myslivec

Objednatel:
Věra Petrů, starostka obce

OBEC PLOSKOVICE
411 42 PLOSKOVICE 2
IČ: 00264164 DIČ: CZ00264164
②