Smiouva o dilo

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku v platném
znéni, na zhotoveni dila:

~Vybudovani détského hristé a sportovisté v obci Cecovice"

I. Smluvni strany
1. Objednatel:

Obec Cetovice

Cedovice 3, 345 62 HolySov

Zastoupeny: FrantiSkem Kachou, starostou obce
Telefon: +420 724 620 071

1¢o: 005 72 314

Bankovni spojeni, Cislo uctu: Komer¢ni banka, a.s.; 25728321/0100
Osoby zmocnéné jednat ve vécech:

- smiuvnich: FrantiSek Kacha Telefon: +420 724 620 071
- technickych Karel Abrham Telefon: +420 777 574 145
- autorsky dozor:  Karel Abrham Telefon: +420 777 574 145

(déle jen ,objednatel")

2. Zhotovitel:
TEWIKO systems, s. r. o.
Katefinska 791, 463 03 StraZ nad Nisou
Zastoupeny: Radimem Kozakem, jednatelem
Telefon a fax: 482 425 218/--
Email: tewiko@tewiko.cz
1CO: 25472887 DIC: CZ25472887
Bankovni spojeni, ¢islo G¢tu: CSOB, a. s. 184702858/0300
Spole&nost zapsana v OR vedend Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, viozka 19676
Osoby zmocnéné jednat ve vécech:
- smluvnich: Radim Kozak, jednatel Mobilni telefon: 604 333 131
- odbornych: Radim Kozak, jednatel Mobilni telefon: 604 333 131
(déle jen ,zhotovitel")

Smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti objednatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ve vyb&rovém
fizeni, vyhlaSeném objednatelem jako zadavatelem verejné zakazky malého rozsahu.



II. PFredmét pinéni
1.
Zhotovitel se na zakladé vitézné nabidky ze dne 8. 8. 2022 zavazuje provést predmét plnéni (dale jen
,dilo") na pozemku p. & 26/4, 671/4, 33/4 a 26/1 v k. (0. Cedovice v rozsahu dle technického zdméru
a podrobného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,vykaz vymér*)
zpracovaném zhotovitelem, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo.
2.
Dilo bude pInéno na zakladé této smlouvy o dilo, pficemZ dilem se rozumi stavebni i technologicka
cast stavby provedend dle technického zéméru. V ramci Fadného zhotoveni dila bude zhotovitelem
provedeno Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montadZnich praci véetné dodavek
potfebnych materidli, strojii a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila nezbytné (zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.)
3.
Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost.
4,
Zhotovitel je povinen provést dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a popf. poddodavatelfi. Zhotovitel bude
veskeré prace poddodavateld fadné koordinovat. Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel
prokazoval ve vybérovém fizeni spinéni kvalifikace, je mozné jen ve vyjimeénych Dpiipadech
se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokdzana plvodnim poddodavatelem ve vybérovém/zadavacim fizeni. Zhotovitel odpovida
v piném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli.
5.
Pouzité materidly jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukazala potfeba uZit material jinych,
budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci pisemnych dodatkd zpracovanych
k této smlouvé. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie
¢i zmény proti schvalenému projektu stavby. VSechny materidly a vyrobky na stavbé, musi mit
vlastnosti dle § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpis.
6.
Zhotovitel je povinen zaznamendvat veSkeré zmény oproti pfedanému projektu provedeni dila/stavby
do zménového listu a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby. Tyto zmény je povinen
predem oznamit objednateli nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od doby, kdy zjistil nutnost provedeni
téchto zmén.
7.
Zhotovitel si je védom skuteCnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci
plnéni dle této smlouvy dodrZovat veskeré pracovnépravni predpisy (a to zejména, nikoliv viak
vylucné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancl, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi smé&nami,
placené prescasy) dale predpisy tykajici se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci,
tj. zejména zakon €. 262/2006 Sh., Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpist a zékon €. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisd, a to vidi véem osobam, které se na realizaci
pinéni dle této smlouvy podileji, a to bez ohledu na to, zda bude predmét pinéni provadén
zhotovitelem &i jeho poddodavatelem.



II1. Cas pinéni

1,

Termin predani a prevzeti stavenisté nejpozdéji do: 5 dnii od podpisu smiouvy o dilo

Termin zahdjeni dila nejpozdéji do: 5 dni od podpisu smlouvy o dilo

Termin dokonceni dila nejpozdéji do: do 31. 8. 2023

Termin predani a prevzeti dila: v den ndsledujici po terminu dokonceni dila

K zahdjeni stavebnich praci musi dojit nejpozdéji v zafi 2022. Tento termin nelze piekrodit z diivodu
podminek stanovenych poskytovatelem dotace — Ministerstva pro mistni rozvoj CR. ProdlouZeni
uvedenych termin{i je mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smiouveé.

2.

Objednatel preda zhotoviteli staveniSté prosté prav tietich osob, které by branily provadéni dila
v terminu dle ¢l. III, odstavce 1. Predani stavenisté se uskutecni protokolarné za Ucasti odpovédnych
zastupcl obou smluvnich stran. O pfedani a prevzeti stavenisté bude sepsan pisemny protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavebni prace specifikované clankem II. této smlouvy a predat dilo
objednateli v terminu dle ¢l. III, odstavce 1.

4,

Zhotovitel, jako odborné zpfisobild osoba, je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace, a to nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné Casti dila a pisemné upozornit
objednatele na zjisténé zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytecného odkladu. Touto kontrolou neni
dotCena odpovédnost objednatele za spravnost predané dokumentace.

5.

Pripadny soupis zjisténych vad a nedostatk{l predané dokumentace vCetné navrhil a jejich odstranéni
a dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda objednateli.

6.

Objednatel je povinen dilo prevzit na zakladé protokolu o pfedani a prevzeti dila a zaplatit za néj cenu
dle ¢l. IvV. Za dilo provedené podle této smlouvy, je povaZovano dilo, které nevykazuje vady a
nedodélky. Drivéjsi pfedani a prevzeti zhotoveného dila neni vylouceno.

7.

Mistem pInéni je pozemek p. ¢. 26/4, 671/4, 33/4 a 26/1 v k. 4. CeCovice.

1V. Cena za dilo a platebni podminky
1.
Cena za provedené dilo byla ujednana s odkazem na polozkovy rozpocCet (ocenény vykaz vymér),
ktery je soucasti smlouvy (Priloha €. 2 této smlouvy) dle § 2620 zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢anského
zakoniku a Cini:

Cena v K¢ celkem bez DPH 1 458 321,00
DPH 306 247,41
Cena v K¢ celkem s DPH ' 1 764 568,41

Zhotovitel prebira vyslovné odpovédnost za nebezpeci zmény okolnosti, které by jinak mohly byt dle
§ 2620 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku divodem pro zvyseni ceny.




2.

Fakturace ceny provedenych praci a dodavek bude provedena mésicni fakturaci véetné doloZenych
soupisll provedenych praci a dodavek (potvrzenym technickym dozorem). Splatnost faktury je 30 dnl
ode dne jejiho doruceni objednateli.

3.

Objednatel neposkytuje zalohy.

4.

Faktura musi obsahovat mimo néleZitosti stanovenych vtéto smlouvé také veSkeré ndleZitosti
danového dokladu ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisfi. Dale bude obsahovat nazev projektu: ,Vybudovani détského hrfisté a sportovisté v obci
Cedovice". V pripadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéng, bude obsahovat nespravné tidaje nebo
nebude obsahovat nalezZitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli.
V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihiity splatnosti a nova 30denni Ihiita splatnosti zacne plynout
vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené faktury objednateli.

5.

Pfilohou &. 2 této smlouvy je vykaz vymér stavby, jeho? jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymér
jsou ceny neménné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemilize domahat prava na zvy$eni
sjednané ceny dila z dlivodu chyb Ci nedostatkli ve vykazu vymeér.

6.

Cena za dilo je stanovena jako cena pevna a nejvySe pfipustna a Ize ji ménit jen pfi spinéni podminek
uvedenych v ¢l. IV. odst. 7 az 9 této smlouvy.

7.

Dojde-li po uzavreni této smlouvy ke zménam dila uvedenym v ¢l. V. odst. 1, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dilo, snizenou o hodnotu neprovedenych praci (ménépraci),
jejichz ocenéni bude provedeno dle €l. V. odst. 1 véty druhé.

8.

Bude-li po uzavieni této smlouvy uzavien mezi stranami dodatek ke smlouvé, uvedeny v él. V. odst.
2 této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dilo, zvy3enou o hodnotu
praci (vicepraci), uvedenych v tomto dodatku (novou cenu za dilo uvedenou v tomto dodatku).
Pro pfipad, ze nebude dodrzeno kterékoliv z ujednani uvedenych v ¢l. V. odst. 2 této smlouvy,
se odchylné od § 2612 a § 2622 obcanského zakoniku ujedndva, Ze zhotovitel nemd narok na
zaplaceni hodnoty vicepraci ani narok na protihodnotu toho, o co se v diisledku provedenych vicepraci
zvysila hodnota pfedmétu dila (narok na zhodnoceni).

9.

Sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem dle sazeb platnych v dobé vystaveni
danového dokladu. Dojde-li po uzavreni této smlouvy ke zméné sazby DPH, cena za dilo se v zavislosti
na této zméné automaticky zmeéni, aniz by bylo zapotiebi uzavirat z tohoto diivodu dodatek k této
smlouvé.

10.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vykaz vymér zahrnuje veskeré materidly a Gkony (Cinnosti) potfebné
k provedeni dila v rozsahu dle Clanku II. této smlouvy. Ukaze-li se toto prohlaseni jako nepravdivé,
plati, Ze hodnota chybéjiciho materidlu a praci, neuvedenych ve vykazu vymér, které jsou nutné k



provedeni dila dle této smlouvy, je jiz zahrnuta ve sjednané cené za dilo a dodavka tohoto materidlu a
praci se nepovazuje za viceprace.

11,

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ceny uvedené v polozkovém rozpoctu (ocenéném vykazu vymér), ktery
je soucdsti této smlouvy (Pfiloha ¢. 2 této smlouvy) obsahuji veskeré ndklady souvisejici se
zhotovenim Gplného, kvalitniho a provozuschopného predmétu dila, a dale vedlejsi naklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim staveni$té a také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich
podminek.

V. Viceprace a ménéprace a zplisob jejich prokazovani
1.
Dojde-li po uzavieni této smlouvy ke zménam dila (spocivajicim zejména v neprovedeni urcitych praci
¢i ¢asti dila nebo v provedeni jinych praci v nizsi hodnoté), v dlsledku nichz se snizi sjednand cena
za dilo, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu provést soupis téchto zmén ve zménovém listu
a predlozit jej objednateli. Ocenéni zmén bude provedeno dle jednotkovych cen, pouzitych pro
vypocet ceny dila v polozkovém rozpoctu, a pokud to neni mozné, tak podle cen z pfislusnych
katalog@ URS, a.s., Praha.
2.
Ma-li dojit po uzavieni této smlouvy ke zménam dila, v disledku nichZ by se méla zvysit sjednana
cena za dilo, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu provést soupis téchto zmén a predloZit jej
objednateli k odsouhlaseni. Ocenéni zmén bude provedeno dle ¢l. V. odst. 1 véty druhé. Soupis zmén
musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé a musi obsahovat seznam jednotlivych zmén,
jejich ocenéni a novou vysi ceny za dilo. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji jiny zpfisob a formu
sjednani téchto zmén dila (tj. zmény nelze sjednat napf. zapisem ve stavebnim deniku nebo zapisem v
zadznamu z kontrolniho dne apod.). Dale se ujednéva, Ze zhotovitel neni opravnén provést pfedmétné
zmény dila do doby podpisu dodatku ke smlouvé objednatelem.

VI. Zplisob a podminky provedeni dila
1.
Dilo bude provedeno v souladu s technickym zdmérem, v souladu s ocenénym polozkovym rozpoctem,
v souladu se zadavacimi podminkami a v souladu s pfislugnymi normami CSN a platnymi pravnimi
predpisy.
2,
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajiSténo financovani dila a zavazuje se, Ze fadné dokonéené dilo,
provedené dle technického zaméru v rozsahu této smlouvy, pfevezme a zaplati za néj sjednanou cenu
dle podminek této smlouvy.
3.
Zhotovitel provede dilo na své naklady a na vlastni nebezpeci.
4.
Zhotovitel je povinen nepfekraCovat povolené hranice hluku o sobotach, nedélich, svatcich po cely
den, ve vSedni den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
5.



Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila pouzZivat pouze bezvadny material v prvni jakostni tfidé
a odpovidajici véem normdm, obecné zavaznym predpisiim, technologickym a montaznim predpisfim
vyrobcll uvedenych v katalogovych listech a které jsou v souladu s technickym zamérem.

6.

Zhotovitel je povinen pri realizaci dila veSkery material a technologickd zafizeni pouZivat
a zabudovavat pouze podle technologickych predpisti stanovenych vyrobcem a podle katalogovych
listl. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s eskym technickymi normami, a to i tehdy pokud
maji jen doporudujici charakter, a dale v souladu s obecné& zavaznymi predpisy platnymi v CR v dobé
provedeni dila.

7.

Zhotovitel je povinen pri realizaci predmétu této smlouvy dodrZovat veskeré platné pravni pfedpisy,
veskeré zékony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Zhotovitel je povinen zajistit
predmét smlouvy v souladu s podminkami této smlouvy. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne
jakdkoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel umoZzni zhotoviteli napojeni na zdroje el. energie, vody a uhradi spotfebovanou energii.

9.

Objednatel je odpovédny za to, Ze fadny priibéh praci zhotovitele nebude rusen zasahy tfetich osob.
10.

Objednatel nebo jim povérend osoba se zavazuje vykonavat technicky dozor. Technicky dozor nesmi
provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

11,

Technicky dozor nebo objednatel jsou opravnéni pisemné nebo zaznamem do stavebniho deniku uvést
informaci o tom, kdy (v jaké fézi dila) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole dila
dle § 2626 zakona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zakoniku.

12,

Objednatel prohlasuje, ze byl proveden fadny priizkum, a podle néj se v misté stavenisté nenachazi
Zadna jina vedeni, neZ jsou v projektu a situa¢nim planu, pfedaném pfi pfedani a pfevzeti stavenisté.
Objednatel odpovida za Skody a nese odpovédnost v pripadé naruseni inzenyrskych siti a podzemnich
vedeni nezakreslenych v situaci a neznamych zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbat
na dodrzovani pravidel BOZP a PO v misté a okoli stavenisté.

13.

Zhotovitel odpovidé za dodrzovani pravidel BOZP, PO apod. svymi zaméstnanci a zaméstnanci svych
poddodavatell v misté stavenisté. Zhotovitel odpovida za Skody, které porusenim téchto povinnosti
z viny vySe uvedenych pracovnik{l vzniknou. Objednatel! i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy
praci pfedevsim s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

14,

Misto k zazemi pracovnik{l zhotovitele véetné socidlniho zézemi zajisti zhotovitel na své naklady.

15.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dni zajistit tzv. kontrolni den, na ktery pozve zastupce objednatele
a kterého se zGcastni i jeho odpovédny zastupce. O kontrolnim dnu bude proveden zvlastni zépis,
pripadné zapis ve stavebnim deniku.



16.

Technicky dozor objednatele, autorsky dozor projektanta a koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci bude mit v kteroukoliv potfebnou dobu piny pfistup do vech &sti staveni$té a budou
opravnéni provérovat, kontrolovat, méfit a zkouSet materialy a praci a kontrolovat postupy préce.

17.

Zhotovitel se zavazuje zavazat své poddodavatele k dodrZovéni vsech povinnosti vyplyvajicich
pro zhotovitele z této smlouvy.

18.

Objednatel miize kdykoliv pozadat zhotovitele, aby bezodkladné odvolal poddodavatele, ktery neni
zplisobily nebo je nedbaly v radném plnéni svych povinnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné
zajistit ndpravu. Odvolanim poddodavatele nebudou zménény Ihiity realizace dila ani cena dila.

19.

Objednatel je kdykoliv opravnén pozadovat, aby nebyly provedeny uréité prace & d&asti dila
(ménéprace) a zhotovitel je povinen tomuto poZadavku vyhovét. V takovém piipadé se postupuje
podle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy.

VII. Odpovédnost zhotovitele za Skodu
1.
Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobdm opomenutim,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a
neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
2.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
3.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojii, pfistroj
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

VIII. Stavenisté
1.
Staveni$tém se rozumi prostor uréeny technickym zamérem nebo jinym dokumentem, napr. zapisem o
predani stavenisté, kde budou uréeny i plochy pro zafizeni stavenisté.
2.
Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za pfedané stavenisté a je povinen zajistit stavbu tak,
aby nedodlo k ohroZovéni a nadmérnému &i zbyteCnému obtéZovani okoli stavby, a to pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tretich osob v zajmovém okoli.
3.
Zafizeni staveniSté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami a v souladu
s dokumentaci pfedanou objednatelem a poZadavky objednatele.
4.
Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveniSté s rozmisténim a trasou pripadnych
podzemnich vedeni na stavenisti, a tyto bud’ vhodnym zplisobem preloZit, nebo chranit, aby v priib&hu
provadeéni dila nedoslo k jejich poskozeni.



~

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zarizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

6.

Prace, které budou dal$im pracovnim postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede do 5 pracovnich dnll od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele ucinéné zapisem ve stavebnim
deniku. Pokud se zéstupce objednatele ke kontrole pfes vasné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné préace zakryt. Bude-li objednatel poZadovat dodate¢né jejich odkryti, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se pfi kontrole zjisti, Ze préce nebyly
radné provedeny, nese veskeré naklady spojené s jejich odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

7.

VeSkera potfebnd povoleni k uzZivani vSech vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veskeré
pfipadné poplatky.

8.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a je povinen priibéZné odstrafiovat
kazdodenni odpady a neCistoty vznikié jeho pracemi v souladu se zakonem & 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisd.

9,

Zhotovitel je povinen do 7 dnél od Fadného predani a prevzeti dila stavenisté vyklidit a odstranit
zarizeni stavenisSté.

IX. Stavebni denik

1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v souladu s § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. — SZ a provadéci vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., do kterého je
povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat
udaje o casovém postupu praci, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od technického zaméru atp.
Povinnost vést stavebni denik konéi pfedanim a prevzetim dila.
2.
Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nézev, sidlo, ICO objednatele,

- nézev, sidlo, ICO a DIC zastupce objednatele ve vécech technickych,

- ndzev, sidlo, ICO a DIC zhotovitele,

- nézev, sidlo, 1CO a DIC Zpracovatele PD,

- prehled vSech provedenych zaméreni, provedeni zkousek jakosti atp.,

- seznam dokumentace stavby vcetné veskerych zmén a doplik(,

- seznam doklad@ a Ufednich opatreni tykajicich se stavby.
3.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt ogislovany.



a.

4,

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebnim deniku uréeny
pracovnik zhotovitele vZdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zajmu. Mimo zastupcll zhotovitele (viz. ¢l. I. této smlouvy) miize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéreny zastupce ve vécech technickych,
zpracovatel technického zaméru nebo pFislusné organy statni spravy.

5.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo pfipadné zpracovatel technického
zaméru, do stavebniho deniku, musi ktomuto zapisu prFipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.

Objednatel je povinen vyjadrit se k zapistim ve stavebnim deniku minimélné 1x v tydnu a pripojit své
stanovisko formou pisemného zapisu. Pokud tak neucini, md se za to, Ze s uvedenym zapisem
zhotovitele souhlasi.

7.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smiouvy, ale slouZi jako podkiad pro vypracovani
doplnkid a zmén smiouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku vést
denik vicepraci a zmén dila (dale jen ,denik vicepraci*).

9.

Do deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo dpravy dila, které se odchyluji
od technického zaméru a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v prlibéhu realizaci dila vzniknou.
10.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést strucny, ale presny technicky popis
vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny poloZkovy rozpocet a navrh na zvySeni ¢ snizeni
ceny. Zapisy v deniku vicepraci slouzi pouze jako podklad pro vyhotoveni soupisi ménépraci a
vicepraci, uvedenych v ¢l. V.

X. Pfedani a prevzeti dila
1.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo okamzikem provedeni dila bez vad a nedodélkd a jeho
predanim v misté pinéni objednateli na zakladé zapisu o prevzeti dila.
2.
Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zhodnoceni jakosti dila. Bude-li dilo provedeno bez vad, zapis
bude obsahovat prohlaseni objednatele, Ze predavané dilo piejima. Bude-li dilo provedeno s vadami,
bude zapis o prevzeti dila obsahovat soupis zjisténych vad a nedodélkdi, dohodu o opatfenich a
Ihiitach k jejich odstranéni, popfipadé o slevé z uplaty ceny dila nebo o jinych pravech z odpovédnosti
za vady a nedoslo-li k dohodé, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li pfi predavani dila na dile
zZjistény takové vady, které by branily fadnému uzivani predmétu dila k Gcelu, ke kterému obvykle
slouzi, neni objednatel povinen dilo pfevzit do doby odstranéni téchto vad.
3.



K prevzeti dila vyzve pisemné objednatel zhotovitele min. 14 dnll pfed dokonéenim dila a soucasné
s vyzvou je povinen predat zhotoviteli navrh protokolu o pfedani a prevzeti dila vcetné jeho priloh.

4.

Pokud objednatel dilo ve Ihiité navrzené zhotovitelem neprevezme, je objednatel povinen neprodlené
pisemné sdélit d@vody neprevzeti, resp. specifikuje vady, které prevzeti dila branily. Odstranéni takto
specifikovanych vad zhotovitelem pominou diivody neprevzeti dila a dilo se povaZuje za prevzaté.

5.
Mistem predani dila je misto, kde je stavba provadéna. Pfi predani a prevzeti dila bude uéasten
zastupce objednatele, zastupce zhotovitele, technicky dozor stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pFipadné dalSi osoby, o kterych tak stanovi objednatel.
6.
Zhotovitel je povinen pfi pfedani dila predloZit veskeré pozadované doklady zejména:
e stavebni deniky
o certifikaty pouzitych vyrobkd,
e prohlaseni o shodé na pouzité vyrobky a materialy,
o stanoviska dotCenych organd,
e doklady o odstranéni odpadd.
Kazdy jednotlivy chybéjici doklad ¢i dokumentace bude u prejimky bran jako vada s dohodou
o terminu odstranéni — predani objednateli.
7.
Objednatel je povinen predmét dila Fadné prohlédnout pfi predani a prevzeti dila.

XI. Zarucni [hiita — Odpovédnost za vady dila
1.
Zhotovitel je odpovédny za to, ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny dle uzaviené smlouvy a jejich
priloh, zejména technického zaméru, a vSemi technickymi normami, které se vztahuji k materiallm
a pracim provadénym na zakladé této smlouvy, a Ze po dobu zaruky bude mit vlastnosti sjednané
v této smlouvé, a Ze bude v souladu s platnymi technickymi normami a pravnimi pfedpisy.
2.
Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v trvani 60 mésicli (stavebni prace). Tato lhiita zacina
béZet od radného predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. U dodavek vyrobkl, u kterych je
soucasti dodavky zarucni list, plati zaruc¢ni doba v tomto listé uvedena. Tyto zaruéni listy je zhotovitel
povinen objednateli predlozit pti predani dila.
3.
Objednatel je povinen zjiSténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi. Zhotovitel je povinen vady neprodlené odstranit v co nejkratsi dobé ode dne doruéeni
reklamace objednatele.
4,
Zhotovitel neodpovida za vady dila, které vznikly pouzitim chybnych podkladi a véci poskytnutych
objednatelem a zhotovitel nemohl ani pfi vynaloZeni veskeré péce zjistit jejich nevhodnost, nebo na né
upozornit objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.
5.

10.



Zhotovitel po dobu trvani zaruky je povinen odstranit vady nejpozdéji do 20 pracovnich dnfi od jejich
oznameni, pokud nedojde k dohodé o jiné Ih(ité nebo pokud tomu nebudou branit technologicky
nevhodné podminky. V pfipadé havérie (neocekavana nahld zavada, kterd vylucuje, nebo podstatnym
zplsobem ztéZuje uzivani hiisté) je zhotovitel povinen nastoupit k odstranéni vady do 48 hodin
od uplatnéni reklamace a je povinen takovou vadu odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnd.

6.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady sdm
¢i prostiednictvim jiné osoby, a to na naklady zhotovitele. Narok na nahradu Skody zplisobené vadnym
pInénim ani na smluvni pokuty uvedené v ¢l. XII. odst. 2 tim neni dotcen.

XII. Smluvni pokuty
1.
Pokud bude zhotovitel v prodleni se splnénim terminu dokonceni dila nebo terminu pfedani dila dle &l.
III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze sjednané ceny,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
2.
Pokud se zhotovitel ocitne v prodleni s odstranénim vady, majici charakter havarie, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 3 000,00 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodieni,
aza kazdy den prodleni, a v pfipadé prodleni s odstranénim ostatnich vad je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1 500,00 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za kaZdy
den prodleni.
3.
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu sjednaném v dl. VIIL., je povinen zaplatit objednateli
smiluvni pokutu 0,05 % ze sjednané ceny dila za kaZdy i zapocaty den prodleni zhotovitele, nejvyse
vSak 50 000,00 K¢ za den.
4,
V pripadé prodleni objednatele s Ghradou upiné faktury zhotoviteli, zaplati objednatel zhotoviteli Grok
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

XIII. Pojisténi

1.

Zhotovitel je povinen pred podpisem smlouvy o dilo predloZit objednateli pojistnou smlouvu, ve které
bude prokazatelné sjednano pojisténi zhotovitele proti Skodam zplisobenym tfetim osobam jeho
¢innosti, vCetné moZnych Skod zplsobenych jeho pracovniky, a to ve vySi odpovidajici moZznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalné vsak ve vysi predpokladané hodnoty
této zakazky, a to po celou dobu pinéni dila. Zhotovitel musi mit pojisténi platné po celou dobu
realizace dila aZ do jeho predani objednateli bez vad a nedodélkdl.

2.

Zhotovitel je povinen pied podpisem smlouvy o dilo predlozit objednateli pojistnou smlouvu, ve které
bude prokazatelné sjednano pojisténi pro pfipad stavebnich a montaznich rizik, kterd mohou vzniknout
v priibéhu provadéni stavebnich nebo montdznich praci. Pojisténi musi byt platné po celou dobu
realizace dila az do predani dila objednateli bez vad a nedodélkd.

11.



3.

Dokladem o pojisténi je platnd a Gcinna pojistna smlouva, u které zhotovitel fadné a véas uhradil
pojistné. Nepredlozeni pojistné smlouvy dle ¢l. XIII. 1. a nepfedloZeni pojistné smiouvy dle &. XIII.
odst. 2 je dlivodem k odstoupeni od smlouvy.

4,

Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na poZadani pfedloZit objednateli & technickému dozoru
kdykoli béhem celé doby realizace dila. NepfedlozZeni kteréhokoliv dokladu o pojiSténi nejpozdéji
do 10 kalendarnich dni ode dne vyzvy objednatele i technického dozoru, opraviiuje objednatele
k odstoupeni smlouvy.

XIV. Ostatni ustanoveni
1.
Zhotovitel bude pri plnéni predmétu této smlouvy postupovat s odbornou pédi. Zavazuje se dodrzovat
obecné zévazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel se bude fidit
vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zastupci pro véci technické, zépisy a
dohodami opravnénych pracovnikd smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi kompetentnich
organ(i statni spravy.
2.
Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s provadénim dila zhotoviteli veskerou nezbytnou
soucinnost, kterou po ném ize spravedlivé poZadovat.
3.
Zadné ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava, povinnosti a zavazky ze smlouvy na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.
4,
Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zdjem o pInéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
socialné odpovédného zadéavéni verejnych zakézek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci
pinéni dle této smlouvy dodrovat veskeré pracovnépravni predpisy (a to zejména, nikoliv viak
vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancll, pracovni dobu, dobu odpoinku mezi sménami,
placené prescasy) dale predpisy tykajici se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci, tj. zejména zékon &. 262/2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich predpist a zakon &
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisll, a to viéi viem osobam, které se na
realizaci pinéni dle této smlouvy podileji a to bez ohledu na to, zda bude pfedmét pinéni provadén
zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem.

XV. Vy$si moc
1.
Pro Ucely této smlouvy se za vySSi moc povazuji skutecnosti, které nejsou zavislé na vili smiuvnich
stran a ani nemohou byt ovlivnény smluvnimi stranami — napf. Zivelné pohromy, poZary, zéplavy,
stavky, které by podstatné zasahly do predmétu plnéni atd.
2.
Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym do mésice od zésahu vy3si moci, strana, kterd se
bude odvolavat na vySsi moc, pozada druhou stranu o dpravy u smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené
a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé, mé strana, ktera se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Ucinky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni.
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XVI. Odstoupeni od smlouvy
1.
Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupct smluvnich stran.

2.

Kazda smiuvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim podstatném poruseni

druhou smluvni stranou.

3.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé neobdrZeni dotace z Ministerstva pro mistni

rozvoj CR.

4.

Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se kromé pfipadli uvedenych v ostatnich &astech

smlouvy povazuje takova skutecnost, kdy:

a) zhotovitel dilo neprovadi standardnim zpiisobem, pfiemZ postup nebo dosavadni vysledek
provadéni dila vede nepochybné k vadnému dilu,

b) zhotovitel bez vazného dlvodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu deléi nez
5 pracovnich dn(,

c) zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materidly, které nespliiuji poZadavky vyhlasky
¢. 137/1998 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni vyhladek & 491/2006
a €. 502/2006 a déle § 156 zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zikon),

d) zhotovitel nedodrzi veSkeré stanovené terminy dle této smlouvy.

5.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze druhd smluvni

strana vstoupi do likvidace nebo na majetek druhé smluvni strany byl prohlaSen (popfipadé probiha)

jiné insolvenéni fizeni, kterym je FeSen Upadek této smluvni strany.

6.

Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednédni ze smlouvy vyplyvajicich, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy

odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden déivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a

presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto ndleZitosti je

odstoupeni neplatné.

7.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku

na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy a néroku na sjednané smiuvni pokuty.

XVII. Zavérecna ustanoveni
1.
Obé smiuvni strany prohladuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé viili a Ze souhlasi s celym jejim
znénim a na ddikaz tohoto tuto smlouvu vlastnoruéné podepisuij.

13.



2.

Ménit nebo dopliiovat text.této smilouvy Ize jen formou pisemnych dodatkd, které budou &slovany,
a budou platné jen, budou-li fadné podepsané obéma smluvnimi stranami.

3.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici Fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbyteCného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl oprévnénych k podpisu
smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spoluplisobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel se ve spoluprdci
s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolnim organim jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci
projektu, podat informace a umoznit vstup do svého sidla a jakychkoliv dalSich prostor a na pozemky
souvisejici s projektem nebo jeho realizaci. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na vyzvu své (iéetnictvi
nebo dafiovou evidenci k nahlédnuti v rozsahu, ktery souvisi s projektem. Zhotovitel se déle zavazuje
provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité opatfeni k odstranéni kontrolnich zjisténi
ainformovat o nich pfislusny kontrolni organ a objednatele. Zhotovitel se zavazuje pisemné
poskytnout na Zadost objednatele jakékoliv doplfiujici informace souvisejici s realizaci projektu, a to ve
Ih(ité stanovené objednatelem.

5.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2033 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancdm nebo zmocnénclim povéfenych organi (pfisluiného
orgdnu financni sprdvy a dalSich opravnénych orgdndl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim
pfi provadéni kontroly soucinnost.

6.

Zhotovitel je povinen dolozit objednateli seznam poddodavateld zakazky, ve kterém budou uvedeni
viichni poddodavatelé, ktefi se na plnéni zakdzky podileli, a to nejpozdé&ji pfi podpisu této smlouvy
o dilo.

7.

Veskeré pripadné spory vzniklé na zakladé této smlouvy budou feSeny primarné jednanim objednatele
a zhotovitele, v piipadé pretrvavajici neshody pak pred soudy Ceské republiky.

8.

Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichZz jedno si ponecha objednatel a jedno
vyhotoveni zhotovitel.

14.



-

9.

Zhotovitel neni opravnén postupovat pohledavky vici objednateli tfetim osobam.

10.

Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

XVIIIL. Prilohy k této smlouvé

1.
Pfiloha ¢. 1 — Technicky zamér

Priloha €. 2 — Ocenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

Cecovice, dne...5 ...

FrantiSek Kacha, starosta
Obec Celovice
objednatel

opec CECOVICE
343 62 Holy¥ov

15,

Radim Kozak, jednatel
TEWIKO systems, s. r. 0.
zhotovite!
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Technologicky postup praci

AKCE - STAVBA

Vew, v

Vybudovdni détského h¥isté a sportovisté v obci Cecovice

MISTO STAVBY

INVESTOR

KRAJ

OKRES

VYPRACOVAL

Cecovice, parc €. 26/4, 671/4, 33/4, 26/1 v k.u. Celovice u Bukovce

Obec Ceéovice, Cecovice 3, HolySov, 345 62
i€: 00572314

Plzefsky

Domatlice

Frantisek Kacha




Stavajicf stav:

Na pozemku parc.€. 26/4 se nachdzi staré antukové hiisté. Rozméry hfifté jsou cca 13,7 x 27,6 m,
plocha pozemku 387 m’, HFi3té a sportoviité bude umisténo na ¢tyfech poremcich o celkové rozioze
4660m2. Z této plochy bude vyulito 1282 m?,

Slokeni stdvajiciho povrchu hiisté je nésledujici:
- 2akladnl vrstva z hrubého drceného kameniva {frakce 32-63mm) v tlouitee pfiblizné 200 mm

jemnéjsi podkladni piskova vrstva v tl. ¢¢3.150 mm
- vechnif vrstva 2 antuky v tl. cca 10-15 mm
Zhodnocen! stavajiciho stavu:

Antukové hfisté je v havarijnim stavu. Hraci plocha je znitend, prorGstd travou a jif nelze vyuiivat ke
svému pivodnimu ucelu. Je to zpisobeno pravdépodobné stéfim a nedodrienim sprévnych
technologickych postupi pfi vystavbé. Nelze ho jiZ vyulivat k provozovéni jakéhokoliv sportu.

Navrh technologického postupu vystavby nového h¥isté a sportovisté:

a) viceuc&eloveé hiisté

~  Odstranéni cca 20 cm antuky a podkladové vrstvy pro optimalni instalaci drendZnich
vrstev pod umélou trévu - véetné likvidace

- Piiprava podloi- kompletni aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 32-64
mm ve vyice 120 mm, Celoplodné vdlcovani. Kampletni pfiprava na poloieni nového
travniku véetné dodavky novych vrstev vsypového materidlu

- Pfiprava podloii - kompletni aplikace podkiadové vrstvy dreeného kameniva frakce 16-32
mm ve vyice 30 mm. Celoploiné vilcovani
Piiprava podlodi - kompletni aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 8-16
mm ve vyice 20 mm Celoplodné vélcovini,
Priprava podioli - kompletni aplikace podkiadavé vrstvy dreceného kameniva frakce 4-8
mm ve vyice 20 mm Celoplodné valcovani,
Piiprava podioZi - kompletni aplikace podkiadové vrstvy drceného kameniva frakee 0-4
mm ve vyice 10 mm Celoplodné valcovani.
Umél4 trava - 2ahrnuje vypracovdni poklddkového plénu od
vyrobce i rozdélenim barvy na Cerveny stied a zdéné okall (pFipadné celé ¢ervend).
Moinost viitl nejvice vytiZenych lajn rovnou do umélé travy pro desazeni delsi Zivotnosti,

- Lajnovani hii§té {zahrnuje lepidlo, pdsky a spojovaci material) instalace na nejsir§i 30 cm
pdsky pro zajisténi deldl Zivotnosti 3 pevaosti spolti
Aplikace zdravotné nezavadného, propraného kiemicitého pisku (celkem 12 tun).
Okarticovdni a 2apraveni pisku do uméle trivy
Doprava stroji, materidlu a osob
Priprava patek pro sloupky, osazeni ocelovych pozinkovanych sloupkd pro volejbal o
prameéru 102 mm, v¢. objimek a napindku sité, instalace sité tl, 2 mm v¢. napinaciho
lanka



Popis jednotlivych prvka

1. Houpaci kruh "orli hnizdo"
pramé&r hnizda min. 1 m; zévésna lana z polypropylenu s ocelovym jadrem; max. vy$ka padu
60 cm +- 10 cm; rozméry prvku (d)3 m x (§)1,5m x (v} 1,6m. Tolerance pro kaZdy rozmér + -
0,5 m; kotveni zabetonovanim, nosné sloupy pozinkovana ocel.
2. Lanova pyramida
priimé&r a vyska min. 3 m; kritickd vy$ka padu 1 m; nosny sloup pozinkovana ocel, kotveni
zabetonovanim
3. PruZinové houpadlo MOTORKA nebo podobné
kriticka vySka padu 60 ¢cm + - 10 cm; rozméry (d)1m x (8)0,3m x {v) 1 m, Tolerance pro kazdy
rozmér + - 0,15 m, materidl: kvalitni ocelova pruZina, plast. kotveni betonazi
4. Vahadlova houpacka
materidl ocel s povrchovym natérem, rozméry (d)3m x (3)0,3m x {v) 0,6 m, Tolerance pro
délku + - 0,3 m, kriticka vySka padu max. 1 m. kotveni betonazi
5. Svahova skluzavka
délka 3,5 — 4,5 m, material, nerez, plast nebo laminat
6. Workoutova sestava
kotveni betonaZi; materidl konstrukéni ocel S235, povrchova tprava praskovym lakovanim
v barevné kombinaci dle domluvy, Souéasti WO sestavy je 10 cvi¢ebnich stanovist konkrétné
hrazdy $ikmé, hrazdy v rliznych vy3kach, vodorovny Zebfik, svisly Zebtik, hrazda podvésend,
bradla, Sikma lavice, rovna lavice a multifunkce k zavé$eni systému TRX nebo gymnastickych
kruhd. Multifunkce je Sikmy element pod sklonem 60° od svislice. SlouZi pro néacvik sikmého
lezeni, k pfitahlim a pro zavéseni doplikd. Lavice se stélky je v rozmérech 2000 x 500 x 850
mm (dx3xv). PFiblizné rozméry sestavy (d) 7 m x (§) 7 m x (v} 2,5 m. (rozméry nemusi byt
pfesné dodrzeny).
7. Fitness stroje
material konstrukéni ocel S235, naslapy fitness stroji také z oceli S 235, madla stroji jsou
kovova a opatifena gumovymi protiskluzovymi navleky. Kotveni na zabetonovanou patku,
kombinace jednotlivych prvkd se mohou lidit od tohoto zadani. Rozméry jednotlivych fitness
strojii (d)2,5m x (5)0,8m x (v) 2 m, Tolerance pro kazdy délku a vy3ku + - 0,5 m. Po dohodé
mizZe byt rozmér i mimo toleranci
a. Kombinovany stroj na posilovani nohou a ramen
b. Fitness stroj kombinovany sloupovy pro slapadio a rotator
c. Fitness stroj kombinovany sloupovy pro posilovani rukou a nohou
8. Stal na stolni tenis
betonovy stiil, nékolikanasobny ochranny natér, rozméry: Délka: 274 cm Sitka: 152,5 cm
Vyska: 76 cm ocelova sitka, barva stolu zelena nebo modra (dle domluvy),



