

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

„Úpravy rozvodů ÚT v ZŠ Jenišovice“

Adresa místa plnění: **Jenišovice č.p. 180, objekt ZŠ**

Ev. číslo Objednatele: Ev. číslo Zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obchodní firma / Jméno a příjmení:	**Obec Jenišovice**
Sídlo:	Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
Zapsán:	
Adresa pro korespondenci:	
Adresa pro fakturaci:	
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:	Bohumil Bradáč, starosta obce
IČ:	00262366
DIČ:	není plátcem DPH
Název a adresa banky:	
Číslo účtu:	

Zhotovitel:

Obchodní firma	**SEKOM HS spol. s r. o.**
Sídlo / Bydliště:	Žitavská 135/52, 46001 Liberec 11
Zapsán:	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem 14202 vložka C
Adresa pro korespondenci:	Žitavská 135/52, 46001 Liberec 11
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:	**Zdeněk Severa**, jednatel **Ing. Božena Hégrová**, jednatelka
IČ:	25039849
DIČ:	CZ25039849
Název a adresa banky:	Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Číslo účtu:	405801893/0300

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále Smlouvu), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 3 této Smlouvy a Objednatel zaplatit smluvní cenu podle článku 5 Smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby oprávněné k podpisu Smlouvy dále oprávněny jednat o realizaci díla za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, ale nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit, osoby uvedené v bodě 1.1 a 1.2 Smlouvy.

1.1. Osoby oprávněné k jednání za Objednatele:

	Telefon	**E-mail**
ve věcech obchodních:		
Bohumil Bradáč	737487981	bradac@zmisovice.cz
ve věcech technických:		
—"—		
vedoucí zakázky Objednatele:		
—"—		
ve věci převzít dílo (dílčí části)		
—"—		

1.2. Osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele:

	Telefon	**E-mail**
ve věcech obchodních:		
Zdeněk Severa	602 44 20 50	info@sekom.cz
Ing. Božena Hégrová	777 620 507	
ve věcech technických:		
Zdeněk Severa	602 44 20 50	info@sekom.cz
Ing. David Hégr	776 762 050	
vedoucí zakázky Zhotovitele:		
Zdeněk Severa	602 44 20 50	info@sekom.cz
ve věci předat dílo (dílčí části):		
Zdeněk Severa	602 44 20 50	info@sekom.cz
Ing. David Hégr	776 762 050	

2. OBSAH A PŘÍLOHY SMLOUVY

Smlouva se skládá z vlastního textu Smlouvy a příloh, které tvoří nedílnou součást Smlouvy:

2.1. Obsah Smlouvy

Článek 1. Smluvní strany
Článek 2. Obsah a přílohy Smlouvy
Článek 3. Účel a předmět díla
Článek 4. Termíny plnění a časový postup realizace díla
Článek 5. Smluvní cena
Článek 6. Platební podmínky a fakturace
Článek 7. Spolupůsobení Objednatele
Článek 8. Provádění díla
Článek 9. Odpovědnost za vady, záruky kvality díla
Článek 10. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
Článek 11. Vyšší moc
Článek 12. Převedení práv a závazků
Článek 13. Ostatní ujednání

2.2. Přílohy Smlouvy:

Oceněný výkaz výměr se jménem zhotovitele a podpisem, stránky vzestupně číslovány

Kopie živnostenských listů

Čestné prohlášení

2.3. Smlouva a výše uvedené přílohy Smlouvy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků Smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

3. ÚČEL A PŘEDMĚT DÍLA

3.1. **Základní údaje**

- Název zakázky: **Úpravy rozvodů ÚT v ZŠ Jenišovice**

3.2. **Účel a předmět díla**

3.2.1. Předmětem díla jsou úpravy rozvodů ústředního topení pod názvem Úpravy rozvodů ÚT v ZŠ Jenišovice, v obci Jenišovice, k. ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, v rozsahu podle předložené projektové dokumentace a výkazu výměr Ing. Miroslava Bartoně, zak. č. 045/2011 bez venkovních rozvodů, neboť nejsou uvedeny ve výkazu výměr.

3.2.2. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými ve Smlouvě a jejích přílohách a dle platných obecně závazných právních předpisů a platných technických norem České republiky.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ A ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA

4.1. Dílo bude předáno a převzato dle harmonogramu:

Termín předání stanoviště	16.08.2013
Termín zahájení díla	19.08.2013
Termín dokončení výměny ventilů a čerpadel max.	06.09.2013
Termín dokončení včetně regulace IRC max.	04.10.2013

Při nedodržení termínu z důvodu pouze ze strany dodavatele souhlasíme s penalizací ve výši 1000,- Kč/den

4.2. Objednatel i Zhotovitel budou respektovat dohodnuté časové termíny uvedené v článku 4.1. této Smlouvy.

5. SMLUVNÍ CENA

5.1. Cena za provedení díla (dále „smluvní cena") je stanovena jako cena pevná a celkem činí CZK 657.167,50Kč bez DPH (slovy: šestsetpadesátsedmtisícstošedesátsedmkorunpadesáthaléřů).

5.2. Rozpis ceny:

657.167,50 CZK bez DPH

138.005,18 CZK DPH 21%

795.172,68 CZK celkem včetně DPH nabídková cena

5.3. K smluvní ceně uvedené v bodě 5.1. Smlouvy bude v souladu s platnými předpisy účtování daň z přidané hodnoty, která bude uplatněna dle právních předpisů platných a účinných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.4. Nabídková cena je uvedena za celý rozsah plnění veřejné zakázky. Cena je zpracována po položkách v souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci. Oceněný výkaz výměr je součástí nabídky.

5.5. Překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. Zvýšení ceny je možné pouze za provedení víceprací nad rámec předmětu vymezeného ve výzvě v zadávací dokumentaci odsouhlasených objednavatelem. Ceny víceprací budou vycházet z nabídkových cen uvedených ve výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Platby se uskuteční na základě faktur - daňových dokladů (dále jen faktur) Zhotovitele. Datum předání a převzetí díla uvedený na příslušném protokolu o předání a převzetí dané části díla bude dnem zdanitelného plnění.

6.2. Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli 1x měsíčně. Na adresu Objednatele dle Smlouvy bude doručena faktura a oboustranně potvrzený protokol o předání a převzetí dané části díla.

6.3. Nárok Zhotovitele na platbu bude doložen fakturou s řádným popisem provedené části díla, jakož i ostatními požadovanými doklady, předloženými v souladu s touto Smlouvou.

6.4. Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní cenu za příslušnou část po obdržení následujících dokumentů od Zhotovitele:

a) Faktury vystavené Zhotovitelem po splnění příslušné části díla v CZK v souladu s výkazem výměr

b) Protokolu o předání a převzetí části díla podepsaném oprávněnými zástupci obou

smluvních stran ve věci předání a převzetí části díla dokládající řádné splnění příslušné dílčí části.

6.5 Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v článku 1 této Smlouvy v CZK. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této Smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této Smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.

6.6. Platby budou provedeny do 30 dnů od dnem doručení faktury Zhotovitele na adresu Objednatele.

6.7. Každá faktura Zhotovitele bude vystavena v listinném formátu A4, jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru.

6.8. Faktura bude obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění Obchodního zákoníku, a bankovní spojení Zhotovitele.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

7.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění prací dle předmětu Smlouvy při jednotlivých konzultacích.

7.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Způsob provádění díla se řídí touto Smlouvou a ustanoveními § 550 a následujícími Obchodního zákoníku, pokud není v této Smlouvě dohodnuto jinak.

8.2. Zhotovitel a Objednatel jsou povinni před započetím díla společně prověřit, zda nejsou překážky znemožňující provedení prací v rozsahu dle této Smlouvy. V případě, že takové překážky zjistí, společně navrhnou změnu provedení dotčeného dílčího plnění. Tato povinnost Smluvních stran se vztahuje také na zajištění odstraňování překážek v průběhu provádění prací.

8.3. Záruční doba je 48 měsíců.

8.4. Zhotovitel je vázán svou nabídkou po dobu 30 dní od podání.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY KVALITY DÍLA

9.1. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl Objednatel dílo řádně užívat v důsledku zjištěné vady.

9.2. Práce na odstranění vady budou zahájeny neprodleně, nejdéle však do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Při zjištění Objednatele, že dílo vykazuje vady, má Objednatel právo:

9.3. Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění nebo opravou vadného plnění ve lhůtě do 2 týdnů ode dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, pokud smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu jinou.

9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla nebo jeho dílčího celku, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním vadných podkladů a pokynů ze strany Objednatele, na které Zhotovitel Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Prokáže-li Zhotovitel, že za vadu neodpovídá, Objednatel Zhotoviteli uhradí náklady prokazatelně vynaložené na odstranění takové vady.

9.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vyhotoví Zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

a) jména osob oprávněných k jednání ve věcech technických a obchodních
b) číslo smlouvy o dílo;
c) datum uplatnění reklamace;
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění;
e) datum zahájení a odstranění vady;
f) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla;
g) prohlášení zástupců smluvních stran pro věci technické, zda za vadu zodpovídá Zhotovitel.

10. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

10.1. Objednatel je oprávněn uplatnit a Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit smluvní pokutu za prodlení Zhotovitele s řádným splněním díla ve výši 1.000Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta nemusí být Objednatelem uplatněna.

10.2. Objednatel je oprávněn uplatnit a Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit smluvní pokutu za prodlení s neodstraněním reklamovaných vad v termínu dohodnutém v Oznámení vady (reklamace) ve výši 500,- Kč za den prodlení.

10.3. Při prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit a Objednatel je v takovém případě povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

10.4. Objednateli vzniká právo odstoupit od této Smlouvy:

a) Pokud budou v plnění Zhotovitele shledány takové závady v termínech a kvalitě, že Objednatel ztratí důvěru ve schopnost Zhotovitele úspěšně v plnění pokračovat, a Zhotovitel závady neodstraní ani po písemné výzvě v přiměřené lhůtě, v tomto případě může Objednatel odstoupit od Smlouvy v dosud nerealizovaném rozsahu díla. Písemná výzva Objednatele musí obsahovat upozornění, že od Smlouvy odstoupí, nedojde-li k nápravě

10.5. Zhotoviteli vzniká právo odstoupit od této Smlouvy zejména v případě:

a) Pokud Objednatel neposkytuje potřebnou součinnost pro plnění této Smlouvy a závady neodstraní ani po písemné výzvě v přiměřené lhůtě. Písemná výzva musí obsahovat upozornění Zhotovitele, že od Smlouvy odstoupí, nedojde-li k nápravě.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1. Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: živelné pohromy, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, zemětřesení, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud mají přímý dopad na smluvní stranu a ovlivňují plnění díla dle této Smlouvy.

11.2. Jestliže je zřejmé, že v důsledku událostí, uvedených v odstavci 0. Zhotovitel nebude schopen dokončit práce ve smluveném termínu, pak o tom Zhotovitel bezodkladně uvědomí Objednatele. Strany se bez zbytečného odkladu dohodnou na řešení této situace a dohodnou další postup v provádění díla.

11.3. Jestliže kterákoliv ze stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu vyšší moci, projednají strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech. Nedojde-li k takovéto dohodě, má kterákoliv strana právo od Smlouvy odstoupit, pokud od vzniku zásahu vyšší moci znemožňujícího plnění uplynula doba delší než tři měsíce a vadný stav trvá.

11.4. Nastane-li případ vyšší moci, pak strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, předloží druhé straně doklady, týkající se tohoto případu.

11.5. Jakékoli právní úpravy jakýchkoliv vztahů existující v okamžiku podpisu Smlouvy, o kterých strany věděly nebo mohly vědět, nemohou být vykládány jako příčiny vyšší moci.

12. PŘEVEDENÍ PRÁV A ZÁVAZKŮ

12.1. Ani jedna smluvní strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany přenést na třetí osobu úplně ani zčásti práva nebo povinnosti, které pro příslušnou smluvní stranu vyplývají ze Smlouvy. Při nedodržení této povinnosti má druhá smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy.

12.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy a po jejím důkladném přečtení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Dne 16.8.2013

SEKOM HS
spol. s r.o.
Žitavská 135/52
460 01 Liberec 11
Tel./Fax: 048/5104135
0602 44 20 50
IČO: 25039849 • DIČ: 192-25039849

.....

za objednavatele

.....

za zhotovitele

OBEC JENIŠOVICE
468 33
- 1 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úpravy rozvodů ÚT v ZŠ Jenišovice
Název objektu	ZŠ Jenišovice č.p. 180

JKSO
EČO
Místo

Objednatel	Obec Jenišovice , Jenišovice č.p.67
Projektant	Bartoň Miroslav ing. , Proj. TZB , Sněhurčina 687 , Libe
Zhotovitel	SEKOM HS spol. s r. o., Žitavská 135/52, Liberec 11

IČO DIČ

####	CZ25039849

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
2013/8/3	Ing. Božena Hégrová	11.8.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	428 632,50
2		Montáž	217 535,00
3	PSV	Dodávky	0
4		Montáž	0
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	ZRN (ř. 1-6)		646 167,50
20	HZS		0

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	0
21	Kompl. činnost	0

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniš	0,00%	0
14	Mimostav. doprava		11000
15	Územní vlivy	0	0
16	Provozní vlivy	0	0
17	Ostatní	0	0
18	NUS z rozpočtu		0
19	NUS (ř. 13-18)		11000
22	Ostatní náklady		0

Projektant
Bartoň Miroslav ing.
Datum a podpis
Razítko

Objednatel
Datum a podpis
Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis
Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		657 167,50
24	DPH	0 % z 0,00	0,00
25	DPH	21 % z 657 167,50	138005,18
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**795 172,68**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

List 1

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jenišovice
Objekt: ZŠ Jenišovice , Jenišovice č.p. 180

JKSO:

Zpracoval: Ing. Božena Hégrová
Datum: 11. 8. 2013

Kód položky	Popis	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7
SO-01	**pavilon "A"**	**134 872,50**	**0,00**	**134 872,50**	**0,000**	**0,000**
SO-02	**pavilon "B"**	**118 416,00**	**0,00**	**118 416,00**	**0,000**	**0,000**
SO-03	**pavilon "C"**	**53 344,00**	**0,00**	**53 344,00**	**0,000**	**0,000**
D1	**dodávky mimo SO - Předizol.potrubí , čerpadla**	**122 000,00**	**0,00**	**122 000,00**	**0,000**	**0,000**
D2	**demontáže - montáže**	**0,00**	**217 535,00**	**217 535,00**	**0,000**	**0,000**
	Celkem	428 632,50	217 535,00	646 167,50	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jenišovice
Objekt: ZŠ Jenišovice , Jenišovice č.p. 180

Objednal Obec Jenišovice , Jenišovice č.p. 67
Zhotovitel: SEKOM HS spol. s r. o.

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Ing. Božena Hégrová
Datum: 11. 8. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		SO-01	**pavilon "A"**				**134 872,50**
1	1	1	řídící jednotka RNET-P4	kus	1,000	3 999,00	3 999,00
2	2	2	termostat CD NET DN	kus	2,000	1 199,00	2 398,00
3	3	3	termostat CD NET	kus	26,000	779,00	20 254,00
4	4	4	termopohon TSH24V	kus	74,000	359,00	26 566,00
5	5	5	termostatická hlavice RA s pojistkou	kus	2,000	400,00	800,00
6	6	6	ventil Heuimeier V-Exakt	kus	76,000	350,00	26 600,00
7	7	7	šroubení Heimeier Regulux	kus	76,000	150,00	11 400,00
8	8	8	drobné montážní prvky rozvodu UT	sou	1,000	3 800,00	3 800,00
9	9	9	napájecí zdroj SZ244.001	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
10	10	10	skříňka napájecího zdroje	kus	1,000	200,00	200,00
11	11	11	kabel CYKY 3Cx1,5	m	165,000	11,00	1 815,00
12	12	12	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	465,000	5,70	2 650,50
13	13	13	instalační lišta	m	700,000	22,00	15 400,00
14	14	14	rozhraní pro RJ + SW	sou	1,000	7 490,00	7 490,00
15	15	15	PC	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
		SO-02	**pavilon "B"**				**118 416,00**
16	16	16	řídící jednotka RNET-P4	kus	1,000	3 999,00	3 999,00
17	17	17	termostat CD NET	kus	25,000	779,00	19 475,00
18	18	18	termopohon TSH24V	kus	51,000	359,00	18 309,00
19	19	19	termostatická hlavice RA s pojistkou	kus	12,000	400,00	4 800,00
20	20	20	ventil Heuimeier V-Exakt	kus	63,000	350,00	22 050,00
21	21	21	šroubení Heimeier Regulux	kus	63,000	150,00	9 450,00
22	22	22	drobné montážní prvky rozvodu UT	sou	1,000	3 150,00	3 150,00
23	23	23	napájecí zdroj SZ244.001	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
24	24	24	skříňka napájecího zdroje	kus	1,000	200,00	200,00
25	25	25	kabel CYKY 3Cx1,5	m	170,000	11,00	1 870,00
26	26	26	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	350,000	5,70	1 995,00
27	27	27	instalační lišta	m	500,000	22,00	11 000,00
28	28	28	těleso Korado Radik 22-6100-6	ks	1,000	3 410,00	3 410,00
29	29	29	těleso Korado Radik 22-6140-6	ks	4,000	4 302,00	17 208,00
		SO-03	**pavilon "C"**				**53 344,00**
30	30	30	řídící jednotka RNET-P4	kus	1,000	3 999,00	3 999,00
31	31	31	termostat CD NET	kus	8,000	779,00	6 232,00
32	32	32	termopohon TSH24V	kus	13,000	359,00	4 667,00
33	33	33	termostatická hlavice RA s pojistkou	kus	13,000	400,00	5 200,00
34	34	34	ventil Heuimeier V-Exakt	kus	26,000	350,00	9 100,00
35	35	35	šroubení Heimeier Regulux	kus	26,000	150,00	3 900,00
36	36	36	drobné montážní prvky rozvodu UT	sou	1,000	1 300,00	1 300,00
37	37	37	napájecí zdroj SZ244.001	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
38	38	38	skříňka napájecího zdroje	kus	1,000	200,00	200,00
39	39	39	kabel CYKY 3Cx1,5	m	110,000	11,00	1 210,00
40	40	40	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	80,000	5,70	456,00
41	41	41	instalační lišta	m	190,000	22,00	4 180,00
42	42	42	ventil Danfoss AB-QM	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
43	43	43	pohon ventilu AB-QM	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

44	44	42	termostat Danfoss PT7000	ks	1,000		2 200,00
		D1	**dodávky mimo SO - čerpadla**				**122 000,00**
46	46	46	čerpadla Grundfos Magna	ks	4,000	28 000,00	112 000,00
47	47	47	montážní prvky pro úpravu kotelny	sou	1,000	10 000,00	10 000,00

		D2	**demontáže - montáže**				**217 535,00**
2	R	2	demontáž těles	sou	1,000	2 500,00	2 500,00
3	R	3	montáž SO-01	sou	1,000		88 760,00
4	R	4	montáž SO-02	sou	1,000		72 305,00
5	R	5	montáž SO-03	sou	1,000		30 970,00
6	R	6	montáž mimo SO	sou	1,000	23 000,00	23 000,00

Celkem

646 167,50